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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
Colinas - MA

OFÍCIO N°. 269/2023/SEMAD.

Colinas - (Ma), 03 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

Nesta,

Cumpre - nos informar a vossa senhoria que urge a necessidade da Contratação de
empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais conforme
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, Planilha de
Serviços, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e demais anexos.

A execução dessas obras consistente na necessidade premente de ser criada a
infraestrutura básica rural nos trechos citados, uma vez que nesse sentido pouca
coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar esses povoados melhores
estruturados e organizados, proporcionando ás famílias de agricultores os benefícios
socioeconômicos mínimos, necessários á fixação do homem no campo.

2.2 No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica
e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção
aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nos povoados, diz
respeito à insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa
permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção.

2.3 Observando os acessos e estradas carroçáveis internas dos trechos que serão
regularizados, utilizada pelos moradores e, normalmente fruto das benfeitorias das
antigas fazendas, constata-se as dificuldades que os mesmos têm para conseguir
transportar os seus produtos aos centros de consumo próximos, sobretudo em
virtude do mau estado de conservação e precariedade destas vias. A
complementação das estradas é uma necessidade das comunidades ocupantes das
áreas, já que tem como objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego eficiente,
de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e federais
existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico da região.

2.4 As estradas internas existentes nos povoados estão necessitando da execução
de serviços de limpeza, alargamento, revestimento e drenagem superficial. São
observadas grandes dificuldades no escoamento da produção agrícola local, devido á
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péssima qualidade das mesmas. Deve-se observar que essas estradas, uma vez
complementadas, irão apresentar um ótimo retorno para os produtores e toda a
população local.

2.5. A necessidade de execução deste projeto visa benefícios que vão integrar as
comunidades atingidas pelo melhoramento, que consequentemente desenvolverão
para o estado e região melhorias nas áreas de transporte, educação, economia e
outros.

Os quantitativos devem respeitar os descritos nas especificações contidas no Projeto
Básico e Planilha de Preços.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Garcia Evangelista Filho.
Secretário Municipal de Infraestrutura.

Autoridade Competente
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PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, MEMÓRIA DE
CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI, PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS.
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PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Tipo da obra: Recuperação de estradas vicinais no município de Colinas - MA
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1. APRESENTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Colinas é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população baseada na

estimativa de 2020 do IBGE era de 41.312 habitantes.

O projeto de recuperação das estradas vicinais no município de Colinas, ora apresentado

é resultado da análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todos os trechos a

serem recuperados em revestimento primário.

0 sistema viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua

implantação ou recuperação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o

eseoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de

bem-estar a famílias pertencentes ao povoado BR 135 Coco das Porteiras, São Felix, Sitio dos

Moreiras, Quatis, Bofó, Canto Bom, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com

conforto e segurança.

Com base nos fundamentos no art. T da Lei n" 8.666 de 21.06.93, as licitações para a

execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em

particular, à seguinte seqüência:

1 - Projeto básico;

II - Projeto executivo;

III - Execução das obras e serviços.

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fomecer elementos e subsídios que

possibilitem viabilizar o melhoramento de 137.850,00 metros de Estrada Vicinal no Município

de Colinas no estado do Maranhão.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas

da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas

às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação,

transporte, comercialização de seus produtos, etc.

Enf^ís dfímS Jardim
CREA 110760953-4
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O quadro 01a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos

melhoramentos nos trechos de ruas previstos para serem trabalhados.

Quadro 01: Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos.

w

MUNICÍPIO

COLINAS

SERVIÇO

PROJETO BÁSICO

UNIDADE

UND

QUANTIDADE

01

■■ ;•

CUSTO

R$ 270.000.00

RECUPERAÇÃO M : 189.380,00 RS 10.166.985,69
ESTRADA

VICINAL

VALOR

TOTAL

M 189.380,00 R$ 10.436.985,69

Enfltuís dffenf Jardim
CREA 110760953-4
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ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL

1.0 POV BELO MONTE AO POV VOLTA OÔCO 18100,00 R$ 2.282.889,67

2.0
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 21800,00

R$ 1.985.729,38
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 7560,00

3.0
POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ

BORGES
12700,00 R$ 850.407,51

4.0 MA-132 AO POV ANAJA 2060,00 R$445.891,20

5.0 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00 RS 542.905,43

6.0 POV LAGOA GRANDE 1340,00 R$200.011,34

7.0 POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 17400,00 R$ 1.161.462,52

8.0
POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE

LARGES
8160,00 R$ 587.843,34

9.0
POV TABOCA DO SELEM AO POV CAPIM

GROSSO
1920,00 R$ 152.085,92

10.0 BR-135 AO POVMURICI 5880,00 R$ 359.136,39

11.0 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00 R$ 391.422,17

12.0 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00 R$415.232,78

13.0

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 3950,00

R$ 501.907,96

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 5120,00

14.0
POV ALMEIDA - PARTE 1 1630,00

R$ 560.060,08
POV ALMEIDA - PARTE 2 7190,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA EXT. TOTAL 137.850,00

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Colinas está localizada na região conhecida desde o início do século XIX como sertão

do Alto Itapecuru. O território municipal se estende às margens do rio Itapecuni e rio

Alpercatas, mas sua sede está situada na margem direita do Rio Itapecuru, recebendo a mesma

denominação do município. Distante 437 quilômetros de São Luís, a cidade é cortada pelas

rodovias BR-135, MA-132 e MA-370. Uma das maneiras de proteger as nascentes é abrindo

aceiros no cerrado. Os brigadistas abrem clareiras na vegetação para impedir a passagem do

fogo. Os satélites flagraram 768 focos de calor em agosto, um dos meses mais quentes do ano.

A defesa civil emite estado de alerta para a baixa umidade do ar pois as taxas na região ficam

abaixo de 30%, um clima de deserto em pleno cenado.

Figura OI - Mapa de localização do município de Colinas

Enfiãiís deUeítíS' Jardim
CREA 110760953-4



c
iPsRt FEíTURA MÜNICPáL

DE COLINAS

ESTADO DO ]MAIT\NHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Praça Dias Carneiro, 402, Centro, CEP: 65.690-000 COLINAS-MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Fonte; CPRM, 2006.

1.3 MEMORIAL DESCRIVO

As informações contidas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as

atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas Vicinais no

municipio em Colinas.

■  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS:

Extensão: 137.850,00 m;

Plataforma de rolamento: 5,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,20 m.

■  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviços iniciais: Placa indicativa de obra (5,00 x 2,50) m. Mobilização e desmobilização de

equipamento, BaiTacão de obras e Administração local.

En|Ti2is dCJestiS Jardim
CREA 110760953-4
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Serviços de terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, transporte local com

basculante lOm^ de material de jazida, Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m.

Transporte de material - bota-fora, D.M.T., Reconformação da Plataforma.

Serviços de revestimento primário: Limpeza superficial da área da jazida, expurgo de jazida

(material vegetal, ou inservível, exceto lama), escavação e carga de material de jazida,

transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário,

compactação de aterro a 100% do proctor nonnal.

Serviços de Drenagem: Corpo BSTC D=1,00 m; Boca BSTC D=1,00 m; Corpo BDTC

D=1,00 m; Boca BDTC D=1,00 m; Corpo BTTC D=1,00 me Boca BTTC D=1,00 m.

Recuperação de áreas degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente

• TABELAS COM COORDENADAS DO TRECHOS

Tabela 01: Trecho 01 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 591694.50 m E 9325804.72 ni S 591315.83 mE 9312144.21 m S 5,00 18100,00

TOTAL 18100,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC IMPLANTAR 592807.51 m E 9321962.33 m S

2 - BTTC IMPLANTAR 593115.40 mE 9321501.06 m S

3-BSTC IMPLANTAR 593343.65 mE 9320358.12 m S

4-BDTC IMPLANTAR 593312.22 mE 9318045.80 m S

5-BSTC IMPLANTAR 591769.95 mE 3317567.20 91 S

6 - BSTC EXISTENTE 590782.05 m E 9316669.92 m S

7-BSTCIM PLANTAR 591302.13 mE 3314993.99 m S

8-BDTC IMPLANTAR 591462.22 mE 9314354.19 niS

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 591235.00 m E 9312969.00 m S

BOTA FORA 591235.00 m E 9312969.00 m S

En|*tiiís de^Jms' Jardim
CREA 1107609.53-4
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Tabela 01; Trecho 02 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 600304.00 m E 9317391.00 m S 596749.00 m E 9310417.00 mS 5,00 21800,00

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 597692.58 mE 9310827.57 mS 604723.00 m E 9311086.00 mS 5,00 7560.00

TOTAL 29360,00

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC EXISTENTE 604706.44 m E 9311083.73 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 595519.27 mE 9313328.62 m S

BOTA FORA 595519.27 m E 9313328.62 m S

Tabela 01: Trecho 03 e suas respectivas jazidas

TABELA de COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES 602236.45 m E 9347090.86 m S 604636.62 m E 9335976.82 mS 5,00 12700.00

TOTAL 12700,00
COORDENADAS DAS PONTES

PONTES
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - PONTE DE MADEIRA 5,20X5,00 601972.45 m E 9342968.77 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 604728.06 m E 9336116.97 mS

BOTA FORA 604728.06 m E 9336116.97 m S

Tabela 01: Trecho 04 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1)

LONG. (S) LAT. (W)

FINAL (P2)

W
LARGURA

extensAo

(m)

MA-132AOPOVANAJA 585820.M m E 9336066.00 m S 9336032.75 m S 5,00 2060,00

TOTAL 2060,00

COORDENADAS DAS PONTES

PONTES
INICIO (PI)

S

FINAL (P2)

W

1 - PONTE DE MADEIRA IMPLANTAR 587162.67 m E 9335758.51 m S

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI)

S

FINAL (P2)

W

1-BnC IMPLANTAR 587370.77 m E 9335930.89 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI)

LONGITUDE (S)

FINAL (PZ)

LATITUDE (W)

JAZIDA 588418.00 m E 9336197.00 mS

BOTA FORA 588418.00 mE 9336197.00 m S

Enftüis Jardim
CREA 110760953-4
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Tabela 01: Trecho 05 e suas respectivas jazidas

TABELA DE coordenadas E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

MA-132AO POV CAMPO ALEGRE 585657.44 m E 9335913.00 m S 592917.36 mE 9332916.56 m S 5.00 8740.00

TOTAL 8740,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1-BDTCIMPLANTAR 587829.89 m E 9335035.86 m S

2-BSTC IMPLANTAR 592501.72 m E 9333380.20 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 591811.14 mE 3333767.42 m S

BOTA FORA 591811.14 mE 9333767.42 m S

Tabela 01: Trecho 06 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT.(W) S W

POV LAGOA GRANDE 597463.00 m E 9333463.00 mS 598749.37 m E 9333241.84 mS 5,00 1340.00

TOTAL 1340,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1-BSTC IMPLANTAR 597720.54 m E 9333457.77 mS

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 599115.00 mE 9333711.00 m S

BOTA FORA 599115.00 m E 9333711.00 m S

Tabela 01: Trecho 07 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL <P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 605733.61 m E 9336240.16 mS 620128.43 mE 9334876.31 m S 5,00 17400.00

TOTAL 17400,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1-BSTC IMPLANTAR 606053.23 mE 9336537.88 m S

2-BSTC IMPLANTAR 614959.33 m E 9337863.64 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)
JAZIDA 607402.37 m E 9337601.84 m S

BOTA FORA 607402.37 m E 9337601.84 m S

EnfTUís Jardim
CREA 110760953-4
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Tabela 01: Trecho 08 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1)

LONG. (S) LAT. (W)

FINAL (P2)

W
LARGURA

extensAo

(m)

POV SfTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES 614433.00mE 9327843.00mS 614077.l7mE 9323246.01 m S 5,00 6160.00

TOTAL 8160,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO <P1)

S

FINAL (P2)

W

1 - BDTC IMPLANTAR 611666.47 ra E 9326003.64 m S

2-BSTC IMPLANTAR 611651.94 mE 9325984.21 m S

3-BSTC IMPLANTAR 611652.23 mE 9325727.48 m S

4 - BDTC IMPLANTAR 611896.17 mE 9325625.53 m S

5 - BSTCIMPLANTAR 612831.64 mE 9324691.20 mS

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI)

LONGITUDE (S)

FINAL (P2)

LATITUDE (W)

JAZIDA 614029.59 m E 9323246.98 mS

BOTA FORA 614029.59 m E 9323246.98 m S

Tabela 01: Trecho 09 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO 599464.27 m E 9319244.57 m S 598284.63 m E 9318521.08 m S 5,00 1920.00

TOTAL 1920,00
COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO <P1) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 598529.00 m E 9318484.00 m S

BOTA FORA 598529.00 m E 9318484.00 m S

Tabela 01: Trecho 10 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

BR-135AO POVMURICI 604404.45 m E 9313151.27 mS 609054.74 mE 9314831.59 mS 5.00 5680.00

TOTAL 5880,00
COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 604941.00 mE 9313312.00 m S

BOTA FORA 604941.00 mE 9313312.00 m S

Enftaís dfJmí Jardim
CREA 110760953-4
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Tabela 01: Trecho 11 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDI^NAPAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 606872.Í5 m E 9307920.69 m S 612646.67 m E 9305916.93 m S 6,00 6900,00

TOTAL 6900,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 610631.00 rtiE 3307157.00 m S

BOTA FORA 610631.00 mE 9307157.0014 S

Tabela 01: Trecho 12 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV REDONDO AO POV MARAVILHA 590588.30 m E 9320844.86 m S 585313.63 m E 9317741.18 mS 5,00 7400,00

TOTAL 7400,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 587473.70 m E 9318081.61 m S

BOTA FORA 587473.70 m E 9318081.61 m S

Tabela 01: Trecho 13 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 534898.01 m E 9317560.80 mS 586175.19 mE 9314323.72 m S 5.00 3950,00

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 585202.39 m E 9316412.82 mS 586597.05 m E 9313123.70 m S 5,00 5120,00

TOTAL 9070,00
COORDENADASDOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1-BDTC EXISTENTE 586524.80 m E 9315668.0914 S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 586474.00 m E 9313875.00 m S

BOTA FORA 586474.00 m E 9313875.00 m S
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Tabela 01: Trecho 14 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA

POV ALMEIDA-PARTE 1

POV ALMEIDA-PARTE 2

INICIO (P1)

LONG. (S) LAT. (WV)

595807.12 mE 9347313.46 m S

FINAL (P2)

596068,87 m E

596266.29 mE 9344889.38 mS 600229.89 mE 9339730.25 mS

W

9345785.74 m S

LARGURA

5,00

5,00

TOTAL

EXTENSÃO

(m)

7190,00

8820,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDA

BOTA FORA

INICIO (PI)

LONGITUDE (S)

595805.35 m E

595805.95 m E

FINAL (P2)

LATITUDE (W)

9346485.40 m S

9346485.40 m S

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Geral

O projeto visa amenizar o tormento dos habitantes do município de Colinas, visto que,

a população sofre com a má trafegabilidade em diversas vias do município, principalmente nos

períodos de chuvas, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros

centros, como também o escoamento da produção agrícola e pecuária.

1.4.2 Específico

■  Prover para a população dos Povoados ruas trafegáveis;

■  Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola e pecuária;

■  Contribuir para a manutenção do bem-estar da

população.

1.5 JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de

ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca

coisa foi feita até este momento. O objetivo é tomar essas localidades melhor
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estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios

socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestmtura e a assistência técnica, e parte

social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes

centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência,

ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o

transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa.

Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às malhas; municipal,

estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da

região.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso

do Governo Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar

melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma,

entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo

das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de

escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação,

saúde, etc.

2  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1 INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem

efetivamente executadas no decoiTer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de

cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição,

fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos,

procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão

atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

2.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

E^Ms dffeuf Jardim
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Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos:

^ Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário

nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário

nestas especificações.

^ Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às

condições contratuais.

^ Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após

a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas

decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços

a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será

admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

^ A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços,

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros,

decorrentes de sua negligência, impericia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e inintemipto sei-viço de vigilância nos

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e fen'amentas deverão ser apropriados a cada

serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.
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^ Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados,

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração

do projeto responsável pelo surgimento de seiAiço novo, a correspondente forma de

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para

alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o

pleito futuro.

3  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Consiste na determinação do custo do projeto para obra de recuperação de estrada

vicinal, através da realização de levantamento em campo com profissionais, equipamentos e

toda logística necessária para tal; considerando-se todos os custos diretos e indiretos

envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboração do orçamento considerou-se a mão de obra, escritório, locomoção e

equipamentos. Para a mão de obra utilizou-se Engenheiro, Técnico, Topógrafo e o Auxiliar

de Topografia, todos com carga horária de 18 lirs tendo valor unitário estabelecido pelo

SEMAPI. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional pelo

salário horário e é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis

por mês durante o ano. O mesmo procedimento adotou-se para Escritório (Engenheiro e

Cadista), Locomoção (caminhonete e combustível) e Equipamentos (Estação Total). Os

encargos sociais são de 112,86%, eonfomie planilha anexa.

Foi utilizado a quantidade de documentos utilizados e os respectivos preços unitários

de cada tipo de documento relacionados à elaboração de orçamento, memorial descritivo e

especificação técnica.

Para complementação do valor total, leva-se em consideração também as despesas gerais e

materiais de consumo, incidindo um percentual de 6%. Somado a isto existe o valor do
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levantamento planialtimétrico baseado na produtividade diária. Neste projeto, esta foi de 3,64

km aproximadamente.

4  SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Placa de obra

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 5,00 x 2,50 m

com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de

identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da

Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas

no local estipulado pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço

galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de

madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para

suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela

CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Para confecção das

placas deve ser utilizado o MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL

(MODELO DE PLACAS CODEVASF). Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem,

manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante

autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

■  Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de

obras.

4.2 Mobilização e Desmobilização

■  Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização,

imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de

forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

■  Equipamentos

Trator de esteiras - com lâmina (259 kw). Trator agrícola, Motoniveladora (103 kw),

Vibroacabadora, Carregadeira de pneus. Rolo SP, Espargidor, rolo compactador -

Enftnís dífecl Jardim
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Tandem Vibrai, Caminhão basculante - lOnT - 15t (170 kw) e Caminhão tanque - 10.000 I.

■ Mobilização

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras.

Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os

equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

■  Desmobilização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

■  Critérios de medição e pagamento:

A remuneração coirespondente à mobilização da Contratada antes do inicio da obra, a

desmobilização após o ténnino do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento

efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante.

4.3 Barracão da obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área minima de 6x4m será instalado

provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser

executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à

segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para

fechamento em compensado nas laterais e estmtura de madeira com telhas de fibrocimento

onduladas, conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do

baixacão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como

barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a

entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam

necessariamente aos seguintes;

V  Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão
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indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos

serviços.

Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como

desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais sei-viços necessários para

a boa execução dos serviços.

^ Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água,

esgoto, energia, etc.).

■  Critérios de medição e pagamento:

As instalações provisórias constituirão objeto de medição confomie a planilha

contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e

manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas

incidentes.

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área constioiida do

canteiro.

4.4 Administração Local

■  Serviços:

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado

ou mestre- de-obras, topògrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na

composição unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com

a estrutura da empresa e da obra.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na

composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período

de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem

como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério

de medição.
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O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso

as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal

poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na

prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o

valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

5  SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.1 Escavação e carga de material de jazida

■  Extração das matérias na jazida

A (s) jazida (s) indicada (s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com

vistas que atendam às características especificadas.

■  Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas,

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se

à execução dos dispositivos de dixnagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o trânsito dos equipamentos e

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos

veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambiental.

■  Semços iniciais:

O seiTÍço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da

empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação,

comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento

TA
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primário.

A escavação será precedida da execução dos sendços de desmatamento, deslocamento

e limpeza da área do empréstimo.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de sei"viço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPEs (bota

de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m')

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em

projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de ateiro deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da
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distribuição do material.

5.2 Transp. Local d base. 10m3 de material de jazida

■  Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

F categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

■ Material de P categoria

O material procedente da escavação do ten-eno natural, geralmente, é constituido por

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não,

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

■  Equipamentos:

Consiste no can-egamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes

10m\

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada toma-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos determinados pela fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veiculo e

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o

transporte, será de sua inteira responsabilidade.

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a

carga.
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Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidiáulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veiculo

- Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

■  Execução:

O material é transportado, em caminhão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifonnemente

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser perconido pelos caminhões

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos

escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminlião deverá ser completamente coberta com lona

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material

nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo
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(volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância pennitida,

caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km,

5.3 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diani. até 0,15 m

■  Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência

em locais que possam provocar a obstmção dos sistemas de drenagem natural.

■  Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

■  Execução:

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de

serviço das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as

estacas de amarração, "off sets", com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de

empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a sua exploração.

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e

outros materiais indesejáveis que ocoiram até o nivel do teireno considerado apto para

terraplanagem. A profundidade será definida pela fiscalização.
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O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local

de "bota-fora", local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo conti-olado, a

critério da fiscalização.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o

emprego de seiviço manual. A escolha do equipamento se fará ein função da densidade e do tipo de

vegetação local e dos prazos exigidos pai"a a execução da obra.

■  Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por

apreciação visual da qualidade dos serviços.

"  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m

e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15ra serão medidas isoladamente, em

função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e

limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os
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elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento.

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

5.5 Reconformação da Plataforma

■  Serviços iniciais:

A Confonnação da Platafonna será feita com a utilização de Motoniveladora nos trechos

danificados onde não serão necessárias a adição de material nem a regularização do subleito.

O leito da estrada que irá receber adição deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado

sem a presença de "panelas" nem de "costelas", obedecendo às condições geométricas de

alinhamento, greide e seções transversais projetados.

Não será peimitida que a reconformação retire material da plataforma, devendo as

motoniveladoras serem operadas do maneira que o material reconformado seja conduzido

sempre das bordas para o eixo da plataforma, se mantendo o abaulamento e a concordância

de greide com alinhamentos uniformes às suas adjacências, sem alundamentos e/ou ressaltos

que gerem desconforto e risco ao tráfego.

Equipamentos

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de

material empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da

reconfonnação:

- Motoniveladora pesada, com escariticador;

-  Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-cameiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto

propulsores.

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

■  Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e
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do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,

para evitar danos desnceessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos

deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam

levados até cursos d'água.

■  Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da reconfomiação da platafonna, serão procedidos a relocação e o

nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

-  ± 10 cm, quanto a largura da platafonna;

-  até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

-  ± 3 cm em relação as cotas do grcide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de

chuva.

■  Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de reconfonnação da plataforma será feita por metro quadrado

de platafonna regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de

tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura

máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento

ou aeração, homogeneização, confonnação e compactação do subleito, de acordo com o

projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua

execução.
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6. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 Limpeza superficial da área de jazida

•  Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência

em locais que possam provocar a obstmção dos sistemas de drenagem natural.

•  Controle ambiental:

Não será pennitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

•  Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza são as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e ateiTo, acrescida de 3m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam

os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as ái-vores que devem ser presei-vadas,

e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para

posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-

se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas

vizinlianças.

3~À
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Para derrubada e deslocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores,

linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser

amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza

somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na

profundidade de Im abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de ateiTo, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m

abaixo do greide da platafonna de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com

material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade

que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza,

devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de

materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de sei-viço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da

obra.

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

fiscalização.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento

e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;

- Tratores de esteira com lâmina frontal;
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- Pequenas feiramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

•  Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por

apreciação visual da qualidade dos serviços.

• Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

•  Controle ambiental:

Os sei-viços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais á erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de
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pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser

utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a

0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em

função das unidades deslocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza

não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos

de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

6.2 Expurgo de material vegetal de jazida

■  Serviços iniciais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de

operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de

implantação da obra, áreas de emipréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação
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(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e

raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material

considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto

para tennplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais

impróprios e/ou inservíveis.

■ Materiais:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida.

■  Equipamentos:

Antes do início dos sei^viços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional

de equipamentos adequados como; Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para

espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas feixamentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

■  Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, deslocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocarnento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, deslocamento, expurgo e
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limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequenos porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os sei-viços rejeitados deverão ser conigidos, complementados ou refeitos.

■  Execução:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam

os elementos de proteção ambientai.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de

modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

■  Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em nf.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a

respectiva dificuldade de extração.

6.3 Escavação de material de jazida

■  Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas
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que atendam às características especificadas.

■  Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas,

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se

à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e

veiculos de sei^iço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de caiTegamentos dos

veiculos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambiental.

■  Serviços iniciais:

O seiTiço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir

de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de tema para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no

máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento

e limpeza da área do empréstimo.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no caiTegarnento de material de qualquer categoria, em caminhões
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basculantes, com utilização cie pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPFs (bota de couro,

luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser coirigidos. complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto

ou nesta especificação, sem que sejam absolutam.ente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e confonne medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do

material.

6.4 Transporte locai d basculante 10m3 de material de jazida

■  Sei-viços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

P categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

■ Material de P categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é
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constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

■  Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões

basculantes lOm^.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

pemiitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada toma-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento e descamegamento, acomodação de fomia adequada no veiculo e

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocona com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será pemiitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que
diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo -

SegiRO Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

■ Execução:
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O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifonnemente

distribuido, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra deiramamento pelas bordas

durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percomdo pelos caminhões

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos

escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material

nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância pennitida,

caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A tmidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km.

Enftiiís de"íms Jardim
CREA 110760953-4



•iiíTli WeFQTlíRAMüNiafÀLr-L4J| de COLINAS
w

ESTADO DO I\lAIL\Na\0

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Praça Dias Carneiro, 402. Centro, CEP: 65.690-000 COLINAS-MA
CNPJ: 06.11.3.682/0001-25

6.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

■  Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatainento, deslocamento

e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

■ Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a

destinação prévia, indicadas no projeto.

■  Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,

atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarifícador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-cameiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

■  Execução:

As operações de execução do ateiro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes

do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração,

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a
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constnação do coi*po do aterro até a cota correspondente ao greide do terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fím de melhorar as fundações dos

aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina,

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada,

O lançamento do material para a consti-ução dos aterros deve ser feito em camadas

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente

seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa especifica aparente seca

deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os

trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarifícados,

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a

massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto,

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material

importado toda a largura da referida seção transversal.

"  Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos;
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada l.OOOm'' de

material do coipo do ateiTo;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200nE de material

de camada fínal do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para eamadas finais do aterro, para todo o grupo

de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para

camada fmal, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação,

segundo a alínea b.

■  Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos

aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método

DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no

máximo 1.200m^ no corpo do aterro, ou SOOirf para as camadas finais deverão ser feitas pelo

menos 5 detenninações para o cálculo do grau de compactação - GC.

"  Controle Geométrico:

O acabamento da platafonna de aterro será procedido mecanicamente de forma a

alcançar a confomiação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- variação máxima da largura de 4- 0,30m para a platafonna, não sendo admitida variação para

menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

■  Aceitação ou Rejeição:

E^ilis dfímS'Jardim
CREA n07609.S3-4



«4 RTi i WEFEITURA MüNfCIPAt

DECOÜNAS

ESTADO DO ISURANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Prnça Dias Carneiro, 402, Centro, CEP: 65,690-000 COLTNAS-MA
CNPJ: 06,11.3.682/0001-25

A expansão, detenninada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte

resultado:

a) coipo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor minimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k

obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;

- ks > valor minimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se: ,,

-+■ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

-E ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra,

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de detenninações.

n - número de detemiinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos

de acompanhamento.

■  Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do
estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,
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para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos

equipamentos deverão ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos sei-viços em dias de chuva.

"  Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da

execução dos cortes e dos empréstimos.

A compactação será medida em m^ sendo considerado o volume de aterro executado

de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de teiraplenagem,

com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido,

por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas

indiretas não serão objeto de medição, a penas considerados por ocasião da composição dos

preços dos serviços.

7. SERVIÇOS DE DRENAGEM

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de acordo com os elementos

especificados no projeto. Para melhor orientação das profundidades e declividade da

canalização recomenda-se a utilização de gabaritos para execução dos berços e assentamento

através de cruzetas.

Os bueiros deverão dispor de seção de escoamento seguro dos deflúvios, o que

representa atender às descargas de projeto calculadas para períodos de recorrência

preestabelecidos.
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Para o escoamento seguro e satisfatório o dimensionamento hidráulico deverá

considerar o desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, cuidando ainda,

evitar a ocorrência de velocidades erosivas, tanto no corpo estradai, como na própria

tubulação e dispositivos acessórios.

No caso de ohras próximas à plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os riscos

de degradação precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a segurança do tráfego, os

bueiros deverão ser construídos de modo a impedir, também, a formação de película de água

na superfície das pistas, favorecendo a ocoiTÔncia de acidentes.

Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo com as

indicações do projeto e especificações particulares. Na ausência de projetos específicos

deverão sem utilizados os dispositivos padronizados pelo DNER que constam do Álbum de

projetos-tipo de dispositivos de drenagem, ressaltandose ainda que, estando localizados no

perímetro urbano, deverão satisfazer ã padronização do sistema municipal.

Condições específicas:

Materiais

Tubos de concreto

Os tubos de concreto para bueiros de grota e greide deverão ser do tipo e dimensões

indicadas no projeto e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT

NBR 8890/03, tanto para os tubos de concreto armado quanto para os tubos de concreto

simples. Particular importância será dada à qualificação da tubulação, com relação à

resistência quanto à compressão diametral, adotando-se tubos e tipos de berço e reaterro das

valas como o recomendado. O concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado

de acordo com as nonnas NBR 6118/03, NBR 12655/96. NBR 7187/03 e DNER-ES 330/97

e dosado experimentalmente para a resistência à compressão ( fck min ) aos 28 dias de 15

MPa.

Material de rejuntamento

O rejuntamento da tubulação dos bueiros será feito de acordo com o estabelecido nos

projetos específicos e na falta de outra indicação deverá atender ao traço mínimo de 1:4, em

massa, executado e aplicado de acordo com o que dispõe a DNER-ES 330/97. O rejuntamento
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será feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação a fim de garantir a sua

estanqueidade.

Material para construção de calçadas, berços, bocas, alas e demais dispositivos:

Os materiais a serem empregados na constmção das caixas, berços, bocas e demais

dispositivos de captação e transferências de deflúvios deverão atender às recomendações de

projeto e satisfazer às indicações e exigências previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.

Os materiais a serem empregados poderão ser: concreto ciclópico, concreto simples, concreto

armado ou alvenaria e deverão atender às indicações do projeto. Para as bocas, alas, testas e

berços o concreto deverá ser preparado como estabelecido pelas DNER-ES 330/97, NBR

6118/03, NBR 7187/03 e NBR 12655/96 de fomia a atender a resistência à compressão ( fck

min ) aos 28 dias de 15 MPa.

Equipamentos:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de

instalação das obras referidas, atendendo ao que dispõem as prescrições especificas para os

serviços similares. Recomendam-se, no mínimo, os seguintes equipamentos: a) caminhão

basculante;

b) caminhão de canoceria fixa;

c) betoneira ou caminhão betoneira;

d) motoniveladora;

e) pá caiTegadeira;

f) rolo compactador metálico;

g) retroescavadeira ou valetadeira;

h) guincho ou caminhão com grua ou "Munck";

i) serra elétrica para fônnas;

j) vibradores de placa ou de imersão.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do início da

execução do serviço de modo a garantir as condições apropriadas de operação, sem o que não

ser autorizada a sua utilização.
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Execução:

Execução de bueiros de grota

Para execução de bueiros tubulares de concreto instalados no fundo de grotas deverão

ser atendidas as etapas executivas seguintes:

Locação da obra atendendo às Notas de Serviço para implantação de obras-de-arte

correntes de acordo com o projeto executivo de cada obra.

A locação será feita por instramentação topográfica após desmatamento e

regularização do fundo do talvegue.

Precedendo a locação recomenda-se no caso de deslocamento do eixo do bueiro do

leito natural executar o preenchimento da vala com pedra de mão ou "rachão" para

proporcionar o fluxo das águas de infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue.

Após a regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, locar a obra

com a instalação de réguas e gabaritos, que permitirão materializar no local, as indicações de

alinhamento, profundidade e declividade do bueiro.

O espaçamento máximo entre réguas será de 5m, permissíveis pequenos ajustamentos

das obras, definidas pelas Notas de Serviço, garantindo adequação ao terreno.

A declividade longitudinal do bueiro deverá ser contínua e somente em condições

excepcionais pemnitir descontinuidades no perfil dos bueiros.

No caso de interrupção da sarjeta ou da canalização coletora, junto ao acesso, instalar

dispositivo de transferência para o bueiro, como; caixa coletora, caixa de passagem ou outro

indicado.

A escavação das cavas será feita em proflindidade que comporte a execução do berço,

adequada ao bueiro selecionado, por processo mecânico ou manual.

A largura da cava deverá ser superior à do berço em pelo menos 30cm para cada lado,

de modo a garantir a implantação de fôrmas nas dimensões exigidas.

Havendo necessidade de aterro para alcançar a cota de assentamento, o lançamento,

sem queda, do material será feito em camadas, com espessura máxima de 15cm.

EnfTiiís dffetis Jardim
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Deve ser exigida a compactação mecânica por compactadores manuais, placa

vibratória ou compactador de impacto, para garantir o grau de compactação satisfatório e a

unifomiidade de apoio para a execução do berço.

Após atingir o grau de compactação adequado, instalar formas laterais para o berço de

concreto e executar a porção inferior do berço com concreto de resistência (fckmin > 15 MPa),

com a espessura de lÜcm.

Somente após a concretagem, acabamento e cui'a do berço serão feitos a colocação,

assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traço 1:4, em massa.

A complementação do berço compreende o envolvimento do tubo com o mesmo tipo

de concreto, obedecendo à geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com

recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação, acima da geratriz superior da

canalização.

8. RECUPER.\ÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

8.1 Reparações de danos físicos ao meio ambiente

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na

recomposição da vegetação natm-al, correspondendo ao transporte de material estocado na

periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá

recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que

apresentem bom aspecto.

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de

empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros,

fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção

ambiental.

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retomar

ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do

lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e destorroamento do fundo

da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a genninarem. A reposição

Enftuis de"íe5tis' Jardim
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do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro

o material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico.

■  Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos por m^ de acordo com a planilha de orçamentação de
obras.
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Prefeitura

cieColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEfTURA MiUNÍCIFAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.6S2/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

PLANILHA RESUMO

META DESCRIÇÃO VALOR

1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 270.000,00

2.0
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO
DE COLINAS-MA.

R$ 10.166.985,69

1  TOTAL GERAL DA PLANILHAl R$ 10.436.985,69

ESTA PLANILHA IMPORTA

O TOTAL DE R$: R$ 10.436.985,69

DEZ MILHÕES QUATROCENTOS E

TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E
OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E

NOVE CENTAVOS

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.

EãgHfiis defeaS jardim
CREA 110760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO OO MiARANHÃO
PREFEITURA MÜNtCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06,113,682i0001-25

Q>

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA,
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N." XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. P. UNITÁRIO P.TOTAL

1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 270.000,00

1.1 Elaboração de Projeto Executivo unid. 1,00 R$ 270.000,00 R$ 270.000,00

TOTAL GERAL R$ 270.000,00

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE I R$ 270.000,00 DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.

Enfttíis deflestrí Jardim
CREA 110760953-4
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Prefeitura

deCollriss

ESTADO DO WARANHÃO
PREFEITURA MUNíCIPAL DE COLINAS

CHPJ 06.113,682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.fi XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA RESUMO - META 2

ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

R$ 10.436.985,69

1.0 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00 R$ 2.282.889,67

2.0
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 21800,00

R$ 1.985.729,38
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 7560,00

3.0
POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ

BORGES
12700,00 R$ 850.407,51

4.0 MA-132 AC PCV ANAJA 2060,00 R$ 445.891,20

5.0 MA-132 AO PCV CAMPO ALEGRE 8740,00 R$ 542.905,43

6.0 POV LAGOA GRANDE 1340,00 R$ 200.011,34

7.0 POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 17400,00 R$ 1.161.462,52

8.0
POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE

LARGES
8160,00 R$ 587.843,34

9.0
POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM

GROSSO
1920,00 R$ 152.085,92

10.0 BR-135AO POVMURICI 5880,00 R$ 359.136,39

11.0 POV BOA SORTE AC PCV VIU\ MOREIRA 6900,00 R$ 391.422,17

12.0 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00 R$ 415.232,78

13.0

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 3950,00

R$ 501.907,96

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 5120,00

14.0
POV ALMEIDA-PARTE 1 1630,00

R$ 560.060,08
POV ALMEIDA-PARTE 2 7190,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA EXT. TOTAL 137.850,00

ESTA PLANILHA IMPORTA 0 TOTAL DE R$: R$10.436.985,69

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023,

E-nf tais deiJeraUar^
CREA 110760953-4



ESTADO DO fi«ABA^HAO

PREFEITURA MU^ílCrPAL DE GOL»iAS
CMPJ 06.113 682.^(5001-^5

#REFI

#REF!

#REFI

#REFI

#REFi

#REF!

ENCARGOS SOCIAIS; 114^8% E 71JSK

:::aBjip^RiffOECPMpostc^oscüarrosüNmiBi^^
1.0 SERVIÇOS PREUMINARES

1.2 PLACA INDICATIVA DA OBRA (l.SOX 3.00)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

jul/23 Moeda: RS

UNIDADE

QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 Carpinteiro de brmas com encargos complementares

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares

MATERIAL

SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7* CM, EM MACARANDÜBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA

SINAPI 4491 PONTALETE •7,5X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA

SINAPI 4813 PUCA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA -N. 22*, ADESIVADA, DE *2.0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAOl

SINAPI 5075 prego polido com cabeca 18x30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

RS 0.00

MÃO-DE-OBRA

RS 30,37

MATERIAL

RS 302,22

SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

R$0,00 RS 332,59

0.70

0,70

1,00

3,60

1,00

0.15

RS 24,20

RS 19.18

RS 16,94

RS 13,43

RS 7,78 RS 7,78

RS 11,46 RS41,26

RS 250,00 RS 250,00

RS 21,21 RS 3,18

1.3 MOBILIZAÇÃO E 0E5M0BILIZAÇÃ0

COMPOSIÇÃO analítica Mensalista:

horista:

unidade:

70.87%

112,90%

Moeda: RS

UNIDADE

UNID

TRECHO; CÂNDIDO MENDES • PINI

FoW»--? Códljo^ • - Quar.t...
DiSTÃNCIA

ÍKMl-0
NS-dfrVIagens

; .Fatorde:;

; Utilização:
:::yelotida£f«M.-i

CUStOF^ORÁWQDO

TRANSPORTfjCFÒ
: CUSTO TOTAL

Q1.EQIDPAUE^^'□S Vèkulô-Tiífinsoortwfõr- . . .(undl ■ íkmT m llun/hl fRSl ÍRS)

SICRO E9042 I rator sobre esteiras com lâmina -97 Krv SICRO Esees
Cavalo mecânico com semirreboquecom
caoacidacle ae 221 - 240 kVi/

1.00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 399,20 RS 5.109.76

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW SICRO E96e5
Cavalo mecânico com semlrieboque com
capacidade de 22 t - 240 kW

1.00 320,00 4.00 0,50 50,000 RS 399,20 RS 5,109,76

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 Xw SICRO E9665
Cavalo mecânico com semírreboque com
capacidade de 221 - 240 k\N

1,00 320,00 4,00 1,00 50,000 RS 399.20 RS 10.219,52

SICRO E9584
Carregadeira de pneus com capacidade
de 1,72 m'-113Kw

SICRO E9665
Cavalo mecânico com semírreboque com
capacidade de 22 c - 240 kW

2,00 320,00 2,00 0,50 50.000 RS 399.20 R$ 2.554,88

SICRO E9685

Rolo compactador pé de carneiro
vibratório 311 copropelído por pneus de
ll,6t-82 kW

SICRO E9665
Cavalo mecânico com semírreboque com
capacidade de 221 - 240 kW

1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 399,20 RS 5.109,76

SICRO 69579
Caminhão bascuiante com capacidade
de iCm'-188K\v

Condução porconta própia 2,00 320,00 2,00 1,00 50.000 RS 295,85 RS 3.786,88

SICRO E9571
Cammhao tancue com capacidade de
10.0001 • 188 Kiv

Condução porconta propla 2.00 320.00 2.00 1,00 50.000 RS 344,64 RS4.411,39

1 1
Subtatai:! ;RS»Í0Í.9S:

1.4 Barracão de obras

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Moeda: RS
UNIDADE

MÃ<M3E-06RA
SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos compie
SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares
SINAPI 88316 Servente com encargos complemenlares

MATERIAL

*"lxti5 áeJísss Jardim
CREA n 0760653-4

UN QTO CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

h 3.000 RS 24.20 RS 72,60
h 3,000 RS 23,90 RS 71,70

h 2,000 RS 19,18 RS 38,36



#REFi

#REF!

#REF!

#REF!

#REFI

#REF!

F.STADC OC M:ARAí^HAO

PREFEtTÜRA MU?íK:^AL DE COLUfKS

CHPJ !36.113»82íi3C{>1-2S

ENCARGOS SOCIAIS: 114^}89« E 71^SK

: ̂itaATÓRIOOgCPMPDS^iteSggCQSr-Q&BHrrARIOS
SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA-*3,5X30* CM. EM MACARANDU8A, AN6ELIM CJ EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 2.00 RS 29,49 RS 58,98
SINAPI 35274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X10* CM, EM MAC.ARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RGGIAO - BRUTA m 2.00 RS S4,43 RS 108.86
SINAPI 20213 VIGA APARELHADA *5 X 12* CM, EM MACARANDU6A, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO m 1,00 RS 27.63 RS 27,63
SINAPI 7213 TElhA de FIBROCiMENTO ONDULADA E = 4 MM. DE 2.44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) m2 3.00 RS 2S.9S RS 51.90
SINAPI 6212 TABUA *2.5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE D A REGIÃO BRUTA m 1.08 RS 19.00 R$ 20,52
SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM] POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, .SEM FRETE m3 1,00 RS 77.39 RS 77,39
SINAPI 1379 CIMENTO POPTUANO COMPOSTO CP 1 1-32 kg 28.65 RS 0,84 RS 24,07
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POUOO COM CABECA 18 X 27 (2 l/2 X 10) kg 1.20 RS 20.85 RS 25,02
SINAPI 4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • 3RirTA m 3.S0 RS 10.09 R$35,32
SINAPI 367 AREIA GROSSA • POSTO iAZIDA/rORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,10 RS 55,84 RS e,S8
SINAPI 1355 Chapa de compensado UN 2.00 RS 49.14 RS 98,28
SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11,/4 X 13) kg 1,40 RS 23,48 RS 32,87

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

1  RS 0,00 RS 182.66 RS 567,42 RS 0,00 RS 750.08 1

1.S ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Ref: abr/23 Moeda: RS

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h 380,00 RS 126,36 RS48.016,g0
SINAPI 90775 Encarregado de obra com encagos coniplememares h 380.00 RS 32,49 RS12.346.20

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
PESSOALTÍCNICO EADMINISTRATIVO

RS60.353,00

DIVERSOS CUSTO TOTAL

RS 60.353,00

5.0 LIMPEZA GERAL

5.1 UMPEZA FINAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Ref: abr/23 IVoeda: RS

UNIDADE

rv12

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS h 0,0021 RS 13,46 RS 0,03
SINAPI 53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T. COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 h 0,0012 R$227,65 RS 0,28

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

RS 0,00

MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RS 0,00

SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RS 0,00 R$0.31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MSo-de-obra

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRASCOMENCARGOSCOM3LEWENTARES

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QTD

0,1

0,1

CUSTO UNÍT

RS44.S4

RS 16,89

Moeda: RS

UNIDADE

M2

CUSTO TOTAL

RS 4,45

RS 1,69

SINAPI-I

SINAPI

Equipamentos e servidos

429 PARAFUSO Mi6 LM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO = 300 MM. DIÂMETRO = 1€ MM, ROSCA DUPLA

FURAOEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/COM CARGA) 450/ 270 RPM. ESPESSURA MÃXiMA DA CHAPA ASER FURADA 50 MM. PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA
17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220-60 H2, MGNOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

und

chp

RS 16.71

RS 0,69

RS 7,52

RS 0,35

RS 14,01 [

£D|*tiiis d« vCjnS JaráiB
ÇREA nn7609S3-*



Prefeilyra

úeCQÍmBS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUiiCtPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113,682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlCfPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESON Encargos Sociais:
BDI=24,23% Horista: 112,90% Mensalista: 70,87%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

CPU.l-META 01 PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO

CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS

t/coordenação geral

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR H 522,54 R$ 123,28 R$ 64.418,57

1. 2359 SINAPI TÉCNICO CADISTA H 522,54 R$ 18,86 R$ 9.855,08
dequipe técnica R$ 0,00
1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 522,54 RS 123,28 R$ 64.418,57

2. 532 SINAPI AUXTÉCNICO H 522,54 R$ 24,25 R$ 12.571,55
3. 7592 SINAPI TOPÓGRAFO H 522,54 R$25,17 R$ 13.152,30
4. 244 SINAPI AUX TOPOGRAFIA H 522,54 R$11,32 R$ 5.915,15

TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = R$ 170.431,23

CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO

dtrabalhos de levantamento de dados em campa.

1. 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL H 522,54 R$ 83,17 R$ 43.459,55

TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI = R$ 43.459,55

CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO

Hlmpressão e Plotagem

1. 7247 SINAPI ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 H 522,54 R$ 2,25 R$ 1.175,71

1. E9507 SICRO PLOTAGEM FLSA2 UND 95,00 R$ 23,67 R$ 2.272,32

TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI = R$ 3.448,03

CUSTOS DO PROJETO

# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/SDI

# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDI

R$ 217.338,81

R$ 270.000,00

VALOR FINAL COM BDI - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO R$ 270.000,00

fê tiisdí/jR^jãrdii!
CREA 110760953-4



Pijeteilusa

deColiPaS

ESTADO DO r^RANHAO

PREFEITURA f^üNiCiPAL DE COLINAS

CNPJ 0S.113.S82./0001~25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLlNAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇD/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Código de

serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META Oi

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RS 270.000,00

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00
COMPOSIÇÃO

PRÓPRIA
R$ 217.338,81 RS 270.000,00 RS 270.000,00

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 522,560,04
1.1 Placa individualizada da obra 12,50 CPü-01 RS 332,59 R$413,18 RS 5.164,75

1.2 Mobilização e desmobiiização de equipamento und 1,00 CPU-02 RS 35.301,95 RS 45.097,91 RS 45.097.91

1.3 Barracão de obras 24,00 CPÜ-Q3 RS 750,08 RS 931,82 RS 22.363,68

1.4 Administração local mês 6,00 CPÜ-04 RS 60.363,00 RS 74.988,95 RS 449.933,70

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 3.920.992,63

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 137350,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 643.759,50

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 926216,01 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 1.129.983,53

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m 413550,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 277.078,50

2.4 Regularização do subleito m' 689250,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 964.950,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 152138,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 905.221,10

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 5.108.517,52

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 137850,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 RS 77.196,00
3.2 Expurgo de jazida 206775,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 655.476,75

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 206775,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 965.639,25

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com

revestimento primário
tkm 1786798,58 5914374 RS 0,98 RS 1.22 RS 2.179.894,27

3,5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 206775,00 55D2978 RS 4,79 RS 5,95 RS 1.230.311,25

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 328.185,49

4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria m' 1080,00 4805757 RS 6,95 RS 8,63 RS9,320,40

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 66,00 0804036 RS743,17 RS923,24 RS60.933,84

4,3 Boca BSTC D^-1.00 m und 16,00 0804393 RS2.819,03 RS3.502,08 RS56.033,28

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 42,00 0804188 RSl.430,38 RSl.776,96 R$74.632,32

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 14,00 0804417 RS3.930,61 R$4.883,00 RS68.362,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 12,00 0804292 R$2.117,59 R$2.630,68 RS31.568,16

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 4,00 0804441 R$5,042,20 R$6.263,93 R$25,055,72

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 121,20 4815671 RS 15,14 RSlS.Sl RS2,279,77

5.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS RS 232.968,51

5.1 Ponte de Madeira und 1,00
PLANILHA EM

ANEXO
R$187.529,99 RS232.968,51 RS 232.968,51

6.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 53.761,50

6.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 137850,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS53.761,50

TOTAL RS 10.436,985,69

1

DEZ MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA EImporta o seguinte orçamento em: RS10.436.9SS,69 ^ SESSENTA E NOVE CENTAVOS

ÊDFtais -du-JçsTjs Jardim
CREA n 0760953-4



^cotiiias

ESTADO DO M^ANHÁO
PREFEITURA WUHICIPAL DE COLINAS

cnPkí od.1 i3m2mm~25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA,

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

[TRECHO 2 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META 01

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO R$ 270.000,00
1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA RS 217.338,81 RS 270.000,00 RS 270.000,00

META 02

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 522.560,04
1.1 Placa individualizada da obra m^ 12,50 CPU-01 RS 332,59 RS 413,18 RS 5.154,75
1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPU-02 RS 36.301,95 R$45.097,91 RS 45.097,91
1.3 Barracão de obras 24,00 CPU-03 RS 750,08 RS 931,82 RS 22.363,68
1.4 Administração local mês 6,00 CPU-04 RS 60.363,00 RS 74.988,95 RS 449.933,70

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 497.411,00
2.1 Escavação e carga de material de jazidas 18100,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 84.527,00
2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 151757,66 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 R$ 185.144,35

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até O.lSm 54300,00 5501700 RS 0,54 RS 0.67 RS 36.381,00
2.4 Regularização do subleito m' 90500,00 4011209 R$ 1,13 RS 1,40 RS 126.700,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 847.097,20
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m" 18100,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 R$ 10.136,00
3.2 Expurgo de jazida m^ 27150,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 86.065,50
3.3 Escavação e carga de material de Jazida 27150,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 126.790,50

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia

com revestimento primário
tkm 379149,75 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 RS 462.562,70

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 27150,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 161.542,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 138.762,43
4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 691.20 4805757 R$ 6,95 RS8,63 RS5.965.06

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 30,00 0804036 RS 743,17 R$923,24 RS27.697,20

4.3 Boca BSTC D=1,G0 m und 10,00 0804393 RS 2.819,03 RS3.502,08 RS35.020,80

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 12,00 0804188 R$1.430,38 RSl.776,96 RS2i.323,52

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 4,00 0804417 RS3.93a,61 R54.883,00 RS19.532,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m 6,00 0804292 RS 2.117,59 R$2.630,68 RS15.784,08

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 2,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,93 RS12.527,86

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 48,48 4815571 RS 15,14 RSlS.Sl RS911,91

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÃREAS DEGRADADAS RS 7.059,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 18100,00 CPU-05 RS 0,31 L  R$ 0.39 RS 7.059,00

TOTAL R$ 2.282.889,67

1
DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS EImporta o seguirrte orçamento em: R$2.282.889,67 ^ SETE CENTAVOS

E^tuís áe";Jr5tif Jarcisí
CREA n07í>0953-4
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA f^UNICIFAL DE COLIMAS

CNPJ 06.1 ta.882.^0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRÍL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDÍ=24,23%

PROPOSTA N.a XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO EXTENSÃO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) - 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

1.1 Placa individualizada da obra

5,00 X 2,50 = 12,50 m^

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento = 1,00 und

1.3 Barracão de obras

comprimento (m) Largura (m)

6,00 X 4,00 = 24,00 m^

1.4 Administração local = 6,00 mês

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m') Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga {t} DMT (Km) Transporte

16300,50 X 9,31 = 151757,66 txkm

2,3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 18100,00 X 3,00 = 54300,00

2.4 Regularização do sublelto

Comprimento (m)
Largura (m)

18100,00 X 5,00 X 90500,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)



ESTADO DO MAHANHAO

PREFEITURA MUMICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.a XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO EXTENSÃO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

90500.00 X 0,30 = 27150 m'

Volume (m^) Espessura (m)

37150 / 1,5 = 18100

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

90500,00 y 0,3 = 27150 m'

•

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Ei§*t\lis áe-Drssrjacdifn
Área Espessura (m) CRBA 1107609S3-4

90500,00 X 0,30 = 27150 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

27150 X 1,50 X 9,31

= 379149,75 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

90500,00 X 0,30 = 27150,00 m»

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

48,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO; 86.40

VOLUME TOTAL S 691,20 m'

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 5,00 und

Corpo de bueiro = 30,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros 5,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas 10,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und



"iColinas

ESTADO DO ̂.lARANHÃO
PREFEITURA MUNtCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICtNAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO EXTENSÃO 1 = 18100,00 M

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 16100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0.30

DMT mat Jazida - aterro a 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento - 1,20

Peso Específico Laterita - 1,50

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m

de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m Ei^Huis áí'IpstiS Jardim
quantidade de bueiros = 1,00 und CRE.A n07609S3-4

1 Corpo de bueiro = 6,00 m  1 1
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIMAS

CNPJ Q6.1 ia.6S2,'Q001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 DRSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho - 9,31

Empolamento - 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CíRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=

Comprimento Total

0,79 X 48,00 37,92 m^

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO =í 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO 85,40

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO ^ - 48,48

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 18100,00

1  1 1

Jardia
CREA 110760953-4
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNrCiPAL DE COLINAS

CNPJ y^.ti 3.682/0001 -2õ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

|trecho3 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PWNILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BD!

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 641.305,62
2.1 Escavação e carga de material de jazidas 29360,00 4016008 R$3,75 R$ 4,67 RS 137.111.20
2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 143444,40 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 RS 175.002,17

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m 88080,00 5501700 R$ 0,54 RS 0,67 RS 59.013,60

2.4 Regularização do subleito m^ 146800,00 4011209 R$ 1,13 RS 1,40 RS 205.520,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 R$ 4,79 RS 5,95 RS 64.558,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 1.332.973,36
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 29360,00 5502985 R$ 0.45 RS 0,56 RS 16.441,60
3.2 Expurgo de jazida 44040,00 5502986 R$ 2,55 RS 3,17 RS 139.606,80
3.3 Escavação e carga de material de Jazida 44040,00 4016008 R$ 3,76 RS 4,67 RS 205.666,80

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 581328,00 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 RS 709.220,16

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 44040.00 5502978 R$ 4,79 RS 5,95 RS 262.038,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 0,00 4805757 R$ 6,95 RS8,63 rSd,oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 rSo,oo

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 2.819,03 RS3.502,08 rSo,oo
4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RSl.430,38 RSl.776.96 RS0,0O

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 0,00 0804417 RS3.930,61 RS4.883,00 rSo,oo

4.6 Corpo BTTC D=l,00m m 0,00 0804292 R$ 2.117,59 R52.63C,68 R50,00

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 R$ 5.042,20 RS6.263,93 rSo,oo

4.8 Reaterro c compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 R$ 15,14 RS18,81 rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 11.450,40
S.l Recuperação de danos físicos ao meio ambiente 29360,00 CPU-05 R$ 0,31 RS 0,39 RS 11.450,40

TOTAL RS 1.985.729,38

1

UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS Eimporta o seguinte orçamento em: R$1.985.729,38 ^ CENTAVOS

deJrsaJ iaràis
CREA 110760953-4
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cipColinas

ESTADO DO MARAMHAO

PREFEITURA MUHICÍPAL DE COUWAS

CMPJ ÕÔ.11S.882/I30D1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=2A23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

w

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 8,80

DMT mat. Jazida • cascalho - 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume exti-àídò do qüãdro dè cubaçdo 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso especifico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m»

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300.50 X 8,80 143444,40 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 29360,00 X 3,00 = 88080,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

29360,00 X 5,00 X 146800,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Voíuh^é èxti^ídb^diq adrode cubdi^O = 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

146800,00 X 0,30 = 44040

Volume (m^) Espessura (m)

44040 / 1.5 = 29360

..- -V- •

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m) CREA lH>76n<.S3-4

146800,00 X 0,3 44040 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUHiCiPAL DE COLINAS

CNPJ Q6.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRiL/2023 ONIT SICRO JANEiRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDt=24,23%

PROPOSTA N.fi XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE ■ PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE • PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) s 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida - cascalho = 8,80

Empolamento s 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

Área Espessura (m)

146800,00 X 0,30 44040 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida ■

Cascaiho

44040 X 1,50 X 8,80

= 581328 m»

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

146800,00 X 0,30 = 44040,00 m»

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 0,00 m'

VOLUME TOTAL a 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC 0^1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m CREA na76C ys.á-4

quantidade de bueiros 0,00 und

} Corpo de bueiro 0,00 m
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ESTADO DO Í^ARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-26

PREFEITURA MUNICiPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAiS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,239é

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO - 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE ■ PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m^ = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 8,80

DMT mat. Jazida - cascalho = 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA OA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=n'R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 - 0,00

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PÃRA UM BUEIRO = 10,80 m' ■ ■

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 IR®

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO = - 0,00 ■  ■ ■■

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 29360,00 m^

1  1 1

Eii^is JaxáiEi
CREA 110760953-4



ESTADO DO MAií-ANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ QS,113.6S2r0001--2í>

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICÍNAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: 5INAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.8 XXXXXXXX
iTRECHOe ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P, TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 360.896,17

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 12700,00 4016008 RS 3,76 R$ 4,67 RS 59.309,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 100411,08 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 122.501,52

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Oiam. Até 0,15m 38100,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 25.527,00

2.4 Regularização do subleito m' 63500,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 88.900,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 484.558,34

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 12700,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 RS 7.112,00

3.2 Expurgo de jazida 19050,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 60.388,50

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 19050,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 88.963,50

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 rn^ • rodovia com

revestimento primário
tkm 176022,00 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 214.746,84

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 19050,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 113.347,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS Ü.OO

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 13 categoria 0,00 4805757 RS 6,95 RS8,63 RSO.OO

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 rSo.oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 RS 2.819,03 RS3,502,08 RSO.OO

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 R$1.43D,3S RSI.776,96 RSO.OO

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$3.930,61 RS4.883,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 2.117,59 RS2.630,68 R$0,00

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,93 R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 RS 15,14 RS18,81 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 4,953,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente 12700,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 4.953,00

TOTAL R$ 850.407,51

1
OITOCENTOS E CINQÜENTA E MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQÜENTA E UM

Importa o seguinte orçamento em: R$850.407,51
CENTAVOS

Bí^SdSitasJardisi
CREA 1107&09S3-4



deColInas

ESTADO DD MAHANHAO

PREFEITURA IWIUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.1ia.S82/OÔO1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHOS POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO 12700,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) = 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho - 6,16

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta - 1,50

Z.O SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao 10867,00 m^

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga |m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (ti

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 6,16 100411,08 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 12700,00 X 3,00 = 38100,00 m^

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

12700,00 X 5,00 X 63500,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume èjrtraidd dq qúadm s; ■ 10867,00 m^

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (in)
Volume (m^)

63500,00 X 0,30 19050

Volume (m^) Espessura (m)

19050 / 1.5 12700 m'

3.2 Expurgo de jazida

de «tis' Jsrdia
760953-4

Limpeza (m^) Espessura (m)
ÇR£A í10

63500,00 X 0,3 19050

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Área Espessura (m)



Pn^fftiíííra

díColIiias

ESTADO DO IVIARANHAO

PREFEITURA MU^^iCIFAL DE COLir^AS

GNPJ O». 115.682/0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 6 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO

=
12700,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m| - 12700,00

Largura Média {m} = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho - 6,16

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

63500,00 X 0,30 = 19050 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

19050 X 1,50 X 6,16

= 176022

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

63500,00 X 0,30 = 19050.00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO = 0,00 m*

VOLUME TOTAL s 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D-1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

CREA 110760953-4

comprimento = 6,00 m  ̂
quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro 0,00 m  1 1



ESTADO DO r^RAMHAO

PREFEITURA f^^UNICIFAt DE COLIHAS

CNPJ 08.113.082.^0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SiNAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.fi XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 6 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO 12700,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) s 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base - 0,30

DMT mat. jazida - aterro - 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho - 6,16

Empolamento - 1,20

Peso Específico lateríta = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=n'R'

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REAITRRO PARA UM BUEIRO • - 10,80 m'

VOLUME TOTAL 00 REATERRO = 0,00 m'

VOLUME PO REATERRO COM DESCONTO t= 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 12700,00 m'

1  1 1

EDTtUis íte Jísaí Jamim
CREA 1; 0760953-4



ESTADO DO MAR ANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNFJ 08.115.S82r0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

801=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

[TRECHO 9 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Código de

serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 129.430,81

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 2060.00 4016008 RS 3,76 R$ 4,67 RS 9.620,20

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 29992,92 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 36.591,36

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv, Diam. Até 0,15m 6180,00 5501700 RS 0,54 R$ 0,67 RS 4.140,60

2.4 Regularização do subleito 10300,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 14.420,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 550297S RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 54.169,35

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 2060,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 RS 1.153,60

3.2 Expurgo de jazida 3090,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 9.795,30

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 3090,00 4016008 RS 3,76 RS 4,57 RS 14.430,30

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 8528.40 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 10.404,65

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 3090,00 5S02978 RS 4,79 RS 5,95 R5 18.385,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 28.513,13

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 13 categoria 10,80 4805757 RS 6,95 R$8,63 RS93,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=],00m und 0,00 □804393 RS 2.819,03 R$3.502,0a R$0,00
4.4 Corpo BDTC D-1,00 m m 0,00 0804188 R$1.430,38 R$1.776,g6 R$0,00
4.5 Boca BDTC D=1,00 m untí 0,00 0804417 RS3.930,61 R$4.883,00 R$0,00
4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 6,00 0804292 RS 2.117,59 R$2.630,68 RS15.784,08
4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 2,00 0804441 RS 5,042,20 R$6.263,93 RS12.527,86
4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 6,06 4815671 R$ 15,14 R$18,81 R$113,99

5.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS RS 232.968,51

S.l Ponte de Madeira und 1,00
PLANILHA EM

ANEXO
R$187.529,99 RS232.968,51 R$ 232.968,51

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 803,40
5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente 2060,00 CPÜ-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 803,40

TOTAL R$ 445.891,20

1
QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAISImporta o seguinte orçamento em: R$44S.891,20 ^ CENTAVOS

Batais de uRusJardis
CREA H07A0953--4



dcColIiias

ESTADO DO MARANHAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNFJ 06.11:S.682/0001-2S

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=2A23%

PROPOSTA N.fi XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAiA 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida • aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho - 1,84

Empolamento - 1,20

Peso Especifico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao ^ , = 10867,00 m*

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso especifico Compra, Esc. e carga (t|

10867,00 X 1,50 = 16300,50

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 1,84 = 29992,92 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 2060,00 X 3,00 = 6180,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

2060,00 X 5,00 X 10300,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volúnié extraído do quadm de cubaçâò 1Q867ÁÍ0 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base {m)
Volume (m®)

10300,00 X 0.30 3090 m'

Volume (m^) Espessura (m)

3090 7 1,5 = 2060 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

10300,00 X 03 3090 m^

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
Esfinís úi- tstíJaráÍE

?«095.í-+
Área Espessura (m)



P'"' dic€ ^

ESTADO DO lyiARANHAO

PREFEITURA f^UNIClFÂL DE COLIMAS

CNPJ 06.113.6S2/a001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VIONAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SiNAPi ABRIL/2023 DNIT StCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) - 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base - 0,30

DMT mat. iazída - aterro 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho - 1,84

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

10300,00 X 0,30 = 3090 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m') Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

3090 X 1,50 X 1,84

= 8528,4

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

10300,00 X 0,30 = 3090,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vaia em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO s 10,80

VOLUME TOTAL s 10,80 m'

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 5,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,Q0 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4,5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 1,00 und
Eol^ttiis aè "Jtsu? Jârdist —
CREA 110760951-4

1  Corpo de bueiro 6,00 m



díCciliiias

ESTADO DO ÍVIARAi^HAO

PREFEITURA MUMÍCIPAL DE COLIÍ4AS

CNPJ Q6.11S.682/00Q1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEÍRO/2023 DRSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=2A23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHOS MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO

=
2060,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida • aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho =. 1,84

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(3UEIR0 Olir.)

A= tc*R^

Comprimento Total

0,79 X 6,00 4,74

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO = 10,80 m'

•  VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 6,0G m3

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS )

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 2060,00

1  1 1

d€ ̂ fMSJardiíB
CREA 110760953-4



..mánBt

iz 3 rADO DO P^AKAT^HAO

F-'5«E.FErrURA f.í«Utí{CIPAL DE COLINAS
ChíP.?0» J1.^.'U?2.''Õ0Qi-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE C0UNA5-MA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CDLINAS-MA.
REFERInCIA: SINAPI ABRIL/2a23 ONITSICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

8DI=Z4,2396

PROPOSTA N.g XXXXXXXX
i»REF! ENCARGOS SOCIAIS: 114,089S E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE Código de serviço Banco
Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

PONTE - POV. JUCAREIRA AO POV. BELAROINA - 18M

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 5.263,22

1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA {INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF 06/2017

m* 42,72 96523 SINAPI R$ 86,96 RS 108.03 RS 5.263,22

2.0 INFRAESTRUTURA R$ 136.094,14

2.1
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCACÃO

kg 120,68 407819 SICRO R$ 11,98 RS 14,88 R$ 1.795,78

2.2
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

30,58 1107852 SiCRO RS 453.19 RS 563,00 RS 17.213,75

2.3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÂO m 120,00 2306113 SICRO RS 405,82 RS 504,15 RS 60.498,00

2.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29

CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER

DE PEDREIRO. AF 10/2022

m- 24,40 39480 SINAPI RS 139,46 RS 173,25 R$4.227,65

2.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

29,52 92264 SINAPI RS 244,28 RS 303,47 RS 8.958,43

2.6
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO ICXISCM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

4,10 134 ORSE RS 6.792,22 RS 8.437,97 RS 34.561,93

2.7
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
in 60,00 213 ORSE RS 118,58 RS 147,31 RS 8.838,60

3.0 SUPERESTRUTURA RS 91.469,15

3.1
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO lOXlSCM A 2nX20CV, EM
MASSARANDUBA, ANGEÜN OU MADEIRA Dt LK!

in^ 1,04 134 ÜKSE RS 6.792,22 RS 8.437,97 R$8.775,49

3.2
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO lOXlSCM A 2ÜX2CCV;, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

m' 3,35' 134 ORSE RS 6.792,22 RS 8.437,97 RS 13.163,23

3.3
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO I0X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
m* 2,40 134 ORSE RS 6.792.22 RS 8.437,97 RS 20.251,13

3.4
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 250,00 213 ORSE RS 118,58 RS 147,31 RS 35.827,50

3.5
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEi, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
' m 60,00 213 ORSE RS 118.58 RS 147.31 R$8.838,60

3.6
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 2.80 213 ORSE RS 118,58 RS 147,31 R$412,47

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS kg 183,95 COMPOSIÇÃO PRÒPRiA RS 14,01 RS 17,40 RS 3.200,73

4.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 142,00

4.1 LIMPEZA GERAL m' 50,00 2450 ORSE RS 2,29 RS 2,84 RS 142,00

TOTAL RS 232.968,51

1

ImporTa o seguinte orçamento em: R$232.968,51 DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS



i^^eCoiinas
FS TADO DD MARAMHÁO

PREFSrrURA fWSUNíCíPAL DE COUNAS
rNPJ 08 l-íTxíSS^.^OOOl.-.^S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDi=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% £ 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO-PONTE lOW!

,, ITEM OESCRiÇÃO LARGURA COMPRIMENTO ALTURA QUANT. TOTAL : : UND

1.0

2.0

21

SERVIÇOS SOCIAIS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

CABECEIRA

BLOCO

2

0,8

12,3

0,80

0.6

1,50

2

20,00

29,52

19,20

23"-

M.

TOTAL 48,72

INFRAESTRÜTURA

ARMAÇÃO EM AÇO CÁ-5Ó - F0RNECIMENT0>REPAR0 E COLOCAÇÃO ke
DESCRIÇÃO

BASE DA CABECEIRA

NI 0,92 22 15,79 KG

N2 0,94 2 1,56 KG

N3 1 2 1.66 KG

N4 0,94 2 1,56 KG

N5 0,92 19 14,50 KG

N6 10,83 1 8,98 KG

N7 10,47 1 8,68 KG

N8 10,07 1 8,35 KG

N9 9,67 1 8,02 KG

NIO 9,31 1 7,72 KG

Nll 2,5 12 24,89 KG

ALVENARIA DE CONTENÇÃO

N12 1C,33 2 17,97 KG

TOTAL 120,68 KG

CONCRETO FCK 5 20 MPÀ - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS ■ ■V" . ' .Vi
BASE DA CABECEIRA 1 11,3 0,6 2 13,56

BLOCOS FUN DAÇÃO 80x80x90 cm 0,8 0,8 0,9 8 4,61 m'

BLOCOS FUN DAÇAO 80x80x150 cm 0,8 0,8 1,5 12 11,52

BLOCOS ESTUTÜRAL ENCHIMENTO 0,12 0,12 2,8 22 0,89

TOTAL 30,58 m'

ESTACA TRILHO TR;68 - FORNECIMENTO E CRÀVAÇÃÓ
ESTACA TRILHO TR68 cravação 6 20 120 m

TOTAL 120,00 m

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM}, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 m*
PISTA 5,3 2,8 1,05 15,58

ALA 3  2,8 1,05 8,82

TOTAL 24,40

fabricação de fôrma PARA pilares E estruturas similares, EM CHAPA de MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E a 18 MM. AF 09/2020
BASE DAS CABECEIRAS 1 11,3 0,5 2 29,52

TOTAL 29,52 m'

PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CIVI, EM MA5SARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'
PEÇA DE MADEIRA 20x20x230 0,2 0,2 3,2 32 4,10

TOTAL 4,10

MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/M ADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

TRAVAMENTO 5 12 60,00 m

TOTAL 60,00 ^

3.0

3.1

SUPERESTRUTURA

PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 1GX18CM A 20X20CM, EM MAS5ARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

TRANSVERSINAS 02 0,2 5^ 5
I  TOTAL 1,04

PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSÃRANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

BAUNCIM lOOCM 0,2 0,2 1 12
BALANCIM150CM C.2 0,2 1,5 18

0,48

1,08



^^eCoinas
KSTADO no

PREFEITURA MUN3CÍPAL DE COLINAS

CNPJ »e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLiNAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE lOM

:  ITEM : DESCRIÇÃO; LARGURA COMPRIMENTO ALTURA ' QUANT. TOTAL ; UND ;

3.3 PILAREyiGA50EMADEmA,SEÇÂ010X18CMA20X20CM,EMMAS5ARANDUBA,ANGEUNOUMADEiRADELEI

LONGARINAS 0.2 0,2 10

1  TOTAL 2,40 m' 1

3.4 MADEIRAMENTO EM MASSARANDÜBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES

ASSOALHO 5X10 m

m

250 250,00 m

1  TOTAL 250,00 m  1

3.5 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES

PASSA RODAS 0,60x10,00 m 60,00 60,00 m

1  TOTAL 60,00 m  1

36 : MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE EI^IÇAIXES m

GUARDA RODA 0,14x10,00 m 2,80 2,80 m

1  TOTAL 2,80 m  1

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS kg

PARAFUSOS E FERRAGENS DE DIVERSAS BITOLAS 183,95 183,95 kg

1  TOTAL 183,95 kg 1

4.0 SERVIÇOS FINAIS

4 1 LIMPEZA GERAI

LIMPEZA GERAL 5 10 1 50,00

1  TOTAL 50,00 m' 1

LnrTiis de Jtstit Jsrduc
CREA 107f>0953-4



imas

ESTADO DO MA.RANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLiNAS
CNPJ 0'3.11 ̂ TiSS2fÜ0U1-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COÜNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

I TRECHO 10 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 245.870,34

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 8740,00 4016008 RS 3,76 R$ 4,67 RS 40,815,80

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 50531,55 5914374 RS 0,98 R$ 1,22 RS 61.648,49

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m' 26220,00 5501700 R$ 0,54 R$ 0,67 RS 17.567,40

2.4 Regularização do subleito m' 43700,00 4D11209 RS 1,13 RS 1,40 RS 51.180,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,55

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 260.054,33

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 8740,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 RS 4.894,40

3.2 Expurgo de jazida 13110,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 41.558,70

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 13110,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 61.223,70

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 60961,50 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 74.373,03

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 13110,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 78.004,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 33.572,16

4.1 Escavação mecânica de vala em material de lâ categoria m^ 43,20 4805757 RS 6,95 RS8,63 R$372,82

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m rr 6,00 0804036 R$ 743,17 R5923,24 RS5.539,44

4,3 Boca BSTC D=1,00 m unçj 2,00 0804393 RS 2.819,03 RS3.502,08 R$7.004,16

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 6,00 0804188 RSl.430,38 R$1.776,96 RSlO.661.76

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 2,00 0804417 RS3.930,61 R$4.883,00 RS9.766,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m fTt 0,00 0804292 RS 2.117,59 RS2.630,6a R$0,DO

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS5,263,93 R$0,0D

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 12,12 4815671 RS 15,14 RSis.ai RS227,98

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 3.408,60

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m' 8740,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 3.408,60

TOTAL RS 542.905,43

1
QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E

importa o seguinte orçamento em: RS542.905,43 CENTAVOS

de Jar^üc.
CREA 110760951-4



de€ã: >

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA f^UNlCIPAL DE CQLIWAS
CNPJ 06.113-.682/00Q1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=2a,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE EXTENSÃO 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho - 3,10

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação i- 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (tj

10867,00 X 1,50 = 16300,50

Compra, Esc. E Carga <t) DMT (Km} Transporte

16300.50 X 3,10 - 50531,55 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8740,00 X 3,00 = 26220,00

2.4 Regularização do subleíto

Comprimento (m)
Largura (m}

8740,00 X 5,00 X 43700,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume èxtraídò do quadro cfe cubai^ò K 10867^0

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

43700,00 X 0,30 = 13110 m^

Volume (m^) Espessura (m)

13110 / 1.5 8740 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

43700,00 X 0,3 = 13110 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Eaf tüts de sIkiií" Jardim
CREA n076095:J-4

1
Area Espessura (m)



#íColinas
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUÍ^ICIFAL DE COLIÍ4AS
CNPJ 06.1 T3.S82.-13001 -26

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE EXTENSÃO 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho = 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

43700,00 X 0,30 = 13110 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m') Poso específico

DMT jazida -

Cascalho

13110 X 1,50 X 3,10

=: 60961,5 m»

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

43700,00 X 0,30 = 13110,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

12,00 X 1,50 X 1,20

1

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO rí 21,60 m'

VOLUME TOTAL s 43,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprlrnento •  • = 6 00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/hueiro 2,00 und

■ Bocas = 2,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 5,00 m

quantidade de bueiros - 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m

n" de bueirc.s = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m
.

I  comt^rimeníc =

o
o

m

quantidade de bueiros 0,00 und
E^tuij à 'JtsaS Jardifli —
CREA !;076095.-i-4

!  Corpo de bueiro 0.00 m

■.fv
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ESTADO DO MARAMHAO

PREFEITURA MUMICÍFAL DE COLINAS

CNPJ Ob.11 í-.682/0eQ1 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE EXTENSÃO 8740,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) s 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(SUGIRO 01 m)

A=

Comprimento Total

0,79 X 12,00 9,48

Comprimento Aitura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEÍRO : : 10,80

VOLUME TOTAL 00 REATERRO = 21,60 m*

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 12,12

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8740,00 m^

1  1 1

EnrtUis de Jtvii üardun
CREA 1! «760953-4
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Colinas

ESTADO DO UAHf^HHAO
PREFEITURA ft̂ UNíCíPAL DE CCX-IMAS

CN;FJ 0íj.1t*á,S82/00l>1 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLlNAS-MA,

REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

[TRECHO 11 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 139.865,55

2.1 Escavação e carga de material de ia?idas m^ 1340.00 4016008 RS 3.76 RS 4,67 RS 6,257,80

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 46619,43 5914374 RS 0,98 RS 1.22 RS 56.875,70

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m 4020,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 2.693,40

2.4 Regularização do subleito 6700,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 9,380,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 R$64,658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 38.988,24

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 1340,00 5502985 RS 0.45 RS 0,56 RS 750,40

1  3.2 Expurgo de jazida 2010,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 6.371,70

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 2010.00 4015008 RS 3,76 RS 4,67 RS 9.386,70

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com

revestimento primário
tkm 8622.90 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 10.519,94

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor nor mal 2010.00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 11.959,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 20.634,95

4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria 10,80 4805757 RS 6,95 R$8,63 RS93,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m rn 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 RS0,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 08D4393 RS 2.819,03 RS3.502,aS RSaoo

4.4 Corpo BDTC D=1,D0 m m 6,00 D804188 RSl.430,38 R$1.776.96 R$10,661,76

4.5 Boca BDTC D-1,00 m urc 2,00 0804417 RS3.930,61 RS4.883.00 R$9.766,00

4.6 Corpo BTTC D-1,00 m rr 0.00 0804292 RS 2.117,59 R$2.630,68 RSD,00

4.7 Boca BTTC D=1,00 m urc 0,00 D804441 RS 5.042,20 R$6.263.93 RS0,00

4.8 Reaterro e compactação com soQiietc vibratório rn' 6,05 4815671 RS 15,14 RS18,81 RS113,99

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 522,60

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente 1340,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 522,60

TOTAL RS 200.011,34

1

Importa o seguinte orçamento em: R$2C0.01I,34 DUZENTOS MIL, ONZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CR£A



ESTADO DD l"JIARANHAO

PREFEITURA SrtUISliCIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.115.882/0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DÊ COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=2fl,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) - 1340,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,86

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m-

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de matericil de jazida

Compra. Esc. e Carga |m^} Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra) Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,86 46519,43 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 1340,00 X 3,00 = 4020,00 m^

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

J 340,00 X 5,00 X 6700,00 m'

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadtt> de cubaçâo a 10867^00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Area

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

6700,00 X 0,30 - 2010

Voiume (m^) Espessura (m)

2010 / 1.5 = 1340 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

5700,00 X 0,3 = 2010

,

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

EdI^üís -i&JfSTjÜaráÜT;
CREA 3 3076p95T4Arca Espessura (m)



Pr^fAiruf

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUí^iCIPAL DE COLIE^AS

CMPJ GS-Í13..682/D0Q1-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDIs24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POVUGOA GRANDE EXTENSÃO 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1340,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho 2,86

Empclamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

6700,00 X 0,30 = 2010 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m® - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) . Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

2Q1Q X 1,50 X 2,86

= 8622,9 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

6700,00 X 0,30 = 2010,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL s 10,80 m'

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n" de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.5 Boca BDTC D=i1,00 m

n° de bueiros - 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und
st Jtsyt jaráini —

CREA n076095.1-4

11  Corpo de bueiro 0,00 m



F'rpfeirtirí-i

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIHAS

CHPJ Ô6.1ia.6S2/OOÔ1 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA,

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE EXTENSÃO

=
1340,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (ni) =: 1340,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,86

Empolamento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 6,00 4,74

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO ü 10,80 m*
VOLUME TOTAL DO REATERRO 10.80

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 6,06 m®

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ARcA DA JAZIDA UTILIZADA = 1340,00

!  1 1

á5";jKíiS Jardim
CREA 110760953-4
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K.STACO DO MARANHÃO
PReFEtTÜR.A MUNICIPAL DE COUNAS

CNPJ ÜS.1 i3.e>§2;oooi

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; 5INAPI ABRIL/2023 DNfT SICRO JANEIRO/2023 OR.SE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX
[TRECHO 12 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META Oi

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 436.925,27

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 17400,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 81.258,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 110028,38 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 134.234,62

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIann. Até D,15m m' 52200,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 34.974,00

2.4 Regularização do subleito m' 87000,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 121.800,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 54.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 692.063,25

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 17400,00 5502985 RS 0.45 RS 0,56 RS 9.744,00

3.2 Expurgo de jazida 26100,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 82.737,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 26100,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 121.887,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 264262,50 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 322.400,25

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 26100,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 155.295,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 25.688,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 13 c-ategoria 43,20 4805757 RS 6,95 R$8,63 RS372,S2

4.2 Corpo BSTC D=1,D0 m rr .  12,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 RSll.078,88

4.3 Boca BSTC D=1,0D m i^nd -1.00 0804393 RS 2.819,03 RS3.502,08 RS14.0D8,32

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 R$1.430,38 R$1.776,96 RS0,00

4.5 Boca BDTC D=1.00 m .urd 0,00 0804417 R$3.930,61 R$4.883,00 RS0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m ir 0,00 0804292 RS 2.117,59 R$2.630,68 R$0,0D

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,93 RS0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 12,12 4815671 RS 15,14 RS18,81 R5227,98

S.O RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 6.786,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 17400,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 6.786,00

TOTAL RS 1.161.462,52

1
UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAISimporta o seguinte orçamento em: S$1.161.462,52 ̂  ^ DOIS CENTAVOS

ais de jcstó jsrdim

CREA 110760953-4
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ESTADO OO MARANHAO

PREFEITURA ̂^Ur^lCIPAL DE COLINAS

CNPJ Q6.1 tS.682/Q0Q1-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRtL/2023 ONIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 POVQUATIS ATÉ O CEMITÉRIO EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Médía (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 5,75

Empolamento s 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao = 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m^

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300.50 X 6,75 = 110028,38 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,lSm

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 17400,00 X 3,00 = 52200,00 m^

2.4 Regularização do subteito

Comprimento (m)
Largura (m)

17400,00 X 5,00 X 87000,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Voíunié èxb^tdo do quadro de cubéçâo 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai

Área

Espessura da Sub

Base{m)
Volume (rn^)

S7000.00 X 0,30 = 26100

Volume (m^) Espessura (m)

26100 /■ 1.5 = 17400

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)
87000.00 X 0,3 = 26100

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
SÍl^^tiJís df Jí

6095.3-4 —Area Espessura (m)
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deColIrias

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNlCiPAt DE COLINAS
CNPJ Q6.1ia.682m001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDÍ=24,23%

PROPOSTA N.8 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 IpOVQUATIS ATÉ O CEMITÉRIO EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) - 17400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - atetro = 6,75

DMT mat. Jazida • cascalho = 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

87000,00 X 0,30 = 26100 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga {m') Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

26100 X 1,50 X 6,75

= 264262,5 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

87000,00 X 0,30 = 26100,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

12,00 X 1,50 X 1,20

VOtUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO = 21,60 m*

VOLUME TOTAL (3 43,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00m

n® de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
E^tuis dè 'JtsuS Jardim —
CREA 110760953-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 08.11S,682í0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEÍRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDÍ=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 IPOVQUATIS ATÉ O CEMITÉRIO EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) 17400,00

Largura Média (m| = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,75

Empolamento - 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

Areada

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=n'R^

Comprimento Total

0,79 X 12,00 = 9,48

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

-  VOLUME 00 REATERRO PARA UM BUEIRO lOiSO m'

VOlUME TOTAL DO REATERRO 21,60

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO - 12,12 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 17400,00 m^

1  1 i

áe'^es25 Jsrdim
CR£Â U0760953-4



' Pí-t-fertura

déCollnas

E STADO DO MARANiHÃO
PREFEITURA fmUÍCiPAL DE COLÍNAS

CNPJ 06.1;-t2.8S2/OOOa-2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEmO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDi=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

ItRECHO 15 ENCARGOS SOCiAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BOI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPUNAGEM R$ 258.419,16

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 8160,00 4016008 R$ 3,76 RS 4,67 RS 38.107,20

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 67321,07 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 RS 82.131,71

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m' 24480,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 16.401,60

2.4 Regularização do subleito 40800,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 57.120,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 265.867,90

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 8160,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 RS 4.569,60

3.2 Expurgo de jazida 12240,00 5502986 R$ 2,55 RS 3,17 RS 38.800,80

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 12240,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 57.160,80

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 75826,80 5914374 R$0,98 RS 1,22 R$ 92.508,70

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 12240,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 72.828,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 60.373,88

4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria 270,00 4805757 R$6,95 RS8,63 RS2.330,10

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 18,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 R$16,618,32

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 2.819,03 RS3.502,08 RSO.OO

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 12,00 0B04188 RSl.430,38 RSl.776,96 R$21.323,52

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 4,00 D804417 RS3.930,81 RS4.8S3,00 RS19.532,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 2.117,59 RS2.63Q,68 RSD.OO

4.7 Boca BTTC D=1.00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,g3 RSO.OO

4.8 Reaterro e compactação com soquetc vibratório 30,30 4815671 RS 15,14 RS18,81 R5569,94

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 3.182,40

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente 8160,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 3.182,40

TOTAL RS 587.843,34

1
QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA EImporta o seguinte orçamento em: R$587.843,34 ̂ ^atRO CENTAVOS

Jardim
CREA 110760953-4
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ESTADO DO ̂ÃARANHAO

PREFEITURA MUMiCIPAL DE COLIHAS

CNPJ 08.1t3.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA,

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 IPOV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00

EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) - 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho - 4,13

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação = : 10867^00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m®

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 4,13 = 67321,07 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m'^) 8160,00 X 3,00 = 24480,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

8160,00 X 5,00 X 40800,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10861^,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

40800,00 X 0,30 = 12240 m^

Volume (m') Espessura (m)

12240 / 1,5 = 8160

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (mj

40800,00 X 0,3 = 12240

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

úi Smi Jardim
CFEA U07<^0953-4

Área Espessura (m)



dtColifias

ESTADO DD MAHANHAO

PREFEITURA Mü^^fCIFAL DE COLIMAS

CNFJ Q6.11;3.682/Q001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAiS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00

EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8160,00

Largura Média {m) 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho - 4,13

Empolamento - 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

40800,00 X 0,30 = 12240

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^} Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

12240 X 1,50 X 4,13

= 75826,8 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

40800,00 X 0,30 = 12240,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

30,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO : - 54,00 m*

VOlUME TOTAl s 270,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 5,00 m

quantidade de bueiros = 3,00 und

Corpo de bueiro = 18,00 m

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 3,00 und

quaniidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
sè JtstiS Jâfdk —

CREA 110760955-4

i1  Corpo de bueiro = 0,00 m



díColIiias

ESTADO DO fi^RAMHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ Q8.11S.S82/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SiNAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 15 POV SITIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO

=
8160,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8160,00

Largura Média (m) s 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida • aterro - 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho - 4,13

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=n'R^

Comprimento Total

0,79 X 30,00 = 23,70

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME 00 REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 54,00 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 30,30 rn'

S.D RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA - 8160,00

1  1 1

CR£A n0760953-4
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ESTADO DO

PREFEITURA MUNíCíPAL DE COLINAS

CNPJ 06.11:3.eS2í0001 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI5 NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNITSICROJANEiRO/2023 0R5E MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

[TRECHO 17 □ ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SiCRO

DNIT

Preço unitário
sem BDI

Preço unhário
com BDI

P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 106.435,81
2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 1920,00 4016008 R$ 3,76 RS 4,67 RS 8,966,40
2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 12714,39 5914374 R$ 0,98 R$ 1,22 RS 15.511,56
2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até O^lSm m^ 5760,00 5501700 R$ 0,54 RS 0,67 85 3.859,20
2.4 Regularização do sublelto 9600,00 4011209 R$ 1,13 RS 1,40 RS 13.440,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 44.901,31
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 1920,00 5502985 R$ 0,45 RS 0,56 RS 1.075,20
3.2 Expurgo de jazida m' 2880,00 5502986 R$ 2,55 RS 3,17 RS 9.129,60
3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 2880,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 13.449,60

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com
revestimento primário

tkm 3369,60 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 4.110,91

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 2880,00 5502978 RS 4.79 RS 5,95 RS 17.136,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00
4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria 0,00 4805757 R$ 6,95 RS8,63 R$0,00
4.2 Corpo BSTC D=i,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 R$0,00
4.3 Boca BSTC D=l,00m und 0,00 0804393 R$ 2.819,03 RS3.502,08 rSo,oo
4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RSl.430,38 RSl.776.96 R$0,00
4.5 Boca BDTC D=1.00 m und 0,00 0804417 R$3.930,61 RS4.883,00 RSO.OO
4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 2.117,59 RS2.63Q,68 RSO.OO
4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,g3 RS0,00
4.S Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 RS 15,14 RS18,81 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 748,80
5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m' 1920,00 CPU-05 RS 0.31 RS 0,39 R$ 748,80

TOTAL RS 152.085,92

1

Importa o seguinte orçamento em: R$152.085,92 CENTO E CINQÜENTA E DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

is deües^jârdio
CREA n076ft'955-4
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA ̂aUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.6S2/0Ô01-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRiL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Lai^ura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho - 0,78

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga |m') Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 0,78 12714,39 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Díam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 1920,00 X 3,00 = 5760,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

1920,00 X 5,00 X 9600,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do qúadm de cubaçâo s 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

9600,00 X 0,30 3 2880 m'

Volume (m^} Espessura (m)

2880 / 1.5 1920 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

9600,00 X 0.3 = 2880

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
Eaf tais de Jtsuí" Jardiai ~

76095.1-4 -
Area Espessura (m)
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUMiCIPAL DE COLINAS

CNPJ Q6.1tâ.6S2/0Q01-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICiNAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat Jazida - aterro 0,78

DMT mat. Jazida • cascalho = 0,78

Empolamento 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

9600,00 X 0,30 = 2880

3.4 Transporte com caminhão bascuiante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga {m') Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

2880 X 1,50 X 0,78

= 3369,6 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

9600,00 X 0,30 - 2880,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

^  VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 0,00 m*

VOLUMETOTAL s 0,00

4.2 Corpo BSTO D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0^=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
ÊÍ5^"tt3is éi díssS' Jaráím —
CREA 13 0760953-4

1} Corpo de bueiro 0,00 m
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ESTADO DO MARAN HAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ OS-1l;S.SS2/aOQ1 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.fi XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO
=

1920,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho = 0,78

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01

A=n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO » 10,30 m*

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,DD

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos fisicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA - 1920,00

1  1 1

iBis áe Unfrè JsrdUB
CREA 110760953-4
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNFJ 06.113.682^0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI5 NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA,

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNITSICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

ItRECHO 18 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDi

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 193.023,79

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 5880,00 4016008 RS 3,76 R$ 4,67 RS 27.459,60

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de Jazida tkm 39284,21 5914374 RS 0,98 R$ 1,22 RS 47.926,74

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m 17640,00 5501700 RS 0,54 R$ 0,67 RS 11.818,80
2.4 Regularização do subleito 29400,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 41.160,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 163.819,45

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5880,00 5502985 RS 0,45 R$ 0,56 RS 3.292,80
3.2 Expurgo de jazida m^ 8820,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 27.959,40
3.3 Escavação e carga de material de Jazida 8820,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 41.189,40

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 31884,30 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 38.898,85

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 8820,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 52.479,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00
4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 0,00 4805757 RS 6,95 RS8,63 rSo,oo
4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m rr 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 rSo.oo
4.3 Boca BSTC D=1,0D m und 0,00 0804393 RS 2.819,03 RS3.502,03 R$0,00

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 RSl.430,38 RSl,776,96 R$0,00
4.5 Boca BDTC D=1.00 m und 0,00 0804417 RS3.930,61 RS4.883,00 R$0,00
4.5 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 2.117,59 RS2.630,68 R50,00
4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,g3 R$0,0D
4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 R$ 15,14 R$18,81 RSO.OO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÃREAS DEGRADADAS RS 2.293,20
5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m= 5880,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 2.293,20

TOTAL RS 359.136,44

1
TREZENTOS E CINQÜENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA EImporta o seguinte orçamento em: RS359.136,44 CENTAVOS

de"ífsuí v-ania
CREA 110760953-4
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ESTADO DO MARAN HAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ QB.11:3.-682/0001 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SíCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135AOPOVMURICI 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat Jazida - aterro - 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho - 2,41

Empolamento 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volurne extraído àpqüa^ decubação H 10867,00 m»

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de materíal de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t]

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMTÍKm) Transporte

16300,50 X 2,41 tr 39284,21 txkm

2.3 Desm. Dest Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 5880,00 X 3,00 = 17640,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
largura (m)

5880,00 X 5,00 X 29400,00 m'

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadn> de cubação a 10887,00 m»

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

29400,00 X 0,30 = 8820

Volume (m^] Espessura (m)

8820 / 1,5 = 5880 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

29400,00 X 0,3 = 8820 m'

—V.'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
SBfjsrdto".
60953-4 —

Area Espessura (m)



ESTADO DO r^ARANHAO

PREFEITURA MUmCíPAL DE COLÍf^AS

CNPJ 06.1ia.882/Q0Q1-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAiS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 18 BR-135AO POVMURICI EXTENSÃO

-
5880,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) - 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empolamento - 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

29400,00 X 0,30 = 8820 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT ja2Ída •

Cascalho

8820 X 1,50 X 2,41

= 31884,3 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

29400,00 X 0,30 = 8820,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vaia em material de categoria

Comprimento Aitura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARÁ ÜM BUEIRO 0,00

VOLU ME TOTAL : s 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n" de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas =: 0,00 und

4.4 Corpo BOTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m  *

quantidade de bueiros = 0,00 und
d? JestíJ jardim —

CKEA 11076095.1-4

11  Corpo de bueiro 0,00 m
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prí^-fftiífira

deCcilInas

ESTADO OO MARAHHAO

PREFEITURA iVtUNüCIPÂL DE COLIÈslAS
CNPJ 06.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 DRSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135 AO POV MURICI 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) s 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 m'

;  VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

AREA DA JAZIDA UTILIZADA = 5880,00 m^

1  1 1

Enf tiiis de Jeitrè Jaraia
C-RE.^ 15076095.1-4
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CN-FJ U6.113.682.'0001-2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPWNTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX

[TRECHO 21 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BOI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 201.608,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 6900,00 4016008 R$ 3,76 R$4,67 RS 37.223,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 34883,07 5914374 R$ 0,98 R$ 1,22 RS 42.557,35

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m 20700,00 5501700 R$ 0,54 R$ 0,67 RS 13.869,00

2.4 Regularização do subleito m' 34500,00 4011209 RS 1,13 R5 1,40 RS 48.300,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 187.123,17

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 6900,00 5502985 RS 0,45 RS 0,56 RS 3.864,00

3.2 Expurgo de jazida 10350,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 32.809,50

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 10350,00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS 48.334,50

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com

revestimento primário
tkm 33223,50 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 40.532,67

3,5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 10350,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 61.582,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria 0,00 480S7S7 RS 5,95 RS8,63 R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 RSO.OC

4.3 Boca BSTC D=1,Ü0 m und 0,00 0804393 R$2.819,03 RS3.502,08 rSo.oo

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RSl.43a,38 RSl.776.96 R$0,0C

4.5 Boca BDTC D-1,00 m und 0,00 0804417 R$3.93a,61 RS4.883,C0 RSO.OO

4.6 Corpo BTTCD=Í,00m ni 0.00 0S04292 RS 2.117,59 RS2.630,68 RSO.OO

4.7 Boca BTTC D=1,00 m urd 0,00 D804441 RS 5.042,20 RS6.263,93 RSO.DO

4.8 Reaterro e compactação com soauete vibratório m' 0,00 4815571 RS 15,14 RS 18,81 RSO.OO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 2,691,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m' 6900,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 2.691,00

TOTAL RS 391.422,17

1
TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE

Importa o seguinte orçamento em: R$391.422,17
CENTAVOS

tai3 ae JaroEt
CREA 10760953-4
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deColinas

ESTADO DO ̂ARAMHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLlhíAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.a XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA EXTENSÃO 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) - 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho - 2,14

Empolamento s 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação a 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m') Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,14 = 34883,07 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,lSm

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 6900,00 X 3,00 = 20700,00

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

6900,00 X 5,00 X 34500,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume èxtraidò do quadro dè cubação 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

34500,00 X 0,30 10350 m^

Volume (m'} Espessura (m)

10350 / 1,5 = 6900

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^j Espessura (m)

34500,00 X 0,3 10350 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

áeJesafjardim
CR£A ÍK>76<jt953-4

Arca Espessura (m)
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diColínas

ESTADO DO MARANEtAO

PREFEITURA fViUNiCIPAL DE COLJMAS

CNPJ 06.11 a.682/Q001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COüNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.fi XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA EXTENSÃO 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) - 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Específico Lateríta - 1,50

34500,00 X 0,30 = 10350 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 • rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

10350 X 1.50 X 2,14

= 33223,5

3.5 Compactação de aterras a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

34500,00 X 0,30 = 10350,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA ÜM BUEIRO - 0,00

VOLUME TOTAL « 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

coniprimento 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,0Q m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento 6,00

ss JardíGiquantidade de bueiros = 0,00 und áe írs

1  Corpo de bueiro = 0,00 m
CREA
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA IVIUNirCíPAL DE COLINAS

CHPJ 06.115,682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SiNAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA EXTENSÃO 6900,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) - 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,14

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01

A=n'R'

Comprimento Total

0,79 X 0,00 0,00

Comprimento Aitura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VolUme cío reaterro para um' bueiro 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 m»

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00 m®

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 6900,00

1  1 1

Jardim
CREA 1107609S1-4.



ESTAOQ DO MARANHAO

PREFEfTURA mumC\PAÍ. DE COUNAS

CNFJ Vi%.-1-í:5.Í>^é2mQQ'Í-Zf>

íjí

PREFEITURA MUNICIPAL DECOLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDi=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX
|tRECH0 22 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 210.038,92

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 7400.00 4016008 R$ 3,76 R$ 4,67 RS 34.558.00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de Jazida tkm 36187,11 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 RS 44.148,27

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m 22200,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 14.874,00

2.4 Regularização do subleíto 37000,00 4011209 RS 1,13 RS 1,40 RS 51.800,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proclor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 202.307,86

3.1 limpeza mecanizada da camada vegetal 7400,00 55029S5 RS 0,45 RS 0,56 RS 4.144,00

3.2 Expurgo de jazida m' 11100,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 35.187,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 11100,00 4016008 RS 3,76 R$4,67 R$ 51.837,00

3.4
Transporte com caminhão bascuíante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 36963,00 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 45.094,85

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 11100,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 66.045,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m' 0,00 4805757 RS 6,95 RS8,63 RS0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 RSO,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m upd 0,00 0804393 RS 2.819,03 RS3.502,08 R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RSl.430,38 R$1.776,96 R$0,00

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 RS3.93D,61 R$4.883,G0 R$o,ao

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 2,117,59 RS2.630,68 R$0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,33 R$0,00

4.B Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 RS 15,14 R$18,81 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 2.886,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente 7400,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 2.886.00

TOTAL R$ 415.232,78

1

QUATROCENTOS E QUINZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO
Importa o seguinte orçamento em: R$415.232,78 _

CENTAVOS

CREA 310760953-4
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUMiCiPAL DE COLINAS

CNPJ Q6.11S.6S2/0Õ01-25

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COüNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.a XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA EXTENSÃO 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) - 7400,00

Largura Médía (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro s 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,22

Empolamento 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao !• 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m') Peso especifico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m^

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300.50 X 2,22 36187,11 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 7400,00 X 3.00 = 22200,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

7400,00 x 5,00 X 37000,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume éxtràidbdo qúádrodé cütoçlfò = 10867^

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume {m')

37000,00 X 0,30 11100 m'

Volume (m^) Espessura (m)

11100 / 1,5 = 7400 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

37000,00 X 0,3 = 11100

—

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Eoptms -lie JfSTjfJardim
CRE.f. 3 1076045 3-4

1
Area Espessura (m)
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ESTADO DO f^ARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIMAS

CNPJ Qs.i i^-.ess/Qooi-as

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BD1=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA EXTENSÃO 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) - 7400,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho - 2,22

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

37000.00 X 0,30 = 11100

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m') Peso específico

DMT jazida -

Cascaiho

11100 X 1,50 X 2,22

= 36963 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

37000,00 X 0,30 = 11100,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUM E PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO r 0,00 m*

VOLUME TOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro 0,00 m

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros - 0,00 und dsJfsti^Urdim
CREA 1107(^0953-41  Corpo de bueiro 0,00 m



.1^ Pri:M'f>in|r.q

deColInas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLiWAS

CNPJ Q6.113.682/0ÔQ1-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDi=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 7400,00

Largura Média (m) s 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,22

Empolamento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 0,00 m^

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERFÍO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO : 0,00 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos fislcos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 7400,00

1  1 1

densas JafáiiB
CREA 11076095.3-4
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNíCtPAL OE COLÍNAS

CNPJ 06 tta 682/0001-2o

PREFEtTURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 GRSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.8 XXXXXXXX

I TRECHO 23 ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 231.502,33
2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 9070,00 4016008 R$ 3,76 RS 4,67 RS 42.355,90
2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 35054,16 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 RS 42.766,08

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv, Diam. Até 0,15m 27210,00 5501700 R$ 0,54 RS 0,67 RS 18.230,70

2.4 Regularização do subleito 45350,00 4011209 R$ 1,13 RS 1,40 RS 63.490,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 550297B R$ 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 246.233,38
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 9070,00 5502985 RS 0.45 RS 0,56 RS 5.079,20
3.2 Expurgo de jazida 13605,00 5502986 R$ 2,55 R5 3,17 RS 43.127,85
3.3 Escavação e carga de material de Jazida m- 13605,00 4016008 R$ 3,76 RS 4,67 RS 63.535,35

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 43886,25 5914374 R$ 0,98 RS 1,22 R$ 53.541,23

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 13605,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 80.949,75

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 20.634,95
4.1 E.scavação mecânica de vala em material de 1- categoria 10,80 4805757 RS 6,95 R$S,S3 RS93,20
4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 RS0,00
4.3 Boca BSTC D=1,00 m i.;nd 0,00 D804393 RS 2.819,03 RS3.502.08 R$0,00
4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 6,00 0804188 RSl.430,38 RSl.776.96 R$10.661,76
4.5 Boca BDTC D=1,00 m une 2,00 0804417 RS3.930,61 RS4.883,00 RS9.756,00
4.6 Corpo BTTC 0^1,00 m 0,00 0804292 RS 2.117,59 RS2.63Ü,63 RSO,DO
4.7 Boca BTTC 0=1,00 m une 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,93 RS0,00
4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 6,06 4815671 RS 15,14 R$18,81 R$113,99

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 3.537,30
5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m' 9070,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 3.537,30

TOTAL RS 501.907,96
1

Importa o seguinte orçamento em: R$501.907,96 QUINHENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

ÊoTtiijs de JesííS Jarcis
CREA S 20760953-4



dfColínas

ESTADO OO ̂ARANHAO

PREFEITURA IVIUNtCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.-682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNITSICROJANElRO/2023 DRSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

801=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EX1ENSA0 TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) = 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro s: 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído4d quadro de citbação = 10867^00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso especifico Compra, Esc. e carga (t|

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,15 35054,16 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,lSm

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 9070,00 >: 3,00 = 27210,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimpnlo (m)
Largura (m)

9070,00 X 5,00 X 45350,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume 6>rtraído do quadm de cubação 8 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

45350,00 X 0,30 13605

Volume (m^) Espessura (m)

13605 / 1,5 = 9070

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m) CREA 3 ;0760^53-4

45350,00 X 0,3 = 13605 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



d.:.Co|ínas

ESl"ADO DO mARAHHAO

PREFEITURA MUf\líCIPAL DE CQLliSrAS

CNPJ 0B.11:3..682/S001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO - 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m| = 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base - 0,30

DMT mat. Jazida - aterro s 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empolamento - 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

Área Espessura (m)

45350,00 X 0,30 = 13605 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^j Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

13605 X 1,50 X 2,15

43886,25 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

45350,00 X 0,30 = 13605,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

- VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO ÍS 10,80

VOLUME TOTAL s 10,80 rr^

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

compnmento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

'  n® de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas =r 0.00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento -■= 6,00 m

quantidade de bueiros 1,00 und

Corpo de bueiro 6,00 m

4.5 Boca BDTC D-1,00 m
n" de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas - 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m
comprimento 6,00 m

sí"J{stiS Jardim
CREA l!0760ÇI53-4

quantidade de bueiros = 0,00 und

j Corpo de bueiro i  0,00 m 1



ESTADO OD MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COtIMAS

CNPJ QS.1t3-.682/00Q1-2S

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA,

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.a XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 39S0,Ü0 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) = 9070,00

Largura Média (m) - 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base =  . 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho - 2,15

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

Areada

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO Olin}

A=

Comprimento Total

0,79 X 6,00 4,74 m'

Comprimento Altura Largura

5,00 X 1,50 X 1,20

VOOÍMEDO REATERÍÍOTARA » BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 10,80

VOLUME DDREATERRO COM DESCONTO 6,06 m' ,

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREA5 DEGRADADAS

5,1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

AREA DA JAZIDA UTILIZADA = 9070,00 m^

1  1 1

11 díjfSGâ JaidiiE
CREA 110760953-4



'd,?Colinas

ESTADO DO mP^mHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUKAS

C?^PJ 0D.1!.'5.682r00U1-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNITSICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX

I TRECHO 24 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 268.259,88

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 8820.00 4016008 RS 3,76 RS 4,67 RS41.1B9..40

2.2 Transp. Loca! c/ base. 10 de material de jazida tkm 67986,58 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 82.943,63

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv, Diam. Até 0,15m m' 26460,00 5501700 RS 0,54 RS 0,67 RS 17.728,20

2.4 Regularização do subleito m^ 44100,00 4011209 RS 1,13 rS 1,40 RS 61.740,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 64.658,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 288.360,40

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 8820,00 5502985 RS 0,45 R$ 0,56 RS 4.939,20

3.2 Expurgo de jazida 13230,00 5502986 RS 2,55 RS 3,17 RS 41.939,10

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13230,00 4D160D8 RS 3,76 RS 4,67 RS 61.784,10

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 82770,03 5914374 RS 0,98 RS 1,22 RS 100.979,50

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 13230,00 5502978 RS 4,79 RS 5,95 RS 78.718,50

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 0,00 4805757 RS 6,95 RS8,63 RSO.OD

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m 0,00 0804036 RS 743,17 RS923,24 RSO.OO

4.3 Boca BSTC D=1,00 m cnd 0,00 0804393 RS 2.819.03 RS3.502,0S RSO.OO

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m rn 0,00 0804188 R$1.430,38 R$1.776,96 RSO.OO

4.5 Boca BDTC D=1,00 m i;nd 0,00 0804417 R$3.930,61 R$4.aa3,0G RSO.OO

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 2.117,59 R$2.630,68 RSO.OO

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 5.042,20 RS6.263,g3 RSO.OO

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 RS 15,14 RSl8,ai RSO.OO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 3.439,80

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente 8820,00 CPU-05 RS 0,31 RS 0,39 RS 3.439,80

TOTAL RS 560.060,08

1

importa o seguinte orçamento em: R$560.060,08 QUINHENTO SE SESSENTA MIL, SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS

Eortuis dc JfíyS Jardim
CREA ri076D95:5-4



Pfí^fetTiírs

deColinas

ESTADO OO ÍW1ARANHAO

PREFEITURA MUMiCIPAL DE COUE^AS

CNPJ 06.113-.682/00Ô1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VíCINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO - 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m| = 5.00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - ateiro s 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho - 4,17

Empolamento s 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadrd de cubaçao 10867,00 m- ; : ;

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t|

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m»

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 4,17 = 67986,58 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8820,00 X 3,00 = 26460,00

2.4 Regularização do sublelto

Comprimento (m)
Largura (m)

8820,00 X 5,00 X 44100,00 m'

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído doquadro dé dübaçâo 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

44100,00 X 0,30 13230 m^

Volume (m^) Espessura (m)

13230 / 1.5 = 8820 m^

3.2 Expurgo de Jazida
ett'|^Sis se Jesus Jaídiis

Limpeza (m^) Espessura (m)

44100,00 X 0,3 = 13230

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



.rk:.Collfias

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CMPJ QS.1 ÍS.682/0001 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICiNAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE! EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m} = 8820,00

Largura Média (m| = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,17

Empolamento 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

Área Espessura (m)

44100,00 X 0,30 13230 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

13230 X 1,50 X 4,17

82770,08 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

44100,00 X 0,30 = 13230,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO » 0,00 m'

VOLUME TOTAL a 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade do buGÍros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = G,DO und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = ■ 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n" de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und
sè "JçsuS Jarák —

C8EA J:0760<í51-4

11  Corpo de bueiro 0,00 m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) 8820,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) - 0,30

Base s 0,30

DMT mat. Jazida - aterro - 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho - 4,17

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4,7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁRtA OA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO Oim)

A=f Ji*R'

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME 00 reaterro PARA UM BUEIRO s

VOLUME TOTAL DO REATTRRO

VOLUME ÍDO REATERRO ■ GOM DESCONTO:: :: ;!

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

AREA DA JAZIDA UTILIZADA - 8820,00

1  1 1

S^tuis 'lè'd"eSjãrdia
CREA r;n760953-4
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ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA íViUNSCiPAL DE COLINAS

CMP J Ob. 11S.e82;0001 -25

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO |ANEIRO/2023 ORSE ENCARGOSSDCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

POV BELO MONTE AO

POV VOLTA CÔCO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C

18.100.00

18,100

(km)

JAZIDA

C  4,7510

A B A+B C

8,23 9,87 18,10 4,75 DMT

A^ 2(A-t-B) 9,3100

67,73 97,42 36,20

A'+B^

165,15

BR-135 AO POV

COLINA VERDE - PARTE EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2{A+B))+C

29.360,00 m

29,360 í-m

(km}

JAZIDA

A

3,23

B

21,13

A+5

29,36

C 0,0400 A=

67,73 446,48

2(A+B)

58,72

TRECHO 03

C

0,04 DMT

6,8000

A^+B^

514,21

POV MEMÓRIA AO

TRECHO 06 POV SÍTIO SECO DO ZÉ

BORGES

cXTENS.ÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL] 12.700.00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A'+3V2(A+B|)fC 12.700 km JAZIDA 12,50 0,20 12,70 0,01 DMT

C  0,0100 A' B'

156,25 0,04

2(A4-B)

25,40

6,1600

A 12.500 B  0,2000 A^+B^

156,29

TRECHO 09
MA-132 AO POV

ANAJA
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=ÍA'+BV2(A^B1)+C

2.060,00 m

2,060 km

(km)

JAZIDA

A

0,00

B

2.06

AiB

2,06

C

0,81 DMT

c 0,8090 A'

0,00

B*

4,24

2(A-t-B)

4,12

1.8400

A 0,000 B 2,0600 A^+B

4,24

2

TRECHO 10
MA-132 AO POV

CAMPO ALEGRE
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 8.740,00 m (km) A B A+B C

DMT={A'+BV2(A+B))+C 8,740 km JAZIDA 7,15 1,59 8,74 0,03 DMT

C 0,0346 A=

51,12

B'

2,53

2(A+B)

17,48

3,1000

A 7,150 B 1,5500 A^+B2

53,65

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

1.340,00 m (km) A B A+B C

DMT=1A'+BV2(A+B)X 1,340 km JAZIDA 0,00 1,34 1,34 2.19 DMT

c 2,1900 A"

0,00

B'

1,80

2(A+B}

2,68

2,8600

A 0,000 B 1,3400 A'+B

1,80

2

TRECHO 12
POV QUATIS ATÉ 0

CEMITÉRIO
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 17.400,00 m \km) A  B A+B C

DMT=(A^+B72(A+B1)+C 17,400 km JAZIDA 2,26 15,14 17,40 0,02 DMT

C  0,0150 A'

5,11 229,22

2(A+B)

34,80

6,7500

A 2,260 B  1S.14C0 A^+B^

234,33



eColIrias

ESTADO' DO 1V1ARANHÃD
FREFEíTURA IVIUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ OS.1-13.í>.82rOOÕ1-25

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS V1CINA1S NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SlNAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

POV SÍTIO SECO AO

POV RIACHO DE EXTENSÃO

LARGES

DMT {JAZIDA PRINCIPAL) 8.160,00 m (km) A B A+B

DMT=(A'+BV2(A+Bjl+C 8,160 km JAZIDA 8,16 0,00 8,16

C  0,0484 A'

66,59

B''

0,00

2(A+B)

16,32

0.0000

c

0,05

A'+B^

66,59

DMT

4,1300

POV TABOCA DO

TRECHO 17 BELEM AO POV CAPIM

GROSSO

EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 1.920,00 m (km) A  B A-t-B C

DMT=(A^+3V2(A+B1)+C 1,920 km JAZIDA 1.69 0,23 1.92 0,02 DMT

C 0,0220 A' B'

2,86 0,05

2(A-)-B)

3,84

0,7800

A 1,690 B 0,2300 A'+B^

2.91

TRECHO 18
BR-135 AO POV

MURICI
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL] 5.880,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A'+BV2{A+B1)+C 5,880 km JAZIDA 1,69 4.19 5,88 0,67 DMT

C  0,6720 A'

2,86 17,56

2(A+B)

11,76

2,4100

A 1.690 B  4,1900 A'4-B^

20,41

TRECHO 21
POV BOA SORTE AO

POV VILA MOREIRA

DMT (JAZIDA PRINCIPAL]

EXTENSÃO

6.900,00 m (km) A B A+B C

DMT=(A^+B72(A+B1)+C 6,900 km JAZIDA 4,22 2,68 6,90 0.33 DMT

C 0,3260

17,81

B^

7,18

2(A+B)

13,80

2,1400

A 4,220 B 2,6B00 A«+E =

24,99

POV REDONDO AO
TRECHO 22

POV MARAVILHA
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 7.400,00 m (km) A  B A+B C

DMT=[A'+BV2(A+B11+C 7,400 km JAZIDA 4,76 2,64 7,40 0,22 DMT

C  0.2220 A^

22,66 6,97

2(A+B)

14,80

2,2200

A 4,760 B  2.6400 AVB^

29,63

TRECHO 23
POV MARAVILHA AO POV

JABUTI - PARTE 1

□MT (JAZIDA PRINCIPAL]

EXTENSÃO

3.950.00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A'+B'/2{A+B))+C 3,950 km JAZIDA 3,95 0,00 3,95 0,56 DMT

C 0,5640 A' B'
15,60 0,00

2(A+B)
7,90

2,5400

A 3,950 B 0,0000 A^+B^
15,60

EXTENSÃO X DMT _ 19.505.00

' médiapondêradã; ■ : ■ 2,1505

TRECHO 23
POV MARAVILHA AO POV

JABUTI - PARTE 2

DMT (JAZIDA PRINCIPAL]

EXTENSÃO

5.120,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B1)+C 5,120 km JAZIDA 4,2G 0,36 5.12

o
o

DMT

C 0,0100 A' B'
18,15 0,74

2(A+B)
10,24

1,8500

A 4,260 B 0,8600 A^ + B®

18,89

POVALMEIDA-PARTE 1 | EXTENSÃO



E STADO DO MARAMHAD

PREFEITURAMUMiCSPAl. DE COL1NAí>

CMPJ 03.113-SS2;00D1-2Ê

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2Ü23 DNÍT SiCRü ]ANEIRO/2Ü23 ÜRSE ENCARGOS SOCIAIS: 114,00% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA ■ DMT
DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C

1.630,00

1,630

A  B

1,63 0,00

A' B'

2,66 0,00

A' + B'

2,66

A+B

1,63

2(A-fB)

3,26

C

5.56 DMT

6,3800

EXTENSÃO X DMT :

MÉDIA PONDERADA

6:786,70

.  4,1708

P0VALMEIDA-PARTE2

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B11+C

EXTENSÃO

7.190,00 m

7,190 km

(km) A  B

0,00 7,19

A'

0,00 51,70

A^ + B'

51,70

A-hB

7,19

2(A+B)

14,38

C

0,08 DMT

3,6700

E^^is df Jaráiai
CRE.^ H0760953-4
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ESTADO 00 MARANHÃ.Q

PREFEITUR A MUNSCiPAL DE CCM.INAS
CSiPà M.l O.'jS2,.'6001..2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTFíADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.® XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

COMPOSIÇÃO DO BDÍ

Base de cálculo do ISS da Prefeitura:

Orçamento NÃO DESONERADO
100%

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,25%

1.1 Administração Central 3,80%

1.2 Seguros 0,22%

1.3 Riscos 0,97%

1.4 Garantia 0,26%

2 Despesas Financeiras 1,11%

3.0 LUCRO 6,64%

3.1 Lucro 6,64%

4 TRIBUTOS 8,65%

4.1 Pis 0,65%

4.2 Cofins 3,00%

4.3 ISSQN 5,00%

4.4 CPRB 0,00%

5 TAXA TOTAL DE BDI 24,23%

OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da
União - TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

BDI = (((UAC+S+R+G)x(UDF)x(1+L))/(1-l))

limite do TCU

AC —> Administração Central 5,50%

8 —» Seguro 0,50%

R —> Riscos 1,27%

G  —> Garantia 0,50%

DF ^ Despesas Financeiras 1,39%

L ̂  Taxa de Lucro/Remuneração 8,96%

1 ^ Incidência de Impostos {PIS(0,65%), C0FINS(3%), 1SS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15 -4,50%

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS SEM CPRB

BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB

BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB

24,23%

25,00%

26,44%

Eoftuís dífetó Jardim
CREA 110760953-4



Prefeitura

iieColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEiTURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06P; 13,682/0001 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023
BDI=24,23%

PROPOSTA N.° XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INORA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SEOONOl 1,00 1,00

A TOTAL 37,80 37,80

GRUPO B

81 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00

82 FERIADOS 3,95 0,00

83 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

84 13° SALÁRIO 10,96 8,33

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

87 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00

88 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

89 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

810 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE

RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16

GRUPO C

01 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

03 FÉRIAS (INDÉNIZADAS) 3,15 2,40

04 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99

05 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO

RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 17,85 6,86

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,41 0,31

D TOTAL 18,26 7,17

TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35

EnfHtiis dé"3w^Jârdiin
CREA U 0760953-4
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Estado do Maranhão

MUNICÍPIO DE COLINAS

Ao Setor Financeiro,

Para Informar, consoante determina os artigos 5-, inciso II e 37 caput, da Constituição Federal,
combinado com os artigos 7°, § 2~, inciso III, 38, caput e 55, inciso V, da Lei n° 8.666/93, a
disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Colinas - MA, 03 de agosto de 2023.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento,

Praça Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas/MA, CEP: 65.690-000 CNPJ:
06.113.682/0001-25

E-mail: prefeituramunicipaldecolinasgigmail.com Site: vvAVw.colinas.ma.gov.br Fone:

(99) 3552-1626



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000

Colinas - MA

Ao Excelentíssimo Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

Nesta.

>  Conforme solicitado, segue dotação orçamentaria referente ao
objeto: Contratação de empresa para exeeução de serviços de implantação
de estradas vicinais no município de Colinas/MA.

Colinas - MA, 07 de acosto de 2023.

Atenciosanimte,

Bruno soai^s de Oliveira

Assessor Contábil

CRC MA N° 013306/0 -9.



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000

Colinas - MA

Ú

ANEXO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

02 20- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transporte
20.606.0710.1016.0000- Implantação e Restauração de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Colinas - MA, 07 de agosto de 2023.

Atenciosame

Bruno soares de Oliveira

Assessor Contábil

CRC MA N" 013306/0 -9.



Estado do Maranhão

MUNICÍPIO DE COLINAS

Ao Presidente da Comissão Central de Licitação/CCL,

Para análise e instrução da presente solicitação em consonância com o diSposto na Lei
Federal n^. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n^. 3.555/2000 de 08/08/2000, Lei
Municipal 343/2008 de 22 de janeiro de 2008, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n-
8.666/93 com suas alterações, bem como pela Lei Complementar n- 123, de 14 de dezembro de 2006..
e Lei Complementar n- 147, de 07 de agosto de 2014., em seguida encaminhar à Assessoria jurídica
para análise e Parecer.

Colinas - MA, 09 de agosto de 2023.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

Praça Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas/MA, CEP; 65.690-000 CNPJ:
06.113.682/0001-25

E-mail: prefeituramunicipaldecoiinaafiLgmail.com Site: wavav.colinas.ma.gov.br Fone:

(99) 3552-1626
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-23

Estado do Maranhão

PORTARIA N» 03/2023/GAB

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5°, inciso II e 37, caput e inciso XXI,
Constituição Federal, combinado com os artigos 6°, inciso XVI, 38, inciso III, e 51, caput e § 4°,
da Lei n° 8.666/93,

RESOLVE,

CAPÍTULO I - DA CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

Art. r- Fica criada a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura
Municipal de Colinas - Ma., composta de 3 (três) membros, 01 (um) Secretário e 01 (um )
suplente, com mandato de 1 (um) ano.

§ 1° A escolha e nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação caberá a
autoridade competente.

§ 2° São impedidos de integrarem a Comissão Permanente de Licitação:

I - Tesoureiros ou Secretários Municipais;

II - Servidores dos Setores de Compras ou almoxarifado;

III - Servidores que respondem a processos administrativos internos por suspeita de
desvio de conduta;

IV - Contador e Vereadores.

Art. 2° - Ficam nomeados os seguintes Servidores para compor a Comissão Permanente de
Licitação - CPL de Colinas, Estado do Maranhão:

I-PRESIDENTE:

I  - DELCIMAR SANTOS DA SILVA - CPF N° 029.943.763-93 (CARGO
COMISSIONADO)

II- MEMBROS

VALMIRA MIRANDA Asiin^do de farma digit^ por
DA SILVA VALWIRAMÍRANOA DA SILVA
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNP] 06.113.682/0001-25

1 - JERONIMO ROSA NETO - CPF N" 012.400.973-52 - EFETIVO

2 - GEANDRE REIS CARNEIRO - CPF N" 800.720.383-49 - EFETIVO

III - SECRETÁRIO

CARLOS DOS SANTOS - CPF N" 809.657.333-00 - CARGO COMISSIONADO

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art. 3" - Cabe a Comissão Permanente de Licitação, consoante estabelecido no ato
convocatório da licitação:

I - receber e, se for o caso, manter sob guarda os envelopes dos proponentes;

II - abrir, em sessão pública, os envelopes de documentação, examinar os documentos;

III - apresentar e julgar habilitados ou inabilitados os proponentes;

IV - abrir, em sessão pública, os envelopes de proposta, examinar e preparar, seguindo o
critério de julgamento, a planilha dos proponentes qualificados;

V - receber e processar os recursos contra seus atos;

VI - remeter o processo às assessorias solicitando pareceres e a autoridade competente
para manifestação;

VII - praticar demais atos inerentes às suas competência.

Art. 4° - Cabe, ainda, à Comissão Permanente de Licitação, confonne estabelecido no
instrumento convocatório:

I - julgar a licitação;

II - receber e processar os recursos contra seus atos;

III - remeter o processo devidamente instruído a autoridade competente para decidir os
recursos interpostos quando mantiver sua decisão;

SI LVA eARR050:2657C599372

BARR0S0:26570599372 2023 0» 02 l3:S6:íl
-Q3ixr
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001'25

IV - remeter o processo à autoridade superior para homologação e adjudicação;

V - praticar os demais atos inerentes à suas competências.

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 5° - Compete ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação:

i - abrir, presidir e encerrar as sessões desse coiegiado;

II - anunciar as deliberações desse órgão;

III - exercer o poder de polícia nos locais de reunião desse coiegiado, requisitando, via
autoridade competente, a necessária força policial para a manutenção da ordem nesses locais e
dos atos proferidos e requisitar essa força para restabelecer a ordem;

IV - rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;

V- resolver, quando forem da sua competência decisória, os pedidos verbais ou escritos
apresentados nas sessões públicas;

VI - instruir os processos a cargo da Comissão Pennanente de Licitação, detenninando a
juntada ou o desentranhamento de documentos pertinentes;

VII - providenciar a publicação, na imprensa oficial ou em quadro de avisos, dos atos
quando essa medida, a cargo da Comissão Permanente de Licitação, for exigida;

VIII - assessorar a autoridade superior;

IX - solicitar infoimações necessárias à tramitação dos processos a cargo da Comissão
Pennanente de Licitação que preside e prestar informações sempre que solicitadas;

X - solicitar, via autoridade competente, assessoria, laudos e pareceres e a contratação de
leiloeiros oficial ou a nomeação do leiloeiro administrativo;

XI - relacionar - se com terceiros estranhos ou não, à Administração Pública licitante, no
que respeita aos interesses da comissão que preside;

VALMIRA MIRANDA PA

SILVA BAFlBrSi-i

BARROSO:26570599372
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.1I3.682/0001'25

XII - solicitar, via autoridade competente, servidores para o desempenho de funções
burocráticas pertinentes à Comissão Permanente de Licitação;

XIII - solicitar à autoridade competente treinamento para si e para os demais membros
da Comissão Pennanente de Licitação e auxiliares.

CAPÍTULO IV- DA SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 6" - Compete ao Secretário da Comissão Permanente de Licitação:

I - auxiliar o presidente na direção das sessões públicas ou reservadas;

II - lavrar as atas das reuniões da Comissão Peimanente de Licitação;

III - rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;

IV - preparar, conforme orientação do Presidente, a correspondência a ser expedida e os
avisos e atos para publicação, submetendo uns e outros à presidência;

V- controlar os prazos e certificar o seu transcurso;

VI - atender às determinações do Presidente da Comissão Permanente de Licitação;

CAPÍTULO V- DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. T - São atribuições principais dos Membros da Comissão Pennanente de Licitação:

I - participar das sessões, públicas ou reservadas, da Comissão Peimanente de Licitação;

II - rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;

III - auxiliar o presidente e o secretário em suas tarefas e atender às suas deteiminações.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO -CPL

Art. 8" - A nomeação dos membros titulares e suplentes, caberá, conforme o caso a autoridade
competente.

VAIMIRA MIRANDA DA Assinado a» fcxmâ digital pot
<-| I W A MIBANDA da SIlva
^  BARROSO 26570599372
BARROSO:26570599372 Oaaos 2023 0102 u s; lo-ojw
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.IB.682/000U25

Art. 9° - Os senidores indicados para compor a CPL e não concordarem com a nomeação
deverão apresentar justificativa expressa à autoridade nomeante no prazo de cinco dias a partir da
publicação do ato de nomeação.

§ 1° - a rejeição de integrar a CPL não ensejará qualquer penalidade ou restrições a
qualquer servidor.

Art. 10° - O processo administrativo de licitação possuirá capa padronizada para facilitar sua
identificação, devendo possuir as seguintes informações:

I - número do processo administrativo de licitação;

II - exercício financeiro;

III - unidade requisitante;

IV - modalidade e seu número;

V - tipo de licitação;

VI - data de início do processo;

VII - data de abertura das propostas;

VIII - local e endereço da realização do certame;

IX - objeto da licitação;

X - dotação orçamentária que correrá a despesa;

XI - nome do responsável pela condução do processo;

XII - participantes do certame;

XIII - participante vencedor;

XrV - valor original do contrato celebrado;

Y\/ flI itl VALMIRA MIRANDA AsstnadodsformaCigitalporT  autuayav/. DASÍLVA valmíramiranda da silva
BARROSO26570599372

BARRO5O:2657059 oaoor 2023.c1.02 i3;S7:28
9372
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

Estado do Maranhão

Art. 11" - Os processos deverão ser organizados na seqüência cronológica, numerados os
documentos mais velhos antes e no sentido das páginas de um livro.

I - a numeração ocorre folha por folha, a partir da capa, no carimbo aposto no canto
superior direito, com a rubrica de funcionário responsável, geralmente o Secretário da Comissão
Permanente da Licitação.

II - os processos devem refletir a transparência dos atos da Comissão Pennanente de
Licitação; a numeração das folhas garante a segurança jurídica do procedimento e a coerência na
seqüência dos atos no tempo. As datas dão, por si só, a garantia de regularidade dos
procedimentos.

Art. 12 " - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE - SE, AFIXE - SE E CUMPRA - SE.

Colinas (Ma), 02 de Janeiro de 2023,

VALMIRA MIRANDA DA SILVA A»l™do de forma digital por VALMIRA
MIRANDA DA SILVA BARROSOiZõS/OSMl?!

BARROSO:26570599372 pados: 2023,01.02 i3:57'.54-o3'oo'

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PORTARIA 07/2023/GAB

CRIA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO

DE MATERIAL E SERVIÇOS/CRMS E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALMIRA MIRi\NDA DA SILVA BARROSO. PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS,

Estado do Maranhão, no uso de sua atribuições conferidas pela Lei Orgânica do

Município e na forma do § do Art. 15 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações

posteriores, combinado com o artigo 63, parágrafo 2'^, incisos I a III, da Lei n° 4.320/64,

RESOLVE

Art. I- ' Fica criada a Comissão de Recebimento de Material e Serviços/CRMS, da

Prefeitura Municipal de Colinas - Maranhão, com a função de receber, examinar,

atestar Notas Fiscais e declarar o recebimento dos materiais e serviços e demais atos

necessários a regular hquidação da despesa, advindos das modahdades de hcitações e

Dispensa e Inexigibüidade de Licitação, previstas no Art. 23, 24 e 25 da Lei n- 8.666/93

e suas alterações posteriores, para o exercício financeiro de 2023, composta pelos

seguintes servidores;

1 - GEANDRE REIS CARNEIRO - CPF N° 800.720.383-49 (EFETIVO)

2 - FRANCISCA KEILA FEITOSA DA SILVA - CPF N'^ 053.464.653-08 -

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, FMS E ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CULTURA, ESPORTE E LAZER).

VALMIRA MIRANDA Assinado de forma digital por

DA SILVA VALMIRA MIRANDA DA SILVA
BARRO5O;26570599372

BARROSO:265705993 Dado.s:2023.01.02i4.-08:5S
72 -0300'
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS

CNPJ 06,113.682/0001-25

Art. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando - se as

disposições em contrário.

Art. 3°. ' Os trabalhos desenvolvidos pela Comi-ssão, cm qualquer circunstância,

considerando o seu caráter de interesse público, não serão remunerados, não gerando

qualquer vantagem salarial ou de qualquer outra natureza a seus membros.

PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 02 DE JANEIRO DE 2023.

Assinado de forma digital por VALMIRA
VALMIRA MIRANDA DA SILVA miranda da silva

BARROSO;26570599372 barroso:26570599372
Dados: 2023.01.02 14í)9;27-03'00'

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL Of COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PORTARIA N.'^ 06/2023/GAB

CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE EISCALIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENEIARIA, (VISTORIA, RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA) DA PREEEITURA MUNICIPAL DE COLINAS (MA),
CONFORME ESPECIFICA.

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, Prefeita Municipal de Colinas,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do
Município e. na forma do Art. .58,67 e 73 da Lei n° 8.666,''93;

CONSIDERANDO:

O di.spositivo normativo expresso pelo art. 58, inciso III da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 199.3, o qual estabelece o dever poder de a Administração Pública fiscalizar
a execução dos contratos administrativos,

O dispositivo normativo contido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal n" 8,666, de 21
de junho de 1993, que determina c{ue a fi.scalização da execução do contrato
administrativo far-se-á por representante da Administração Pública especialmente
designado,
O dispositivo normativo contido no art. 73 e incisos I, alíneas "a" e. "b", inciso 11 alíneas
"a" e "b" e parágrafos 1", 2-', 3° e 4" da Lei Federal iV 8.666, de 21 de junho de 1993, que
determina que executado o contrato que trata de obras e serviços e compras ou locação
de equipamentos serão recebidos provisoriamente e definitivamente, através de termo

circunstanciado no caso de grande vulto, no demais casos, através de recibo.

0 dever de obtenção de resultados eficientes, extraído do postulado normativo da
eficiência administrativa, sem Cjue isso importe descuido com a regularidade formal e
com a segurança no dispêndio do erário.

RESOLVE:

Art. 1". • Fica constituída a Comissão Permanente de Fiscalização, Acompanhamento,
Vistoria e Recebimento de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Colinas (Ma),
que será composta pelos seguintes Membros:

1 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

1 - JOSÉ ERNANDE GONÇALVES CARVALHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA;

2 -JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DA SILVA - CPF N'^ 841.920.893-00 -FISCAL
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

......... Assinado de forma digital porVALMIRA MIRANDA DA valmira miranoa da silva
SILVA BARROSO;26570599372

BARROSO:26570599372 Datioí'7023.01.02 i4;0i:43
-03W
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3  ' \WDMAR VIEIRA DA SILVA (ENGENHEIRO CIVIL - CREA N"
2380/CREA/Pl ).

Art. 2". Compete ao presidente e membro c.l.a Comissão de que trata o art. P desta
Portaria:

I - Acompanliar e tisealizar a execução dos contratos de obras e serviços contratados
pela Prefeitura Municipal, nos termos do art. 67 da Lei 8.666./93;
II - Receber, provisoriamente, as obras e serviços, mediante te:rmo circunstanciado,
assinado pelas partes em até .15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

Art. 3". - Compete à Comissão Municipal Permanente de. Vistoria e Recebimento de
Obras receber, definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de obsen-ação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei 8.666,/93;

Art. 4". - O recebimento dos serviços e obras de. que trata esta Portaria deverá observar
o disposto nas Leis n° 4.320, de 17 de março de 1964, n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
na Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5". • Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão, em qualquer circunstância,
considerando o seu caráter de interesse público, não serão remunerados, não gerando
ciualc|uer vantagem salarial ou de Cjualciuer outra natureza a seus membros.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE,

Colinas (Ala), 02 de janeiro de 2023.

Assinado de forma digitai por VALMIRA
VALMIRA MIRANDA DA SILVA miranda dasilva

BARROSO:26570599372 barfiosO:26570599372
Dados: 2023.01.02 14:02:24 ■03'00'

V/LLMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL



r

áív»

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000

Colinas - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

DECLARAÇÃO QUE O OBJETO A SER LICITADO E "COMUM" NOS
TERMOS DO ARTIGO 1° DA LEIN° 10.520/2002

Declaro para fins de realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que o
objeto a ser licitado pertinente é a Contratação de empresa para execução de serviços
de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA., conforme as
especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo
II - Termo de Referência, deste Edital.., são considerados bens de natureza comuns,
conforme preceitua o Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n"
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
regulamentado pelo Decreto Municipal n° 06/2021, do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações,

aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
não importando o valor da contratação deverá ocorrer a disputa pelo fornecimento
através de propostas e lances em sessão pública.

Colinas - MA, 09 de agosto de 2023.

Jeronimo Q loso Rosa Neto

íeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Comissão Permanente de Licitação - CPL

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N." XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023 - PMC

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLINAS, por intermédio do seu
Pregoeiro, designada pela Portaria n." 002/2023-GAB de 03 de janeiro de 2023, levam ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de
20 de setembro de 2019, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 06/2021, do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DADOS DO CERTAME

Órgão Soiicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de
Colinas/MA.

Esclarecimentos e Impugnações: Até XX/XX/2023 às 23h59min. pelo sítio www.licitacolinasma.com.br.

Início da Sessão Eletrônica: XX/XX/2023 às HhOOinin, horário de Brasília/DF.
Sistema Eletrônico Utilizado: Portal Licita Colinas

Endereço Eletrônico: www.licitacolinasma.com.br
Endereço para retirada do Edital: www.licitacolinasma.com.br ou www.colinas.ma.gov.br

VALOR ESTIMADO,

MÁXIMO, DE
REFERÊNCIA OU
SIGILOSO

□ Valor Total:

□ Estimado

□Máximo

□Referência

13 Orçamento Sigiloso, conforme art. 15 do Decreto n° 10.024/2019. O valor estimado ou o
valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances, conforme art. 15, §2° do mesmo Decreto.

NATUREZA
OBJETO:

DO
□AQUISIÇÃO
□SERVIÇOS COMUNS
ESERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARTICIPAÇÃO
MEI / ME / EPP

□ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP - Art. 48,1 da Lei Complementar n° 123/06
□ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP - Art. 48, 111 da
Lei Complementar n° 123/06
13 Licitação de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) horas
INFORMAÇÕES

Pregoeiro: Jeronimo Cardoso Rosa Neto e-mail: cplcolinas@gmail.com
Autoridade(s) Competente(s): Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Endereço: Praça Dias Carneiro, n° 402, Bairro Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília - DF.

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data Fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402

CNPJ: 06.113.682/0001-25
CENTRO - CEP N° 65.690-000
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PARTE ESPECÍFICA

As seguintes Defínições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modifícar as informações
constantes na Parte Geral.

Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte Específica
prevalecerão as últimas.

Número do Item da Parte Geral. Definições da Parte Específica.

FORMA DE

APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA

2.1.

□ POR GRUPO/LOTE

□POR ITEM

□ POR GRUPO, para o(s) grupos:
e POR ITEM, para os itens: , observadas as
condições definidas neste Edital e anexos.
H GLOBAL

REGIME DE

EXECUÇÃO 2.2.

□ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
El EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
□ EMPREITADA INTEGRAL

□ TAREFA

□ FORNECIMENTO

CRITÉRIO DE

JULGAMENTO E
INTERVALO DE
DIFERENÇA ENTRE
OS LANÇES

3
3.1 e 26

EIMENOR PREÇO: Intervalo de R$ 100,00 (cem reais)
□MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

□ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas constantes
no item 7.8 e seus subitens da Parte Geral deste Edital.

ÇONSÓRCIO 7.8

m Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste
certame Justifíca-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta
natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais
participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria
apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-
flnanceira, não implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.

VALIDADE DA
PROPOSTA

10
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da
data da abertura da sessão pública.

MODO DE DISPUTA 25
EIABERTO

□ABERTO E FECHADO

Deverão constar na proposta:

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias a partir da data da abertura
do certame;

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA

29.5

Prazo de início da execução dos serviços: Conforme constante no Termo de
Referência (Anexo I) do edital;

PROPOSTA Local de execução dos serviços: Conforme constante no Termo de Referência
(Anexo I) do edital;

Prazo de execução dos serviços/obras: Conforme constante no Termo de
Referência (Anexo I) do edital;
□ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

39.3.6.
El patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item/lote pertinente; ou
El capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item/lote pertinente;
□ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - CEP N° 65.690-000
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total estimado da contratação ou do item pertinente.

□ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.

□ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo ou
patrimônio líquido mínimo.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA 40. São aquelas previstas neste edital.

OUTROS
DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO

DE 40.2. Não há exigências.

APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRAS:

49

SNAO

□SIM - Prazo para entrega da amostra: XX (XXXX) dias úteis, a contar da
convocação, conforme item XX do Termo de Referência (Anexo I).

VISITA TÉCNICA: 50

50.1. A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os
serviços, examinando as áreas, tomando ciência do estado dos locais onde serão
executados os serviços, e eventuais dificuldades para execução dos serviços;

50.2. A vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a empresa licitante
participar de todo o certame, mesmo que não vistorie o local;

50.3. A empresa licitante que optar pela não vistoria do local não poderá, em
hipótese alguma, descumprir qualquer regra, decisão e acordo conseqüente deste
edital, devendo ainda apresentar a Declaração Formal de Dispensa de
VisitaA^istoria. A empresa que não vistoriar o local será tratada nas mesmas
condições daquela que vistoriou, caso a empresa opte por realizar a
visita/vistoria a mesma deverá apresentar a Declaração Formal de
Visita/Vistoria.

50.4. A empresa licitante que optar pela vistoria poderá agendar junto a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo e-mail
semage2017@outlook.com;

50.5. As vistorias acontecerão em dias úteis, entre OShOOmin às
14h00mine 16h30min;

lhOOmin e das

50.6. O prazo final para a realização de vistoria é de até 24 (vinte e quatro)
horas úteis antes data de abertura da Sessão Pública.

ANEXOS 85

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados na Parte
Geral deste edital, os seguintes documentos:

85.1. Anexo I - Termo de Referência/Projeto Básico;
85.2. Anexo II - Modelo da Carta Proposta;
85.3. Anexo III - Declaração Formal de Visita/Vistoria;
85.4. Anexo IV - Declaração de Dispensa Formal de Visita/Vistoria;
85.5. Anexo V - Declaração de Indicação do Responsável Técnico;
85.6. Anexo VI - Declaração de Concordância ou Anuência;
85.7. Anexo VII - Declaração Foral Indicando a Equipe Técnica;
85.8. Anexo VIII - Declaração Consolidada;
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PARTE GERAL

SEÇÃO I - DO OBJETO

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito no
campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Anexo I - Termo de Referência.

1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no Portal Licita Colinas -
wwwJicitacolinasma.com.br e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as
do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. A Parte Específica determinará:

2.1. a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma:

2.1.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das propostas
faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta
para todos os itens que o compõem.

2.1.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.1.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-
se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu interesse. Em se tratando de GRUPO,
o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2.1.4. MENOR PREÇO GLOBAL.

2.2. o regime de execução.

3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa
para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.

3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta.

SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo I - Termo de Referência - constam o valor total
da contratação, salvo quando o orçamento for sigiloso.

4.1. Para fazer face aos desembolsos do objeto desta licitação serão utilizados recursos financeiros
consignados na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02 20 - Secretaria Municipal de Irifraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transporte
20.606.0710.1016.0000 - Implantação e Restauração de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições
contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente
e  compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasma.com.br.
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5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

5.2. Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do Portal Licita
Colinas - www.licitacolinasma.com.br.

6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de
2006.

7. Não poderão participar deste Pregão:

7.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

7.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;

7.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar
desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

7.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/93;

7.5.1. Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9° da Lei n° 8.666/93 a participação no
certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia,
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no
processo licitatório.

7.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n°
746/2014-TCU-Plenário).

7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, deverão ser
observadas as seguintes normas:

7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que deverá atender às condições
de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a Administração;

7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato
convocatório;
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7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas
consorciadas;

7.8.4. Para fins de qualificação econômico-fmanceira, cada uma das empresas deverá atender aos índices
contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos
capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.

7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um dos membros
do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no
subitem 7.8.4.

7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou
isoladamente;

7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases
de licitação e durante a vigência do contrato;

7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa
brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;

7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do consórcio.

SEÇÃO IV- DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste
Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado, para abertura da sessão
pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de
habilitação.

8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas)
casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na fonna definida na Parte Específica deste
Edital.

8.2. A licitante no momento do cadastro da proposta eletrônica, também registrará em campo próprio do
Portal Licita Colinas - www.licitacolinasina.com.br as seguintes declarações do sistema de acordo com a
condição da licitante:

a) DECLARO que a me enquadro como MEI/ME/EPP, conforme previsto no art. 3°da LC n" 123/2006;

b) DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, que não emprego menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do
art. 7° da Constituição Federal/88;

c) DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados;

d) DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente;

e) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior;
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f) DECLARO que não incorro nas condições impeditivas do art. 9° da Lei 8.666/93;

g) DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos LIL e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição
Federal/88;

h) DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de I99I, estou ciente do
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de
acessibilidade previstas na legislação;

8.2.1. O licitante/interessado, no ato de envio de sua PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, deverá encaminhar a Declaração Consolidada (Anexo III).

8.3. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no artigo 299 do
Código Penal, sujeitando-o ainda às sanções previstas no Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de
2019 e Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123,
de 2006.

8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

8.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.

9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.

10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida
neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.

10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no Portal Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br

12.1. Os fornecedores deverão permanecer legados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30
trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão
a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
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12.2. Aberta a sessão piiblica virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo
retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase
própria do certame.

12.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

13. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

14. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexão.

14.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão.
A suspensão da sessão, data e hora de retomo serão comunicadas a todos através do Chat e quando possível
também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

15.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.° 10.024/2019, irá perdurar por mais de um
dia.

15.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances.

16. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

16.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.° 2131/2016
- Plenário).

SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

17. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de
cada lance.

17.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

18. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela
ofertado e registrado no sistema. E conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de
desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.

19. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofeitante.

20. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

21. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de Julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
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21.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos
(IN n° 3/2013-SLTI/MP).

22. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.

23. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

24. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes no Portal
Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br.

25. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:

25.1. Modo de Disputa Aberto:

25.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for "aberto",
apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.

25.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

25.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.

25.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

25.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

25.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

25.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

25.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo
de até dez minutos, aleatoriamente detenninado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

25.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

25.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

25.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo
a ordem crescente de valores.
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25.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o

reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

25.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

26. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.

SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

27. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

27.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco)
minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste
Pregão;

27.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da
subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as lieitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

27.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

27.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006;

27.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue
com as demais licitantes.

SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO

28. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições
estabelecidas neste Edital.

28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

SEÇÃO X - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

29. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", contado
da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção "Enviar Documentação" no sistema Portal Licita
Colinas - www.licitacolinasma.com.br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se
expressamente determinado pelo Pregoeiro.

29.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura,
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou
"BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
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29.2. Os documentos remetidos por meio da opção "Enviar Documentação" no Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasma.com.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

29.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do próximo dia útil após a solicitação do Pregoeiro: Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na Praça Dias Carneiro, n° 402, bairro Centro, Colinas/MA, CEP:
65.690-000.

29.4. A Proposta de Preços readequada ao valor final (Anexo II) deverá ser apresentada em até 02 (duas)
horas após convocação do Pregoeiro, devendo elaborada em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, com
o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

29.4.1. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo,
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários
tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento;

29.4.2. Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
constantes na Carta Proposta - Anexo II, devendo ser apresentado as Planilhas Orçamentária,
Composição de Preços Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI e Encargos
Sociais;

29.4.3. Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, em algarismo e total da
proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula,
sendo considerados fixos, irreajustáveis, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais
para o fornecimento/prestação dos serviços objeto deste Pregão;

29.4.4. Nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato,
números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

29.4.5. Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do
certame;

29.4.6. Prazo de início para execução dos serviços: Conforme constante no Termo de Referência (Anexo
I) do edital;

29.4.7. Local de execução dos serviços: Conforme constante no Termo de Referência (Anexo 1) do edital;

29.4.8. Prazo de execução dos serviços/obras: 6 (seis) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviços e
recebida pela Contratada.

29.5. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.

30. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

31. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o
valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto, podendo ser
desclassificada as propostas que:

a) Contenham vícios insanáveis;

b) Descumpram especificações técnicas constantes do edital e seus anexos;

c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis;
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d) Após, esgotada a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do valor estimado pela
Adm inis tração;

e) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

31.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

31.1.1. O Pregoeiro antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexequibilidade,
solicitará, ao licitante que demonstre a exequibilidade do valor ofertado por meios dos seguintes
documentos:

a) Planilha de Custos (Anexo II-Á) apresentando preço de custo dos serviços, preço de venda, margem
de lucro, impostos (federais, estaduais e municipal incidente sobre a prestação dos serviços), bem como
o detalhamento de todos os custos diretos e indiretos da empresa com base em seu regime de tributação
(Simples Nacional e Lucro Presumido ou Lucro Real); e

31.1.1.1. O licitante terá o prazo 2 (duas) horas após a convocação do Pregoeiro para enviar a
documentação prevista no subitem anterior.

31.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

31.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

31.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.

31.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

31.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

31.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

31.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie á parcela ou à totalidade de remuneração.

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO

32. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaliransparencia.gov.br/onside/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "a e
"b " acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

32.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

32.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

32.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

32.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

32.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

32.2.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

33. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica-fmanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
n° 03, de 2018.

33.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

33.2. E dever do licitante, atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a
respectiva documentação atualizada.

33.3. O descumpriinento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões)
válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

33.5. Flavendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de designado no campo "DADOS DO CERTAME", sob pena de
inabilitação.

34. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

35. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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35.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de mimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

36. Ressalvado o disposto no item 8.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

37. Habilitação Jurídica:

37.1. Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário Individual e/ou Sócio
Administrador;

37.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

37.3. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

37.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

37.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

37.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

37.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de I97I;

37.8. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP ou DAP-P válida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.

37.9. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts.
17 a 19 e 165).

37.10. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

37.11. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.

37.12. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

38. Regularidade Piscai e Trabalhista:

38.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

38.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Ceral da Fazenda
Nacional (PCFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Ceral da Fazenda Nacional.

Página 14 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - CEP N° 65.690-000



I:ail
riuccsbu n oio/^Uiio/-r j.vx\..

Fls.; ^
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Comissão Permanente dc Licitação-CPL

38.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

38.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

38.5. Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

38.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadnai do domicílio ou sede da licitante, mediante a:

38.6.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;

38.6.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

38.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 38.6 for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante
demonstrar com documentação hábil essa condição;

38.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF - Taxa de Localização e Funcionamento,
mediante a:

38.7.1. Certidão Negativa de Débitos Municipal;

38.7.2. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;

38.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 38.7 for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante
demonstrar com documentação hábil essa condição.

39. Quaiifícação Eeonômieo-Financeira;

39.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.

39.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação Judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado Judicialmente, na forma do art. 58,
da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.

39.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício -
DRE) do último exercício social, acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou
pelo próprio Livro Diário e Notas Explicativas, Já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

39.2.1. As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração
Contábil Digital - ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o último dia útil do mês
de maio, as Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício (2021) encerrado, após esta data é obrigatória
à apresentação das Demonstrações Contábeis do último exercício (2022) encerrado;

39.2.2. As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração
Contábil Digital - ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações Contábeis do penúltimo
exercício (2021) encerrado, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis do
último exercício (2022) encerrado.
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39.2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o Balanço
de Abertura ou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE) referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Intermediário,
observado as formas previstas no subitem 39.4 deste edital;

39.2.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

39.2.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-fmanceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

39.3.6. A Parte Específíca discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital Social;

39.4. As Demonstrações Contábeis deverão ser "apresentadas na forma da Lei", nas seguintes situações e
condições, de acordo com a legislação aplicável, natureza jurídica da licitante e regime tributário a cada caso, e
previsto neste instrumento convocatório, devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir:

39.4.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal de
grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal n° 6.404/1976, ou;

39.4.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, e;

39.4.3. Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as
sociedades simples ou;

39.4.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital - SPED, instituído pelo Decreto Federal n°
6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil
digital - SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;

40. Qualifícação Técnica:

40.1. Da Qualifícação Técnica-Operacional

40.1.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da região sede da licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto da licitação.

a) Quando a empresa for registrada fora do Estado do Maranhão, caso vencedora, deverá apresentar o
visto do CREA/MA ou CAU/MA, antes da assinatura do contrato.

40.1.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional, a licitante deverá apresentar Atestados de
Capacidade Técnicas compatíveis com o objeto da licitação/contratação que comprovem que o licitante
esteja ou tenha executado para pessoas jurídicas de direito público ou privadas, as PARCELAS DE
MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO a seguir:

a) Regularização de subleito - 344.625 m^;
b) Transporte com caminhão basculante de lOm^ rodovia com revestimento primário - 893.399,29 tkm;
c) Compactação de aterro de 95% a 100% do proctor normal - 103.387,50m^
d) Construção de pontes de madeira.

40.1.2.1. E permitido o somatório de atestados para compor as parcelas de maio relevância quanto sua
quantidade.

40.1.2.2. A exigência de atestado de capacidade técnica da empresa faz-se necessária em função da
complexidade e expressividade da obra que não pode prescindir da atuação de profissionais com
comprovada experiência para os serviços de maior relevância além do respaldo da qualificação técnica
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da empresa licitante com a finalidade de assegurar que a futura contratada tenha capacidade técnico-
operacionai para executar os serviços/obras.

40.1.3. Declaração formal e expressa de que disponibilizará estrutura de máquinas, equipamentos e
operacional adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitação.

40.2. Da Qualificação Técnica-Profissional

40.2.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da região sede da licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto da licitação.

40.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir ou de que
irá dispor em seu corpo técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO(s) CIVlL(s) ou
ARQUITETOS(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico - CAT, expedida(s) por este(s)
conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, executado serviços compatíveis com o objeto licitado
para pessoas jurídicas de direito público ou privada, devendo ser comprovada as PARCEUAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO a seguir:

a) Regularização de subleito - 344.625 m^;
b) Transporte com caminhão basculante de lOm^ rodovia com revestimento primário - 893.399,29 tkm;
c) Compactação de aterro de 95% a 100% do proctor normal - 103.387,50m^
d) Construção de pontes de madeira.

40.2.2.1. É penriitido o somatório de atestados para compor as parcelas de maio relevância quanto sua
quantidade.

40.2.2.2. As exigências de quantidades mínimas fazem-se necessárias em função da complexidade e
expressividade do serviço/obra que não pode prescindir da atuação de profissionais com comprovada
experiência para os serviços de maior relevância.

40.2.3. A comprovação do vínculo de que trata o subitem 40.2.2, deverá ser feita através de:

a) Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à previdência
social (GFIP), juntamente com a relação de trabalhadores constantes no arquivo (SEFIP), do mês de
referência anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do responsável técnico ou carteira de
trabalho ou ficha do empregado, quando se tratar de empregado da empresa, ou outro meio que
comprove o vínculo empregatício, permitida a comprovação do vínculo através de contrato de prestação
de serviço.

b) Cópia do contrato social ou outro equivalente, quando se tratar de sócio da empresa.

c) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, da qual deverá constar nome completo e número do CREA
ou CAU do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja
declarada vencedora do certame, acompanhada da Declaração de Anuêneia ou Concordâneia
juntamente com a declaração, deverão ser apresentados os doenmentos que eomprovem a
qualificação disposta acima.

40.2.3.1. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos em casos excepcionais, por
outros de currículos/experiencias equivalentes ou superiores, mediante justificativa e/ou solicitação
prévia da licitante, que poderá ser aceita ou não a sua substituição pela Administração. A
comprovação de currículo deverá ser feita com a apresentação da CAT (Certidão de Acervo
Técnico) emitida pelo CREA.
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40.2.4. Declaração formal e expressa contendo a indicação do responsável técnico que atuará como
Coordenador Geral e Responsável Técnico pela execução dos serviços junto à CONTRATANTE, para
responder pelas atividades técnicas descritas neste edital e seus anexos, durante todo o período do contrato.

40.2.5. Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará Equipe Técnica de
Apoio à execução dos serviços, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição
nas respectivas entidades profissionais competentes.

40.2.6. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitará todas as envolvidas.

40.3. Documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de requisitos previstos
em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.

41. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como MEI / ME / EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

41.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

42. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por MEI / ME / EPP ou sociedade cooperativa equiparada, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração, quando requerida pela licitante,
mediante apresentação de justificativa.

43. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

44. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no "chaf' a nova data e horário para a continuidade da mesma.

45. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

46. Nos itens não exclusivos a MEI / ME / EPP, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

47. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
sanções cabíveis.

47.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação da licitante nos
remanescentes.

48. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

49. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
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SEÇÃO XIII-DA VISITA TÉCNICA

50. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.

50.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

SEÇÃO XIV - DO RECURSO ADMINISTRATIVO

51. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema/portal de compras, manifestar sua
intenção de recurso.

52.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.

52.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo
próprio do sistema.

52.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso em campo
específico do Porta! Licita Colinas - www.licitaeolinasma.com.br no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando
as demais licítantcs, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo,
que começará a correr do término do prazo da recorrente.

53. Para efeito do disposto no § 5.° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo
administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.

54. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade
competente.

55. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

56. A sessão pública poderá ser reaberta:

56.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

56.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

56.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

56.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

56.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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57. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à Autoridade Competente para homologação.

58. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente.

59. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens e/ou lotes.

SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS

60. Não se aplica.

SEÇÃO XVIII - DO CADASTRO DE RESERVA

61. Não se aplica

SEÇÃO XIX - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

62. Homologado o resultado da licitação, a Administração poderá convocar o licitante vencedor para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato ou outro Instrumento Equivalente, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93 e neste edital.

62.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

62.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo
licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

62.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado;

63. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do Contrato,
toda documentação de habilitação exigida na licitação.

64. A recusa injustificada do fornecedor e/ou prestador de serviços em assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
o às penalidades legalmente estabelecidas neste Edital;

65. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condições de habilitação.

SEÇÃO XX- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

66. Sanções Administrativas:

66.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Colinas e será descredenciado do
Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de até
30% (trinta por cento) do valor anual estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) causar o atraso na execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
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f) falhar na execução do contrato;
g) fraudar a execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
h.l) Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93;
i) declarar informações falsas; e
j) cometer fraude fiscal.

66.2. As sanções descritas no subitem anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em licitações processadas pelo Sistema de Registro de Preços — SRP que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Municipal.

66.3. As sanções serão registradas e/ou publicadas no Cadastro de Fornecedores do Município, Imprensa
Oficial e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

66.4. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso,
aplicação de sanções à licitante, em decorrência de conduta vedada nesta Licitação, as comunicações à
licitante serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-maif') apresentada na documentação
da empresa e cadastrada no Portal de Compras do Município de Colinas ou Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura ou por "e-mail" constante na documentação apresentada pela licitante.

66.5. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, a retirar a
Nota de Empenho ou a assinar o Instrumento Contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes
chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes
penalidades:

a) Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Colinas, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) do valor anual estimado para a contratação e demais cominações
legais.

66.6. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais/produtos sujeitará a Contratada
à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso,
desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir
do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 30% (vinte por cento) do valor do contrato.

66.7. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) Advertência escrita;
b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração
Pública (União, Estados e Municípios), pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação;
d) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de Colinas pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.

66.8. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea "b".

66.9. Caberá ao Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

66.10. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais,
quando:
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a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas nesta licitação.

66.11. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Munieipal de Colinas.

66.12. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.

SEÇÃO XXI - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMFUGNAÇÃO AO EDITAL

67. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica,
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as 23h59min, no horário oficial de Brasília-DF.

67. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

68. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO
CERTAME", até as 23h59min, no horário oficial de Brasília-DF.

69. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo setor
técnico competente.

70. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

70.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

71. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasnia.com.br e no site da Prefeitura e vincularão os participantes e a Administração.

SEÇÃO XXII DA EXECUÇÃO DO OBJETO

72. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXIII - DAS OBRIGAÇÕES

73. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo 1, do
presente Edital.

SEÇÃO XXIV - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

74. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.

iSEÇÃO XXV - DISPOSIÇÕES FINAIS

75. A Autoridade Competente compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, e revogar o certame por representá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

74.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
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75.2. As licitantes não terão direito à indenização em decon-ência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

76. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

77. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

77.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

78. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisória n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.

79. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

80. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência e o texto do Edital, prevalecerá, no
julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

81. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do Pregoeiro, sem
prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.° 10.520/2002.

82. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitacoIinasina.com.br e
www.colinas.ma.gov.br, no link "Licitações e Contratos".

82.1. O Resultado da Licitação será comunicado mediante publicação no Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasma.com.br.

82.2. E dever do licitante, acompanhar todos os Comunicados, Notificações, Decisões e Julgamentos
publicados no Portal Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br.

83. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n." 12.846, de 1.° de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.°, inciso IV, correspondente aos
procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame,
implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

84. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens e prestação de serviços, que possua cota de até
vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de MEl / ME / EPP:

84.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado da cota principal.

84.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer
pelo menor preço.

84.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório
deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
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SEÇÀO XXVI - DOS ANEXOS

85. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital.

SEÇÃO XXVII - DO FORO

86. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Colinas (MA), XX de XXXXX de 2023.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

EM AQUrVO disponível em wwvv.colinas.ma.gov.br e vvww.licitacolinasma.com.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, MEMÓRIA DE
CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI, PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS.
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO II

CARTA PROPOSTA (MODELO)

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de
Colinas/M A.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n"
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n" 10.520/2002 e Decreto n" 10.024/2019 e das cláusulas constantes deste
edital.

2. Propomos à Prefeitura Municipal de Colinas pelo preço total a seguir indicado, a execução dos serviços
objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando
que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de
Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável á execução dos serviços contratados, especialmente
a referente à Segurança e Medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
XXX/2023 - CPL/PMC, o valor total de R$ XX,XX (XXXX), estando já incluídos neste valor todas as despesas
com o fornecimento de materiais, equipamentos hidráulicos, eletromecânicos e elétricos, tributos, mão-de-obra,
guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução do serviço/obra.
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4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar da data da abertura do
certame.

5. O prazo da execução dos serviços: 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Serviço pela Contratada.

6. Anexos à Carta Proposta; Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitário, Composição do BDI,
Composição de Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro.

7. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX, Inscrição Estadual e
Inscrição Municipal, se houver. Banco XXXX, Agência n° XXXX e Conta Corrente n° XXXX.

8. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX.

Local e Data.

(nome da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CFL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO III

DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA / VISTORIA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.'^ (informar CNPJ), sediada a (informar endereço completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado e para fins de participação e habilitação no PREGÃO
ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC, declara, expressamente que VISITOU as áreas onde serão
executados os serviços/obras da licitação em referência a fim de inspecionar as instalações e realizar vistoria
técnica das áreas físicas, obtendo o conhecimento de todos os detalhes, informações e condições necessárias à
elaboração da proposta, de acordo com o edital e anexos do presente certame.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA / VISTORIA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.° (informar CNPJ), sediada a (informar endereço completo da
empresa), por intennédio de seu representante lega! infra-assinado e para fins de participação e habilitação no
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC, declara, expressamente que OPTOU por não realizar a
visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e
SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO V

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO 0(S) RESPONSÃVEL(IS) TÉCNICO(S).

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Munieipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.° (n° do CNPJ), sediada a (informar endereço completo), por
intermédio de seu representante legai, infra-assinado, vem designar o(s) profissional(ais) (informar os
profissionais), portador da carteira de registro no (informar conselho de classe bem como seu registro no
respectivo conselho) como RESPONSÃVEL(IS) TÉCNICO(S) pelos serviços objeto do PREGÃO
ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA OU ANUÊNCIA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

Eu, (responsável técnico indicado) declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento
e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
XXX/2023 - CPL/PMC e seus anexos atuando como RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (informar razão
social da empresa).

Local e data.

(nome completo do responsável técnico da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO VII

DECLARAÇAO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE DE APOIO / EQUIPE TÉCNICA DE
APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.° (n° do CNPJ), sediada a (informar endereço completo), por
intermédio de seu representante legai, infra-assinado, declara perante ao Pregoeiro, que disponibilizará Equipe
Técnica de Apoio à Execução dos serviços, com indicação nominal, qualificação e número do registro ou
inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes.

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO A EXECUCAO DOS SERVIÇOS

Indicação Nominal Qualificação
Inscrição nos Órgãos

Çompetentes

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO III

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: Pregão Eletrônico n° XXX/2023 - CPL/PMC
Processo Administrativo n° 318/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de
Colinas/MA.

A empresa (razão social do licitante) com endereço na (informar endereço completo da empresa) inscrita no
CNPJ/MF sob o n° (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de
identidade n° XXXXXXX e do CPF N° XXXXXXXXXXX:

> DECLARA que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

j  jSimples Nacional;

I  jLucro Real;

□ Lucro Presumido;
Outro:

> DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s).
XXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF n° XXX.XXX.XXX-XX.
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> DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento
no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e
mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço:
Cidade/Estado:
Cep.:
Ponto de referência:
Telefone:
E-mail:

> DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

I  ̂jMicroempreendedor Individual - MEl;
1  iMicroempresa - ME;

Empresa de Pequeno Porte - EPP;

"^Normal.

Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo
Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese dè falsidade da presente declaração.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação).

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da
empresa licitante.
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PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N" XXX/2023 - PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICÍPIO DE COLINAS E A EMPRESA

xxxxxxxxxxxx.

o município de colinas, estado do maranhão, inscrita no CNPJ n° 06.113.682/0001-25, com
sede na Praça Dias Carneiro, n° 402 - Centro, Colinas/MA, através da (ÓRGÃO CONTRATANTE / ÓRGÃO
PARTICIPANTE), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Senhor(a)
Secretário(a) Municipal, Sr(a). XXXXXXXXXX, RO n° XXXXXXXXXXXX e CPF n° XXXXXXXXXX e a
empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n." XXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal,
XXXXXXXXXXXXXX, R.G. n.° XXXXXXXXX, CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX, têm, entre si, ajustado o
presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico n° XXX/2023 - CPL/PMC, formalizado nos autos do
Processo Administrativo n" 318/2023, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste
contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de
implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e
condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÂO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico
n" XXX/2023 - CPL/PMC, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) O Edital do Pregão Eletrônico n° XXX/2023 - CPL/PMC e seus anexos;
b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
c) O Termo de Referência, e;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO.

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ XX,XX (XXXXXXXX), conforme Proposta readequada ao valor
final.

3.1.1. Os preços permanecerão imeajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de início da execução dos serviços/obras; São aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo
1) do edital.

3.3. Local de execução dos serviços: São aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo 1) do edital.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02 20 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transporte
20.606.0710.1016.0000 - Implantação e Restauração de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 — Obras e Instalações

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com
o constante no art. 65, inc. 11, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura,
condicionada sua eficácia à publicação na Imprensa Oficial.

6.2. O prazo de execução dos serviços é de 6 (seis) meses, contados da assinatura da Ordem de Serviços e
recebida pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. São aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante pleito formalizado pela CONTRATADA, via ofício, de forma
mensal, sendo dada a entrada de tal documento no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao solicitado em ofício. Os pagamentos por parte da
CONTRATANTE deverão ser feitos em até 30 dias a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada da comprovação de recolhimento dos encargos sociais, devidamente atestada pelo setor
competente, após entrega e recebimento dos serviços realizados, conforme estabelecido no cronograma físico-
fmanceiro.
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8.2. Os pedidos de medição devem compreender um período de execução máximo de 30 dias corridos, de
forma a não comprometer o cronograma de desembolso estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLINAS.

8.3. Para efeito de pagamento das parcelas será efetuada a medição dos serviços pela Fiscalização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, previamente à emissão da fatura correspondente, condicionando
o pagamento ao valor dos serviços efetivamente realizados.

8.4. À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço
estiver em desacordo com as especificações constantes no edital e seus anexos.

8.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.

8.6. A Nota Fiscal apresentada deverá ser expressa em real e conter, obrigatoriamente, o número do contrato
celebrado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS e o número da conta corrente da Contratada.

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer
obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de revisão de preços ou correção monetária.

8.8. Serão retidos os impostos e contribuições sociais (INSS, ISS, COFINS, PIS, CSSL e IR), quando aplicável
e de acordo com os procedimentos e alíquotas definidos na legislação pertinente.

8.9. Caso seja aplicável a retenção de impostos, a empresa contratada deverá destacar os referidos valores na(s)
nota(s) fiscal(is), e apresentar a respectiva Guia para Recolhimento do Imposto referente ao mês de execução
dos serviços, devidamente preenchida, cuja retenção na fonte ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS, a qual efetuará o recolhimento e posteriormente devolverá a guia devidamente quitada à
Contratada.

8.10. O valor do imposto a ser retido deverá ser discriminado após a descrição dos serviços prestados, como
parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, não devendo
ser deduzido do valor total da nota fiscal, sendo apenas um destaque a fim de que não se altere a base de
cálculo de qualquer tributo que incida sobre o valor dos serviços executados.

8.11. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito. desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento
contratual.

8.12. A contratada deverá manter durante a vigência do contrato à REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de
pagamentos por meio da seguinte documentação:

a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
e) Certidões de Regularidade Municipais e Estaduais;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Instrumento, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na
utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;
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9.2. Cumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT as normas de Segurança do
Trabalho, e demais normas e regulamentos pertinentes;

9.3. Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do
contrato, no prazo máximo de 30 (trinta), dias após a assinatura do contrato e apresentar o documento à
fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;

9.4. Fornecer aos seus funcionários uniformes, calçados, crachás de identificação e equipamentos de proteção
individual, obedecendo ao disposto nas normas de Segurança e Medicina do trabalho, assumindo inclusive,
toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio transporte, assistência
médica e demais obrigações trabalhistas.

9.5. Utilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita execução dos
serviços;

9.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões exigidos neste Projeto Básico, bem como impedir
que a mão-de-obra que venha a cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou
retome às instalações da obra;

9.7. Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários,
obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte da
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;

9.8. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na execução de serviços
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependênciàs da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;

9.9. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

9.10. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que
seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes necessários e
definidos na legislação pertinente. A fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS poderá
paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por
conta da empresa;

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das nomias disciplinares e das
orientações de segurança;

9.12. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços (vidros,
pisos, revestimentos, paredes, veículos, dentre outros), assumindo todo o ônus e a execução dos respectivos
reparos ou substituições, recompondo os locais que porventura forem afetados, conferindo o padrão adotado
sempre com material de U qualidade, observando o bom nível de acabamento dos serviços;

9.13. Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio próprio, ou de terceiros, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto contratual;

9.14. Acatar todas as orientações da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, sujeitando-se à mais ampla
e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

9.15. Responsabilizar-se pelos materiais, insumos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados
para a execução dos serviços, não cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer;

9.16. Facilitar as ações do fiscal do contrato, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação
dos serviços em execução, atendendo prontamente às observações e exigências por ele apresentadas;
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9.17. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda área utilizada para a execução dos serviços
totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusão dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverão
ser removidos após cada dia de serviço. O entulho deverá ser acondicionado em recipiente apropriado e
próprio, devendo ser removido tão logo esteja cheio, sem ônus adicional a PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLINAS.

9.18. Manter Livro de Ocorrências para registro e acompanhamento, pelas partes, dos problemas que
porventura venham a ocorrer com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação
utilizada, fato motivador e horário do saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer
anormalidade verificada;

9.18. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, à fiscalização todas as ocorrências anormais
verificadas na execução dos serviços, acrescendo todos os dados e circunstâncias Julgadas necessárias aos
esclarecimentos dos fatos.

9.19. Apresentar o cronograma físico-financeiro obedecendo às condições de faturamento, onde as etapas de
serviços deverão prestar rigorosa obediência.

9.20. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas;

10.2. Realizar a fiscalização e aprovação dos serviços contratados mediante a aprovação dos documentos e
relatórios apresentados.

10.3. Repassar a contratada todas as informações necessárias à realização dos serviços que sejam de sua
responsabilidade.

10.3. Receber os serviços em estrita observância às especificações técnicas, devolvendo-os no caso de recusa,
devidamente acompanhados de notificação expressando os motivos da recusa.

10.4. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais subcontratadas, às suas
dependências, portando obrigatoriamente os crachás funcionais da empresa.

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços, dentro das
normas deste no edital e seus anexos;

10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da
empresa;

10.7. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências
contratuais;

10.8. Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas no edital e
seus anexos;

10.9. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado no edital e seus anexos;

10.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições do edital e seus anexos podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos
serviços;
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10.11. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua contratação,
notadamente no tocante à qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as condições de habilitação
exigidas na licitação (art. 55, Xlll, da Lei n° 8666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1 1.1. São aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos
77 a 80 da Lei Federai n°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela
designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não
sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-fmanceiro do contrato, procedendo-se à revisão do
mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a
ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da
proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos
comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de
fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro.

16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-fmanceiro pressupõe a verificação das condições
econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos
causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula.

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 65,11, "d" da Lei 8.666/93, o valor do contrato poderá ser alterado
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
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16.7. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem
a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.

16.8. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve
emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é
certificado se o fato ou ato ocon-ido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

16.9. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da
empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou
impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo Único. Ressalvada a possibilidade de subcontratação disciplinada no edital, o presente
CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com o prévio e
expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. O Concorrente vencedor deverá entregar ao Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a
assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao Contratante no
valor estipulado neste instrumento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo
de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

d) obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada,

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior.

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, banco e agência neste domicilio,
com correção monetária.

18.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a
vigência do contrato.

Páaina 39 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA j C NPJ: 06.113.682/000I-2S
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - CEP N° 65.690-000



■91
jrrucKssu ii oio/^u^o/jrmv^

Fls.:

!>REF t n I RA MlMCIl aL DE COLINAS
Coniiisâo Permanente de Licitação - CPL

Rub.:_

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste
item.

18.13. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de
sinistros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do
Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos
efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e acordam
não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato poderá ser
assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por
certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medida Provisória n° 2.200-2/2001. A
assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou
pelo Adobe Acrobat, ou pela Plataforma Gov.br.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS/MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas)
testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), XX de XXXX de 2023.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Secretária Municipal de XXXXX Representante Legal da Empresa

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
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PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Tipo da obra: Recuperação de estradas vicinais no município de Colinas - MA
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DE COLINAS

ESTADO DO MARANHLÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Praça Dias Carneiro, 402, Centro, CEP: 65.690-000 COLINAS-MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25

1. APRESENTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Colinas é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população baseada na

estimativa de 2020 do IBGE era de 41.312 habitantes.

O projeto de recuperação das estradas vicinais no município de Colinas, ora apresentado

é resultado da análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todos os trechos a

serem recuperados em revestimento primário.

0 sistema viário é um dos primeiros elementos de infraestmtura de uma cidade. Sua

implantação ou recuperação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o

escoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de

bem-estar a famílias pertencentes ao povoado BR 135 Coco das Porteiras, São Felix, Sitio dos

Moreiras, Quatis, Bofó, Canto Bom, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com

conforto e segurança.

Com base nos fundamentos no art. T da Lei n° 8.666 de 21.06.93, as licitações para a

execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em

particular, à seguinte seqüência:

1 - Projeto básico;

II - Projeto executivo;

III - Execução das obras e serviços.

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que

possibilitem viabilizar o melhoramento de 137.850,00 metros de Estrada Vicinal no Município

de Colinas no estado do Maranhão.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas

da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas

às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação,

transporte, comercialização de seus produtos, etc.
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CNPJ: 06.113.682/0001-25

O quadro 01a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos

melhoramentos nos trechos de ruas previstos para serem trabalhados.

Quadro 01; Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos.

MUNICÍPIO

SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO

PROJETO BÁSICO UND 01 R$ 270.000,00

COLINAS

RECUPERAÇÃO
ESTRADA
VICINAL

M 189.380,00 RS 10.166.985,69

VALOR
TOTAL

M 189.380,00 RS 10.436.985,69

EnfTüis delms Jardim
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ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL

1.0 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00 R$ 2.282.889,67

2.0
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 21800,00

R$ 1.985.729,38
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 7560,00

3.0
POV MEMÓRIA AO POV SlliO SECO DO ZÉ

BORGES
12700,00 R$ 850.407,51

4.0 MA-132 AO POV ANAJA 2060,00 R$445.891,20

5.0 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00 RS 542.905,43

6.0 POV LAGOA GRANDE 1340,00 R$200.011,34

7.0 POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 17400,00 R$ 1.161.462,52

8.0
POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE

LARGES
8160,00 R$ 587.843,34

9.0
POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM

GROSSO
1920,00 R$ 152.085,92

10.0 BR-135 AO POVMURICI 5880,00 R$ 359.136,39

11.0 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00 R$ 391.422,17

12.0 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00 R$415.232,78

13.0

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 3950,00

R$ 501.907,96

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 5120,00

14.0
POV ALMEIDA - PARTE 1 1630,00

R$ 560.060,08
POV ALMEIDA - PARTE 2 7190,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA EXT. TOTAL 137.850,00

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Colinas está localizada na região conhecida desde o inicio do século XIX como sertão

do Alto Itapecuru. O território municipal se estende às margens do rio Itapecuru e rio

Alpercatas, mas sua sede está situada na margem direita do Rio Itapecuru, recebendo a mesma

denominação do município. Distante 437 quilômetros de São Luís, a cidade é cortada pelas

rodovias BR-135, MA-132 e MA-370. Uma das maneiras de proteger as nascentes é abrindo

aceiros no cerrado. Os brigadistas abrem clareiras na vegetação para impedir a passagem do

fogo. Os satélites flagraram 768 focos de calor em agosto, um dos meses mais quentes do ano.

A defesa civil emite estado de alerta para a baixa umidade do ar pois as taxas na região ficam

abaixo de 30%, um clima de deserto em pleno ceiTado.

Figura 01 - Mapa de localização do município de Colinas
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Fonte: CPRM, 2006.

1.3 MEMORIAL DESCRIVO

As informações contidas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as

atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas Vicinais no

município em Colinas.

■  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS:

Extensão: 137.850,00 m;

Plataforma de rolamento: 5,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,20 m.

■  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviços iniciais: Placa indicativa de obra (5,00 x 2,50) m. Mobilização e desmobilização de

equipamento, Bainacão de obras e Administração local.
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Serviços de terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, transporte local com

basculante lOnE de material de jazida, Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m,

Transporte de material - bota-fora, D.M.T., Reconformação da Plataforma.

Serviços de revestimento primário: Limpeza superficial da área da jazida, expurgo de jazida

(material vegetal, ou inservível, exceto lama), escavação e carga de material de jazida,

transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário,

compactação de aterro a 100% do proctor normal.

Serviços de Drenagem: Corpo BSTC D=1,00 m; Boea BSTC D=1,00 m; Corpo BDTC

D=1,00 m; Boea BDTC D=1,00 m; Corpo BTTC D=1,00 me Boca BTTC D=1,00 m.

Recuperação de áreas degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente

• TABELAS COM COORDENADAS DO TRECHOS

Tabela 01: Trecho 01 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 591694.50 mE 9325804.72 m S 591315.83 mE 9312144.21 mS 5,00 18100,00

TOTAL 18100,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC IMPLANTAR 592807.51 m E 9321962.33 m S

2 - BTTC IMPLANTAR 593115.40 m E 9321501.06 mS

3-BSTC IMPLANTAR 593343.65 m E 9320358.12 mS

4 - BDTC IMPLANTAR 593312.22 m E 9318045.80 m S

5 - BSTC IMPLANTAR 591769.95 m E 9317567.20 m S

6 - BSTC EXISTENTE 590782.05 m E 9316669.92 m S

7 - BSTC IMPLANTAR 591302.13 m E 9314993.99 m S

8 - BDTC IMPLANTAR 591462.22 m E 9314354.19 m S

coordenadas das JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 591235.00 m E 9312969.00 ni S

BOTA FORA 591235.00 mE 9312969.00 m S

£c|tiiís Jardim
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Tabela 01: Trecho 02 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS e MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 600304.00 m E 9317391.00 m S 596749.00 m E 9310417.00 m S 5,00 21800,00

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 597692.58 m E 9310827.57 m S 604723.00 m E 9311086.00 mS 5,00 7560,00

TOTAL 29360,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC EXISTENTE 604706.44 m E 9311083.73 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 595519.27 mE 9313328.62 m S

BOTA FORA 595519.27 ra E 9313328.62 m S

Tabela 01: Trecho 03 e suas respectivas jazidas

TABELA de COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV MEMÓRIA AO POV SITIO SECO DO ZÉ BORGES 602236.45 m E 9347090.85 m S 604636.62 mE 9335976.82 mS 5,00 12700,00

TOTAL 12700,00
COORDENADAS DAS PONTES

PONTES
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - PONTE DE MADEIRA 5,20X5,00 601972.45 m E 9342968.77 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 604728.06 m E 9336116.97 mS

BOTA FORA 604728.06 m E 9336116.97 m S

Tabela 01: Trecho 04 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

MA-132AO POVANAJA 585820.03 m E 9336066.00 m S 587649.72 m E 9336032.75 mS 5.00 2060.00

TOTAL 2060,00
COORDENADAS DAS PONTES

PONTES
INICIO (PI) FINAL (PZ)

S W

1 - PONTE DE MADEIRA IMPLANTAR 587162.67 mE 9335758.51 m S

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2>

S W

1 - BTTC IMPLANTAR 587370.77 m E 9335930.89 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 585418.00 mE 9336197.00 m S

BOTA FORA 588418.00 mE 9336197.00 mS

lofTtiis d€~3ms' Jardim
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Tabela 01; Trecho 05 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 585657.44 m E 9335913.0001 S 592917.36 mE 9332916.56 mS 5,00 8740.00

TOTAL 8740,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1-BDTCIMPLANTAR 587829.89 m E 9335035.86 m S

2-BSTC IMPLANTAR 592501.72 mE 9333380.20 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (8) LATITUDE (W)

JAZIDA 591811.14mE 9333767.42 m S

BOTA FORA 591811.14mE 9333767.42 m S

Tabela 01: Trecho 06 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensão

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV LAGOA GRANDE 597463.00 m E 9333463.00 m S 598749.37 m E 9333241.84 mS 5,00 1340,00

TOTAL 1340,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTCIM PLANTAR 597720.54 m E 9333457.77 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 599115.00111 E 9333711.00 m S

BOTA FORA 599115.00 mE 9333711.00 m S

Tabela 01: Trecho 07 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 605733.61 m E 9336240.16 m S 620128.43 mE 9334876.31 m S 5,00 17400,00

TOTAL 17400,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 -BSTC IMPLANTAR 606053.23 m E 9336537.88 m S

2-BSTC IMPLANTAR 614959.33 m E 9337863.64 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 607402.37 m E 9337601.84 mS

BOTA FORA 607402.37 m E 9337601.84 m S

Enfl/aís de dms Jardim
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Tabela 01; Trecho 08 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS; E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV SiTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES 614433.00 m E 9327843.00 m S 614077.17 mE 9323246.01 m S 6,00 8160,00

TOTAL 8160,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1-BDTC IMPLANTAR 611666.47 m E 9326003.64 m S

2-BSTCIM PLANTAR 611651.94 m E 9325984.21 m S

3-BSTC IMPLANTAR 611652.23 mE 9325727.48 m S

4 - BDTC IMPLANTAR 611896.17 mE 9325625.53 m S

5-BSTC IMPLANTAR 612831.64 m E 9324691.20 mS

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 614029.59 mE 9323246.98 m S

BOTA FORA 614029.59 m E 9323246.98 m S

Tabela 01: Trecho 09 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO 599464.27 m E 9319244.57 m S 598284.63 m E 9318521.08 m S 5,00 1920,00

TOTAL 1920,00
COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 598529.00 m E 9318484.00 m S

BOTA FORA 598529.00 rti E 9318484.00 m S

Tabela 01: Trecho 10 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

BR-135AOPOVMURICI 604404.45 m E 9313151.27 m S 609054.74 m E 9314831.59 m S 5,00 5880.00

TOTAL 5880,00
coordenadas DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA ,  604941.00mE 9313312.00 m S

BOTA FORA 604941.00 mE 9313312.00 m S

EnfHuis de'JsstiS Jardim
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Tabela 01; Trecho lie suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL <P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 606872.45 m E 9307920.69 m S 612648.67 m E 9305916.93 mS 5,00 6900.00

TOTAL 6900,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE <W)

JAZIDA 610631.00 mE 9307157.00 mS

BOTA FORA 610631.00 mE 9307157.00 mS

Tabela 01: Trecho 12 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV REDONDO AO POV MARAVILHA 590588.30 m E 9320844.86 m S 585313.63 m E 9317741.18 mS 5,00 7400,00

TOTAL 7400,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 587473.70 m E 9318081.61 rti S

BOTA FORA 587473.70 m E 9318081.61 m S

Tabela 01: Trecho 13 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E medidas

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

<m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 584898.01 nn E 9317560.80 m S 586175.19 m E 9314323.72 m S 5,00 3950,00

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 585202.39 m E 9316412.82 m S 586597.05 m E 9313123.70 mS 5,00 5120,00

TOTAL 9070,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S w

1 - BDTC EXISTENTE 586524.80 m E 9315668.09 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 586474.00 m E 9313875.00 m S

BOTA FORA 586474.00 m E 9313875.00 m S

EDfTüis Jârdim
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Tabela 01; Trecho 14 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (PZ)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV ALMEIDA-PARTE 1 595807.12 mE 9347313.46 m S 596068.67 m E 9345786.74 ni S 5,00 1630,00

POV ALMEIDA-PARTE 2 596266.29 m E 9344889.38 m S 600229.89 m E 9339730.25 m S 5,00 7190,00

TOTAL 8820,00
COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2>

LONGITUDE (8) LATITUDE (W)

JAZIDA 595805.95 m E 9346485.40 m S

BOTA FORA 595805.95 m E 9346485.40 m S

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Geral

O projeto visa amenizar o tormento dos habitantes do município de Colinas, visto que,

a população sofre com a má trafegabilidade em diversas vias do município, principalmente nos

períodos de chuvas, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros

eentros, eomo também o escoamento da produção agrícola e pecuária.

1.4.2 Específico

■  Prover para a população dos Povoados ruas trafegáveis;

■  Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola e pecuária;

■  Contribuir para a manutenção do bem-estar da

população.

1.5 JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de

ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca

coisa foi feita até este momento. O objetivo é tomar essas localidades melhor

Enftüis dfiíestif Jardim
CREA 110760953-4
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estruturadas e organizadas, proporcionando às familias de agricultores os benefícios

socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte

social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes

centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência,

ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o

transporte escolai' e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa.

Com a implantação dessa obra, a população local poderá fícar integrada às malhas; municipal,

estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da

região.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso

do Governo Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar

melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma,

entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo

das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de

escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação,

saúde, etc.

2  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1 INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem

efetivamente executadas no decon-er da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de

cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição,

fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos,

procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão

atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

2.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

íEnlHais dt^íms Jardim
CREA 11:07609:53-4
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Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário

nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário

nestas especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às

condições contratuais.

^ Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após

a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas

decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços

a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será

admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.

^ A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços,

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

^ A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros,

decorrentes de sua negligência, impericia e omissão.

^ Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e inintenupto semço de vigilância nos

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada

serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Enf^is Jardim
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Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados,

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração

do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para

alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluidos sem qualquer

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o

pleito futuro.

3  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Consiste na detenuinação do custo do projeto para obra de recuperação de estrada

vicinal, através da realização de levantamento em campo com profissionais, equipamentos e

toda logistica necessária para tal; considerando-se todos os custos diretos e indiretos

envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboração do orçamento considerou-se a mão de obra, escritório, locomoção e

equipamentos. Para a mão de obra utilizou-se Engenheiro, Técnico, Topógrafo e o Auxiliar

de Topografia, todos com carga horária de 18 hrs tendo valor unitário estabelecido pelo

SINAPI. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional pelo

salário horário e é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis

por mês durante o ano. O mesmo procedimento adotou-se para Escritório (Engenheiro e

Cadista), Locomoção (caminhonete e combustível) e Equipamentos (Estação Total). Os

encargos sociais são de 112,86%, confonne planilha anexa.

Foi utilizado a quantidade de documentos utilizados e os respectivos preços unitários

de cada tipo de documento relacionados à elaboração de orçamento, memorial descritivo e

especificação técnica.

Para complementação do valor total, leva-se em consideração também as despesas gerais e

materiais de consumo, incidindo um percentual de 6%. Somado a isto existe o valor do

Enftuis Jardim
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levantamento planialtimétrico baseado na produtividade diária. Neste projeto, esta foi de 3,64

km aproximadamente.

4  SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Placa de obra

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 5,00 x 2,50 m

com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de

identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da

Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas

no local estipulado pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço

galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de

madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para

suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela

CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Para confecção das

placas deve ser utilizado o MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL

(MODELO DE PLACAS CODEVASF). Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem,

manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante

autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

■  Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de

obras.

4.2 Mobilização e Desmobilização

■  Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização,

imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de

forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

■  Equipamentos

Trator de esteiras - com lâmina (259 kw), Trator agrícola, Motoniveladora (103 kw),

Vibroacabadora, Carregadeira de pneus. Rolo SP, Espargidor, rolo compaetador -
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Tandem Vibrai, Caminhão basculante - lOm' - 15t (170 kw) e Caminhão tanque - 10.000 I.

■ Mobilização

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras.

Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no loeal da obra, de todos os

equipamentos necessários à execução dos seiviços contratados,

■  Desmobilização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

■  Critérios de medição e pagamento:

A remuneração coiTespondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a

desmobilização após o témiino do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento

efetuado confonne o cronograma físico-fmanceiro proposto pela licitante.

4.3 Barracão da obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 6x4m será instalado

provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser

executado de acordo com as técnicas constiiitivas adotadas, respeitada a legislação relativa à

segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para

fechamento em compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fíbrocimento

onduladas, conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do

barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como

barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a

entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes sei-viços incluem, mas não se limitam

necessariamente aos seguintes:

V  Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão
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indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos

serviços.

Despesas de instalação do barracão e demais estmturas necessárias, bem como

desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais sei-viços necessários para

a boa execução dos serviços.

•/ Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água,

esgoto, energia, etc.).

■  Critérios de medição e pagamento:

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha

contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e

manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas

incidentes.

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área constmída do

canteiro.

4.4 Administração Local

■  Serviços:

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado

ou mestre- de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na

composição unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com

a estrutura da empresa e da obra.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na

composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o periodo

de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem

como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério

de medição.
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O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso

as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal

poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na

prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o

valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

5  SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.1 Escavação e carga de material de jazida

■  Extração das matérias na jazida

A (s) jazida (s) indicada (s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com

vistas que atendam às características especificadas.

■  Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas,

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se

à execução dos dispositivos de di^enagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o trânsito dos equipamentos e

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos

veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambiental.

■  Serviços iniciais:

O sei-viço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da

empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação,

comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento
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primário.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmataraento, deslocamento

e limpeza da área do empréstimo.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPEs (bota

de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das feixamentas adequadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m')

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em

projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais;

A superfície a receber a camada de ateiro deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da
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distribuição do material.

5.2 Transp. Local d base. 10m3 de material de jazida

■  Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

r categoria proveniente de áreas de Jazidas selecionadas para a base.

" Material de P categoria

O material procedente da escavação do ten-eno natural, geralmente, é constituído por

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não,

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

■  Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes

lOm^.

Os transportes serão efemados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada toma-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos detemrinados pela fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veiculo e

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o

transporte, será de sua inteira responsabilidade.

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a

carga.
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Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veiculo

- Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

■  Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifonnemente

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos

escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminlião deverá ser completamente coberta com lona

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material

nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo
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(volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância penriitida,

caso contrário serão rejeitados.

Os sei^viços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km.

5.3 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

■  Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência

em locais que possam provocar a obstmção dos sistemas de drenagem natural.

■  Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

■  Execução:

As operações de desmatamento, deslocamento e limpeza se darão dentro das faixas de

serviço das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as

estacas de amarração, "off sets", com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de

empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a sua exploração.

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e

outros materiais indesejáveis que ocoiram até o nivel do teireno considerado apto para

terraplanagem. A profundidade será definida pela fiscalização.

A
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O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local

de "bota-fora", local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo conti-olado, a

critério da fiscalização.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de

vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

■  Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmataiuento, destocamento e limpeza será por

apreciação visual da qualidade dos serviços.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo coiu os critérios seguintes:

Os sei^viços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m

e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em

função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e

limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem prescivar os
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elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter inicio enquanto as operações de desmatamento,

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

5.5 Reconformação da Plataforma

■  Serviços iniciais;

A Confonnação da Platafonna será feita com a utilização de Motoniveladora nos trechos

danificados onde não serão necessárias a adição de material nem a regularização do subleito.

O leito da estrada que irá receber adição deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado

sem a presença de "panelas" nem de "costelas", obedecendo às condições geométricas de

alinhamento, greide e seções transversais projetados.

Não será pennitida que a reconformação retire material da plataforma, devendo as

motoniveladoras serem operadas de maneira que o material reconformado seja conduzido

sempre das bordas para o eixo da plataforma, se mantendo o abaulamento e a concordância

de greide com alinhamentos unifonnes às suas adjacências, sem afundamentos e/ou ressaltos

que gerem desconforto e risco ao tráfego.

Equipamentos

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de

material empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da

reconformação:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

-  Caminhão-pipa com baixa distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-cameiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto

propulsores.

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

■  Controle ambiental:

Os cuidados para a presei-vação ambiental se referem à disciplina do tráfego e
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do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos

deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam

levados até cursos d'água.

■  Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da recoiiformação da plataforma, serão procedidos a relocação e o

nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

-  ±10 cm, quanto a largura da platafonDa;

-  até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

-  ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de

chuva.

■  Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de reconfonnação da plataforma será feita por metro quadrado

de platafonna regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de

tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura

máxima de 20 cm em relação ao greide final de teiTaplenagem, a escarificação, umedecimento

ou aeração, homogeneização, confonnação e compactação do subleito, de acordo com o

projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua

execução.
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6. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 Limpeza superficial da área de jazida

•  Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência

em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

•  Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

•  Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, deslocamento, expurgo e

limpeza são as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e ateiTO, acrescida de 3m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam

os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser presei"vadas,

e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para

posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-

se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas

vizinhanças.
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Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras ái^vores,

linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser

amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza

somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na

profundidade de Im abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de ateiTo, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com

material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade

que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza,

devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de

materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da

obra.

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

fiscalização.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento

e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;

- Tratores de esteira com lâmina frontal;

PN
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- Pequenas feiTamentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

•  Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por

apreciação visual da qualidade dos serviços.

• Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

•  Controle ambiental:

Os sei^viços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possivel, para

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específíeos para trituração de restos vegetais de
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pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser

utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a

0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em

função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do teiTeno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza

não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos

de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

6.2 Expurgo de material vegetal de jazida

■  Serviços iniciais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de

operações destinadas à remoção das obstmções naturais ou artificiais existentes nas áreas de

implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação
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(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e

raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material

considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto

para terraplenagem.

Bota-fora ou locai de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais

impróprios e/ou inseiA^íveis.

■ Materiais:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida.

■  Equipamentos:

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional

de equipamentos adequados como: Seiras mecânicas portáteis, trator de esteira para

espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas feixamentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

■  Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, deslocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e deslocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, deslocamento, expurgo e
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limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequenos porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser comgidos, complementados ou refeitos.

■  Execução:

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam

os elementos de proteção ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transportados para loeais previamente indicados, de

modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

■  Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em m^.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a

respectiva dificuldade de extração.

6.3 Escavação de material de jazida

■  Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indieada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas
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que atendam às características especificadas.

■  Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas,

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se

à execução dos di.spositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e

veículos de sei-viço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de caiTegamentos dos

veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo cora o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambiental.

■  SeiA/iços iniciais:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características

granulométrícas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir

de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de tema para utilização de atemo da caixa será medida com empolamento de no

máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento

e limpeza da área do empréstimo.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no caiTcgamento de material de qualquer categoria, em caminhões
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basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPPs (bota de couro,

luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

■  Aceitação ou Rejeição;

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto

ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e confonne medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do

material.

6.4 Transporte local d basculante 10m3 de material de jazida

■  Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

r categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

■ Material de P categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é
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constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

■  Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões

basculantes lOm^

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada toma-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de foraia adequada no veiculo e

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteira responsabilidade.

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será pennitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veiculos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo -

Seguro Obrigatório e IPVA em dia e dociunento de porte obrigatório original.

■ Execução:
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O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percomdo pelos caminhões

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos

escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material

nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do sei"viço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância peiTnitida,

caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km.
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6.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

■  Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, deslocamento

e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

■ Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a

destinação prévia, indicadas no projeto.

■  Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,

atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidoi'a;

- Rolos compactadores tipos pé-de-cameiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

■  Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes

do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração,

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a

-..Vi
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constmção do corpo do aterro até a cota con-espondente ao greide do terraplenagem.

Descarga, espalhaniento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a tim de melhorar as fundações dos

aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escariíicadas com um trator de lâmina,

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao teiTeno natural, exige-se a

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que pennitam seu

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o coipo dos aterros

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente

seca correspondente a 100% da massa especifica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 092 ou DN^R-ME 037. Para as camadas finais aquela massa especifica aparente seca

deve corresponder a 100% da massa especifica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os

trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados,

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a

massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto,

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material

importado toda a largura da referida seção transversal.

■  Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada l.OOOm' de

material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m^ de material

de camada tlnai do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o gnjpo de dez

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo

de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para

camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação,

segundo a alínea b.

■  Controle da Execução;

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos

aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método

DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no

máximo 1.200m^ no corpo do aterro, ou 800m^ para as camadas finais deverão ser feitas pelo

menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

■  Controle Geométrico:

O acabamento da platafonna de aten-o será procedido mecanicamente de forma a

alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- variação máxima da largura de + 0,30m para a platafonna, não sendo admitida variação para

menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

■  Aceitação ou Rejeição:

Eg|Huís Jardim
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A expansão, detenninada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte

resultado:

a) coipo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k

obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra,

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de detemiinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos

de acompanhamento.

■  Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra.

Enl^ís dffetJS' Jardim
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para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos

equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos sei"viços em dias de chuva.

■  Critérios de medição;

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da

execução dos cortes e dos empréstimos.

A compactação será medida em m\ sendo considerado o volume de aterro executado

de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de teiTaplenagem,

com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido,

por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas

indiretas não serão objeto de medição, a penas considerados por ocasião da composição dos

preços dos serviços.

7. SERVIÇOS DE DRENAGEM

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de acordo com os elementos

especificados no projeto. Para melhor orientação das profundidades e declividade da

canalização recomenda-se a utilização de gabaritos para execução dos berços e assentamento

através de cruzetas.

Os bueiros deverão dispor de seção de escoamento seguro dos deflúvios, o que

representa atender às descargas de projeto calculadas para períodos de recorrência

preestabelecidos.

EnfHiiís de^Ümí Jardim
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Para o escoamento seguro e satisfatório o dimensionamento hidráulico deverá

considerar o desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, cuidando ainda,

evitar a ocorrência de velocidades erosivas, tanto no corpo estradai, como na própria

tubulação e dispositivos acessórios.

No caso de obras próximas à plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os riscos

de degradação precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a segurança do tráfego, os

bueiros deverão ser construídos de modo a impedir, também, a formação de película de água

na superfície das pistas, favorecendo a ocorrência de acidentes.

Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo com as

indicações do projeto e especificações particulares. Na ausência de projetos específicos

deverão sem utilizados os dispositivos padronizados pelo DNER que constam do Álbum de

projetos-tipo de dispositivos de drenagem, ressaltandose ainda que, estando localizados no

perímetro urbano, deverão satisfazer à padronização do sistema municipal.

Condições específicas:

Materiais

Tubos de concreto

Os tubos de concreto para bueiros de grota e greide deverão ser do tipo e dimensões

indicadas no projeto e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT

NBR 8890/03, tanto para os tubos de concreto armado quanto para os tubos de concreto

simples. Particular importância será dada à qualificação da tubulação, com relação à

resistência quanto à compressão diametral, adotando-se tubos e tipos de berço e reaterro das

valas como o recomendado. O concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado

de acordo com as normas NBR 6118/03, NBR 12655/96, NBR 7187/03 e DNER-ES 330/97

e dosado experimentalmente para a resistência à compressão ( fck min ) aos 28 dias de 15

MPa.

Material de rejuntamento

O rejuntamento da tubulação dos bueiros será feito de acordo com o estabelecido nos

projetos específicos e na falta de outra indicação deverá atender ao traço mínimo de 1:4, em

massa, executado e aplicado de acordo com o que dispõe a DNER-ES 330/97. O rejuntamento

En|Hnis dffetis' Jardim
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será feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação a fim de garantir a sua

estanqueidade.

Material para construção de calçadas, berços, bocas, alas c demais dispositivos:

Os materiais a serem empregados na constmção das caixas, berços, bocas e demais

dispositivos de captação e transfei'ências de deflúvios deverão atender às recomendações de

projeto e satisfazer às indicações e exigências previstas pelas normas da ABNT e do DNfT.

Os materiais a serem empregados poderão ser: concreto ciclópico, concreto simples, concreto

armado ou alvenaria e deverão atender às indicações do projeto. Para as bocas, alas, testas e

berços o concreto deverá ser preparado como estabelecido pelas DNER-ES 330/97, NBR

6118/03, NBR 7187/03 e NBR 12655/96 de forma a atendera resistência à compressão ( fck

min ) aos 28 dias de 15 MPa.

Equipamentos:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de

instalação das obras referidas, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os

serviços similares. Recomendam-se, no minimo, os seguintes equipamentos: a) caminhão

basculante;

b) caminhão de carroceria fixa;

c) betoneira ou caminhão betoneira;

d) motoniveladora;

e) pá carregadeira;

f) rolo compactador metálico;

g) retroescavadeira ou valetadeira;

h) guincho ou caminhão com grua ou "Munck";

i) serra elétrica para fôrmas;

j) vibradores de placa ou de imersão.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do início da

execução do serviço de modo a garantir as condições apropriadas de operação, sem o que não

ser autorizada a sua utilização.
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Execução:

Execução de bueiros de grota

Para execução de bueiros tubulares de conereto instalados no fundo de grotas deverão

ser atendidas as etapas executivas seguintes:

Locação da obra atendendo às Notas de Serviço para implantação de obras-de-arte

correntes de acordo com o projeto executivo de cada obra.

A locação será feita por instrumentação topográfica após desmatamento e

regularização do fundo do talvegue.

Precedendo a locação recomenda-se no caso de deslocamento do eixo do bueiro do

leito natural executar o preenchimento da vala com pedra de mão ou "rachão" para

proporcionar o fluxo das águas de infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue.

Após a regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, locar a obra

com a instalação de réguas e gabaiátos, que permitirão materializar no local, as indicações de

alinhamento, profundidade e declividade do bueiro.

O espaçamento máximo entre réguas será de 5m, permissiveis pequenos ajustamentos

das obras, definidas pelas Notas de Serviço, garantindo adequação ao terreno.

A declividade longitudinal do bueiro deverá ser continua e somente em condições

excepcionais pennitir descontinuidades no perfil dos bueiros.

No caso de interrupção da sarjeta ou da canalização coletora, junto ao acesso, instalar

dispositivo de transferência para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro

indicado.

A escavação das cavas será feita em profundidade que comporte a execução do berço,

adequada ao bueiro selecionado, por processo mecânico ou manual.

A largura da cava deverá ser superior à do berço em pelo menos 30cm para cada lado,

de modo a garantir a implantação de fôrmas nas dimensões exigidas.

Havendo necessidade de aterro para alcançar a cota de assentamento, o lançamento,

sem queda, do material será feito em camadas, com espessura máxima de 15cm.

En|Hitís dffená Jardim
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Deve ser exigida a compactação mecânica por compactadores manuais, placa

vibratória ou compactador de impacto, para garantir o grau de compactação satisfatório e a

uniformidade de apoio para a execução do berço.

Após atingir o grau de compactação adequado, instalar formas laterais para o berço de

concreto e executar a porção inferior do berço com concreto de resistência (fckmin > 15 MPa),

com a espessura de lOcm.

Somente após a concretagem, acabamento e cura do berço serão feitos a colocação,

assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traço 1;4, em massa.

A complementação do berço compreende o envolvimento do tubo com o mesmo tipo

de concreto, obedecendo à geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com

recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação, acima da geratriz superior da

canalização.

8. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

8.1 Reparações de danos físicos ao meio ambiente

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na

recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na

periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento.

Ao tenninar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá

recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que

apresentem bom aspecto.

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de

empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros,

fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção

ambiental.

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retomar

ao seu interior a camada fértil ou expurgo annazenado na sua periferia. No entanto, antes do

lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e destorroamento do fundo

da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposição

■ Enf^is áf 3mS Jardim
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do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro

o material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico.

■  Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos por m^ de acordo com a planilha de orçamentação de
obras.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

PLANILHA RESUMO

META DESCRIÇÃO VALOR

1.0 PROJETO EXECUTIVO

2.0
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO
DE COLINAS-MA

TOTAL GERAL DA PLANILHA

ESTA PLANILHA IMPORTA

O TOTAL DE R$;

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.° XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. P. UNITÃRIO P.TOTAL

1.0 PROJETO EXECUTIVO

1.1 Elaboração de Projeto Executivo unid. 1,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: R$ 0,00

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

9-5

PLANILHA RESUMO - META 2

ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1,0 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00

2.0

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 21800,00

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 7560,00

3.0
POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZE

BORGES
12700,00

4.0 MA-132 AO POVANAJA 2060,00

5.0 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00

6.0 POV LAGOA GRANDE 1340,00

7.0 POV QUATIS ATE 0 CEMITÉRIO 17400,00

8.0
POV SITIO SECO AO POV RIACHO DE

LARGES
8160,00

9.0
POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM

GROSSO
1920,00

10.0 BR-135 AO POVMURICI 5880,00

11.0 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00

12.0 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

13.0

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 3950,00

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 5120,00

14.0
POV ALMEIDA - PARTE 1 1630,00

POV ALMEIDA-PARTE 2 7190,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA EXT. TOTAL

ESTA PLANILHA IMPORTA 0 TOTAL DE R$: R$0,00

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.
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#REFI

»REF!

»REF!

«REFI

#REF!

IfREFI

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

: RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITAmÒS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,00)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Moeda ; RS

UNIDADE

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,70 RS 24,20 RS 16.94

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,70 RS 19.18 RS 13,43

MATERIAL

SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 1,00 RS 7,78 RS 7,78

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 3,50 RS 11,46 RS 41,26

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22*. ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m2 1,00 RS 250,00 RS 250,00

SINAPI 5075 prego polido com cabeça 18x30 kg 0,15 RS 21,21 RS 3,18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

RS 0,00

mAo-de-obra

RS 30,37

MATERIAL

RS 302,22

SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RS 0.00 RS 332,59

1.3 MOBILIZAÇÃO EDESMOBILIZAÇAO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Mensailsta:

horista:

unidade:

70,87%

112,90%

Jan/23 Moeda : RS

UNIDADE

UNID

Fonte .  •• -Dj^mfnaçSo Quant.
DiSTÃNOA

.-ÍKMJ-D
N? de Viagens

'. Fatof-dé.;..

ütíiízaíJo •
. Vtíocidade (v)

: ; CUSTO HC»ARfO 00 ■

:, i VTRAN«>ORTE{CH) ' . CUSTO TOTÀL

ÕL EQUIPAMENTOS VeícutoTiansportádef : : - : / (und) ík) .  (ftáj:, (km/h) : .. (RS)

SICRO E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com

capacidade de 221 - 240 kW
1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 0.00

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 0,00

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 Kw SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com

capacidade de 221 - 240 kW
1,00 320,00 4,00 1,00 50,000 RS 0.00

SICRO E9584
Carregadeira de pneus com capacidade

de 1,72 m'-113 Kw
SICRO E9665

Cavalo mecânico com semirreboque com

capacidade de 221 • 240 kW
2,00 320,00 2,00 0,50 50,000 R$0,00

SICRO £9685

Rolo compactador pé de carneiro

vibratório autopropelldo por pneus de

11,61-82 kW

SICRO £9665
Cavalo mecânico com semirreboque com

capacidade de 221 - 240 kW
1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 R$0,00

SICRO E9579
Caminhão basculante com capacidade

de 10 m^-188 Kw
Condução por conta própia 2,00 320,00 2,00 1,00 50,000 RS 0.00

SICRO E9571
Caminhão tanque com capacidade de

10.0001 -188 Kw
Condução por conta própia 2,00 320,00 2,00 1,00 50,000 RS 0.00

1 1
'Subtotstl

1.4 Barracão de obras

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Moeda:RS

UNIDADE

MÃO-DE-OBRA

SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares

siNAPi 88309 Pedreiro com encargos complementares

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares

MATERIAL

UN QTO CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

h 3,000 RS 0,00 RS 0,00

h 3,000 RS 0,00 RS 0,00

h 2,000 RS 0,00 RS 0,00
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dtColinas

ESTM>0 DO UAnAHHAO
PREFEíTUSA feiun^CíPAL DE COtíNAS

cupj cs.ii3.gâ:á?0üai-25

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

«EtATÓRtO DE CÒMPOSU^^OE CUSTOS ONffÃffiÕS:
SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 2,00 RS 0,00 RSO.OO

SINAPI 35274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO '10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 2,00 RS 0,00 RS 0.00

SINAPI 20213 VIGA APARELHADA "6 X 12* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO m 1,00 RS 0,00 RS 0.00

SINAPI 7213 TELHA DE FISROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM. DE 2.44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) m2 2.00 RS 0.00 RS 0.00
SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA m 1,08 RS 0.00 RS 0.00

SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE m3 1,00 RS 0.00 RS 0.00

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 28,65 RSO.OO RS 0,00

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 1.20 RS 0.00 RS 0.00

SINAPI 4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 3.50 RS 0.00 RSO.OO

SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,10 RS 0,00 RSO.OO

SINAPI 1355 Chapa de compensado UN 2,00 RS 0.00 RSO.OO

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) kg 1,40 RSO.OO RSO.OO

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

1  R$0,00 RSO.OO RSO.OO RS 0.00 rSo,oo I

l.S ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Ref; abr/23 Moeda: RS

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h 380,00 RS 0.00 RSO.OO

SINAPI 90776 Encarregado de obra com encagos complementares h 380,00 RS 0.00 RSO.OO

RESUMO DA composição
PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

RSO.OO

CUSTO TOTAL

R$ 0,00

5.0 LIMPEZA GERAL

5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS

SINAPI 53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_05/2014

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

RS 0,00

MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RS 0.00

SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RSO.OO RS 0,00

QTD

0.0021

0.0012

abr/23 Moeda ; RS

UNIDADE

M2

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

RS 0,00 RS 0.00

RS 0,00 RS 0,00

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

^INAPI
SINAPI

SINAPM

SINAPI

Mão-de-obra

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e serviços

429 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM. DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

FURAOEIRA ELETROMAGNÉTICA. VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM. ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM. PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA
^  ̂ 17000 N. POTÊNCIA 1100 W, ALIMÉNTÇÃO 220 - 60 H2, MONOFÂSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

und

chp

jul/22 Moeda : RS

UNIDADE

M2

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

RSO.OO RSO.OO

RSO.OO RSO.OO

RS 0.00

RSO.OO

RSO.OO

RS 0,00

RS 0,00

TOTAL R$0,00 1

:i3;s d* ;J?5LiS Jaidia
CREA n07&0953-4



Preíeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEíTURA MUNICIPAL DE COLWAS

CNPJ 0S.113,682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONEI Encargos Sociais:
BDI=24,23% Horista: 112,90% Mensalista: 70,87%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

CPU.l-META 01 PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS

Hcoordenação geral

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CHEFE-COORDENADOR H 522,54 R$ 0,00

2359 ^NAPI TÉCNICO CADISTA H 522,54 R$0,00
ttequipe técnica RS 0,00

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL_ H 522,54 R$ 0,00
2. 532 SINAPI AUX TÉCNICO H 522,54 '  R$0,00
3. ̂" ̂  7592 SINAPI TOPÓGRAFO H 522,54 R$ 0,00
4. 244 SINAPI AUX TOPOGRAFIA _ H 522,54 R$ 0,01

TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = R$ 0,01

CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO

Ittrabaihos de levantamento de dados em campo.

1^ 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL H 522,54 R$ 0,00
TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI = R$ 0,00

CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO

ffimpressão e Plotagem

1. 7247 SINAPI ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 H 522,54 R$ 0,00
1. E9507 SICRO PLOTAGEM FLS A2 UND 96,00 R$ 0,00

TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI = R$ 0,00

CUSTOS DO PROJETO if;:

■» Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI R$ 0,01
# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDI R$ 0,01

VALOR FINAL COM BDI - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO RS 0.01

Enfdtais dedwttí Jarãim
CREA 110760953-4



F'refeitura

d.íColinas

ESTADO DO MARAMHÃO
PREFEiTURA MUMICIPAL DE COLINAS

CNPJ 08,113.682/0091-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Código de

serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

\ '' ■metaoi

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RS 0,00

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00
COMPOSIÇÃO

PRÓPRIA
R$ 0,00 R$ 0,00

meta 02

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 0,00
1.1 Placa Individualizada da obra m^ 12,50 CPÜ-01 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPÜ-02 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 Barracão de obras m^ 24,00 CPU-03 R$ 0,00 RS 0,00
1.4 Administração local mês 6,00 CPÜ-04 R$ 0,00 RS 0,00

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00
2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 137850,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00
2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 926216,01 5914374 R$ 0,00 RS 0,00
2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 413550,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00
2.4 Regularização do subleito m' 689250,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 152138,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 137850,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00
3.2 Expurgo de jazida 206775,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00
3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 206775,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com
revestimento primário

tkm 1786798,58 5914374 R$ 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 206775,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00
4.1 Escavação mecânica de vala em material de categoria m^ 1080,00 4805757 R$ 0,00 R$0,00
4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 66,00 0804036 R$0,00 RS0,00
4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 16,00 0804393 R$0,00 R$0,00
4.4 Corpo BOTC 0=1,00 m m 42,00 0804188 R$0,00 RSG,00
4.5 Boca BOTC 0=1,00 m und 14,00 0804417 R$0,00 R$0,00
4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 12,00 0804292 R$0,00 RS0,00
4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 4,00 0804441 R$0,00 R$0,00
4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 121,20 4815671 R$0,00 R$0,00

5.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS RS 0,00

5.1 Ponte de Madeira und 1,00
PLANILHA EM

ANEXO
R$0,00 RS 0,00

6.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00
6.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 137850,00 CPü-05 R$ 0,00 R$0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

E^tijisdeUmljardini
CREA 110760953-4



PiefejfufiS

tíeColInas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CHPJ a6-113.&ll2/C>001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRÍL/2023 DNIT SICRO JANEiRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDl=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX

[trecho 2 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RS 0,00

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 0,00 R$ 0,00

META 02

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 0,00

1.1 Placa individualizada da obra m^ 12,50 CPU-01 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPU-02 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 Barracão de obras m^ 24,00 CPU-03 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 Administração local mês 6,00 CPU-04 R$ 0,00 R$ 0,00

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 18100,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de Jazida tkm 151757,66 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 54300,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 90500,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 18100,00 5502985 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 27150,00 5502986 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 27150,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 379149,75 5914374 RS 0,00 R$ 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 27150,00 5502978 RS 0,00 R$ 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 691,20 4805757 R$0,00 R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 30,00 0804036 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 10,00 0804393 R$0,00 R$0,00

4.4 Corpo BOTC D=1,00 m m 12,00 0804188 R$0,00 R$0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 4,00 0804417 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 6,00 0804292 R$0,00 R$0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 2,00 0804441 R$0,00 R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 48,48 4815671 R$0,00 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 18100,00 CPU-05 R$ 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

LUÍS de JwtíS jaráiE
CREA 11076095.3-4
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEiTURA MUNtCtPAL OE COIJNAS

CN P.i 06.113.6 82/00 01-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub'base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Especifico Lateríta = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CtRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 48,00 - 37,92 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME db REATERRO PARÁ UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO =  ■ 86,40 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 48,48 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 18100,00 m^

1  1 1

Enf"tui! dedncS Jardim
CREA n0760l»53-4
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Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA ̂^UNÍCIPAL DE COLINAS
CNPJ OS.113.682/0001 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VÍCINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

P

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

1.1 Placa individualizada da obra

5,00 X 2,50 = 12,50 m^

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento = 1,00 und

1.3 Barracão de obras

comprimento (m) Largura (m)

6,00 X 4,00 - 24,00

1.4 Administração local 6,00 mês

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m'

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 9,31 = 151757,66 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 18100,00 X 3,00 - 54300,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

18100,00 X 5,00 X 90500,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO »ARANHAO

PREFEiTURA MURÍCIPAL OE COLINAS

CNPJ 06 Í13.68S/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRiL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

oy

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

90500,00 X 0,30 = 27150 m^

Volume (m^) Espessura (m)

27150 / 1,5 = 18100 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

90500,00 X 0,3 = 27150 m^

^

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Enftuis de "Mtifjsrdim
Área Espessura (m) CREA U07<>C5953-5

90500,00 X 0,30 = 27150 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ • rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

27150 X 1,50 X 9,31

= 379149,75 m®

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

90500,00 X 0,30 = 27150,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

48,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 86,40 m'

VOLUME TOTAL 691,20 m®

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 5,00 und

Corpo de bueiro = 30,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n® de bueiros 5,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 10,00 und



Prefeitura

tíeColinas

ESTADO DO MARAHHAO

PREFEITURA^iNlCIPAL DE COIJMAS

CNPJ OS.. 113.682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho 9,31

Empola mento 1,20

Peso Específico Laterita 1,50

4.4 Corpo BOTO 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Cojpo de bueiro = 12,00 m

4.5 Boca BOTO 0=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 4,00 und .

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m dcifs-dV Jardim

quantidade de bueiros 1,00 und CREA 5 5 076}953-4

1  Corpo de bueiro = 6,00 m



Pfeiekufa

deColirias

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA tVtUNÍCIPAL DE COL.IMAS

CHPJ Ü6.113.6S2/'Ô001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) 5,00

Süb-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D==1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n'R'

Comprimento Total

0,79 X 48,00 = 37,92 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PÁRA UM BUEIRO
'y.r.

10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 86,40

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 48,48

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 18100,00 m^

1  1 1

Esf"t"iiis d€~JeíCS Jardim
CREA ri076095á-



-refeitiifa

<i.?Colinas

ESTADO DO MARAMMAO

PREFEITURA MÜMICíPAL DE COLINAS

C NPJ 06.113.(»82/0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRiL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

ItRECHO 3 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 29360,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de Jazida tkm 143444,40 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 88080,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleíto m^ 146800,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 29360,00 5502985 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 44040,00 5502986 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 44040,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 581328,00 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 44040,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 RS0,00 R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 R$0,00 RSO,00

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 R$0,00 RS0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 RS 0,00 R$0,00 RSO.OO

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 29360,00 CPU-05 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

tuis de Jardita

CREA 110760453-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURA MUHiCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.68^^/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE ■ PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida • cascalho 8,80

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de c^bação s 10867,00 m^

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso especifico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 8,80 = 143444,40 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 29360,00 X 3,00 - 88080,00 m'

2.4 Regularização do subteito

Comprimento (m)
Largura (m)

29360,00 X 5,00 X 146800,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação ;'■ ■■■-3,. 10857,00 ^3

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área
Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

146800,00 X 0,30 = 44040 m'

Volume (m') Espessura (m)
44040 / 1,5 = 29360 m^

.

3.2 Expurgo de Jazida
^tui3 Jârdim

Limpeza (m^) Espessura (m) CRBA Íia760<Í53-4

146800,00 X 0,3 = 44040 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



Prefeitura

deColina!

ESTADO DOI%$ARANHAO

PREFEITURAmiNICiPAL DE COLJRAS
CNPJ 06. H3.6S2/00D1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

801=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida - cascalho = 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)

146800,00 X 0,30 = 44040 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

44040 X 1,50 X 8,80

= 581328 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

146800,00 X 0,30 = 44040,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1- categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO :  • 0,00 m»

VOLUME TOTAL ■ . r'±. "':■ ■ ■■ -V-:": 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m £n|Htiis dèTesofJafdiffi
comprimento = 6,00 m

CKEA tl07f>

quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro = 0,00 m



Prefeitura

deColIO."*'';

ESTADO DO MARANHAO

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06 113.68210001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

801=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE ■ PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Süb-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida - cascalho = 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME TOTAL DO REATERRO ■: 0,00 m'
VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO ■  0,00 m'.'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 29360,00 m^

1  1 1

üe'3Riíí jardim
CREA n07609S;!-4



de^

ESTADO DO MARANHAO

PREFEÍTUR.A r^lUMICfPAL DE COLINAS

CNPJ €6.113.S82/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

[trecho 6 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 12700,00 4016008 R$ 0,00 rS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de Jazida tkm 100411,08 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 38100,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 63500,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 12700,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de Jazida m^ 19050,00 5502986 R$ 0,00 rS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 19050,00 4016008 R$ 0,00 rS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 176022,00 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 19050,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 R$ 0,00 R$0,00 rSo.oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 rSo,oo rSo.oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 R$0,00 rSo,oo

4.5 Boca BOTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 R$ 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 R$ 0,00 R$0,00 rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m= 12700,00 CPU-05 R$ 0,00 R$ 0,00 rs 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

ÊDl^tuis áe'Jçiaf Jsxáiis
CREA r;<>760953-4



" dí

Prefeiuira

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNíCiPAL DE COLINAS

CNPJ 06,113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 6 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO = 12700,00 M

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,16

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao » 10867,00 m®

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m') Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 6,16 = 100411,08 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 12700,00 X 3,00 = 38100,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

12700,00 X 5,00 X 63500,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 1

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

63500,00 X 0,30 19050 m'

Volume (m^) Espessura (m)

19050 / 1,5 = 12700 m'

3.2 Expurgo de jazida

Eòf^tiiis dí Jms Jardim

Limpeza (m^) Espessura (m)

63500,00 X 0,3 = 19050 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



Prefesíura

deCcjlinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLJNAS

CNPJ OS.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 5 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO 12700,00 M

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) = 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,16

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)

63500,00 X 0,30 = 19050 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

19050 X 1,50 X 6,16

= 176022

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

63500,00 X 0,30 19050,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1- categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO -.. .d 0,00 m'

VOLUMETOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

afHiiis de JçsTrDardiia
CREA 1 10760953-4

comprimento = 6,00 m  ̂
quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro = 0,00 m  1 1



I Prefeitura

tieColInas

ESTADO DO MARANHAO

PREFeSTlíRAMUNíCtPAl.. OE COLINAS

CNPJ 06.113.682í'0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL OE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 6 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO = 12700,00 M

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) = 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,16

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m»

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO s 0,00

r  5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 12700,00 m^

1  1 1

Ei^ais èTesíd Jardins
CSEA : 10760933-4



^ PrefeiUrra

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNFJ as. 113,682.^0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

[TRECHO 9 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Código de

serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 2060,00 4016008 R$ 0,00 rS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida tkm 29992,92 5914374 RS 0,00 rS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 6180,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 10300,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 rS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

f  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 2060,00 5502985 RS 0,00 R$ 0,00 rs 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 3090,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 3090,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 8528,40 5914374 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 3090,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 10,80 4805757 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 rS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 rSo,oo rSo,oo

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 0,00 0804417 rSo,oo rSo,oo

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 6,00 0804292 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 2,00 0804441 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 6,06 4815671 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

5.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS RS 0,00

5.1 Ponte de Madeira und 1,00
PLANILHA EM

ANEXO
rSo,oo RS 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 2060,00 CPU-05 RS 0,00 rS 0,00 R$ 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

Jãfdus
CF_ -..S3-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO r^ARANHAO

PRHFEITURAf.1UNfCIPAL DE COLINAS
CN PxJ 06.113.68.2/0001 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,84

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação ;,v:. 10867,QP m'

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 1,84 = 29992,92 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 2060,00 X 3,00 = 6180,00

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

2060,00 X 5,00 X 10300,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação r- ■■ 10867,00 m»

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

10300,00 X 0,30 = 3090 m'

Volume (m^) Espessura (m)

3090 / 1,5 = 2060 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

10300,00 X 0,3 = 3090 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Eaf^tais de í«!3 Jaraits



fr^ df

Prefestuca

deColInas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
C N P.J 0-6.113.682f'0 O 01 -2 S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/20Z3 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO 2060,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascaiho = 1,84

Empoíamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)
i íM / Dvyo-ü-t

10300,00 X 0,30 3090 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

3090 X 1,50 X 1,84

= 8528,4 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

10300,00 X 0,30 = 3090,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO = 10,80 m'

VOLUME TOTAL =■ "■ 10,80

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros r= 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und
Enf^tuií k JestjfÜEfdiffi

CREA 110760953-4

11  Corpo de bueiro 6,00 m
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PreUniuiB

cieColinas

E STADO DO MARANHÁO

PREFEÍTIJRA MUNiCIPAi. OE COLÍNAS

CHP.I <56,113 682/0001 -28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENÇARGOS SOÇIAIS: 114,08% E 71,35%

8^

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub*base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,34

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 6,00 = 4,74 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 -  .

10,80

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 6,06

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 2060,00 m^

1  1 1

dè"Jrstn Jardim
CREA n 076095,1-4



aoColinas

E.^TADO ao íi^ARAHHAO

PRt-.fmTKm.A mmnziPAL dk coliímas
C WÍU CSB, 11 3.fj82maD1 ̂25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI5 NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/Z023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.8 XXXXXXXX

IffREFI ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE Código de serviço Banco
Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

PONTE - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 0,00

1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF 06/2017

48,72 96523 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.0 INFRAESTRUTURA R$ 0,00

2.1
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

kg 120,68 407819 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.2
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m' 30,58 1107892 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 120,00 2306113 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29

CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER

DE PEDREIRO. AF 10/2022

24,40 89480 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMIURES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

29,52 92264 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.6
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
4,10 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

2.7
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 50,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.0 SUPERESTRUTURA R$ 0,00

3.1
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

m' 1,04 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.2
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
1,56 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.3
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

2,40 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.4
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 250,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.5
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 60,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

'  3.6
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 2,80 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS kg 183,95 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS FINAIS RS 0,00

4.1 LIMPEZA GERAL 50,00 2450 ORSE RS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

.

£^^1515 de JrjsíJâídiffi
CJ?EA i; 8760953-4



; Colinas

EST Ar)0 DO MMiAmmO

PREfEtTURA MUmClPAL DC COLIlMASí
Cf>iPJ 05>.11'3.6»2/Í3001

PREFEITURA MUNICIPAL DE C0LINA5-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VfCINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPt ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24.23%

PROPOSTA N.» XXXXXXXX

IftREFI ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE Código de serviço Banco
Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

PONTE • POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA • 18M

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 0,00

1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF 05/2017

48,72 96523 SINAPI RS 0.00 RS 0,00

2.0 INFRAESTRUTURA RS 0,00

2.1
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

COLOCAÇÃO
kg 120,68 407819 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.2
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m^ 30,58 1107892 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E GRAVAÇÃO m 120,00 2306113 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29

CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER

DE PEDREIRO. AF 10/2022

24,40 89480 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

29,52 92264 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.6
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
4,10 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

2.7
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 60,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.0 SUPERESTRUTURA RS 0,00

3.1
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
m^ 1,04 134 ORSE RS 0.00 RS 0,00

3.2
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM. EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
1,56 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.3
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 1QX18CM A 20X2QCM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

m^ 2,40 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.4
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DÊ ENCAIXES
m 250,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.5
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 50,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

'  3.6
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 2,80 213 ORSE RS 0,00 RS 0.00

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS kg 183,95 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS FINAIS RS 0,00
4.1 LIMPEZA GERAL 50,00 2450 ORSE RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

de iferôíJâfdiffi
CREA n 0760953-4



^íieColinas

ESTACO DO MARANHAO

PREFErrURA }^UR1C'.PAí- DE COtSNAS
CNPJ Of>. ?l3.r>v^2/ÍJOOt-2,6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COÜNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114, E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO - PONTE lOM

ITEM DESCRIÇÃO LARGURA COMPRIMENTO ALTURA Q.UANT, TOTAL UNO

1.0 SERVIÇOS SOCIAIS

1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_C6/2017

CABECEIRA 2 12,3 0,6 2 29,52 m^

BLOCO 0,8 0,80 1,50 20,00 19,20

TOTAL 48,72

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO fíg

DESCRIÇÃO
BASE DA CABECEIRA

NI 0,92 22 16,79 KG

N2 0,94 2 1,56 KG

N3 1 2 1,65 KG

N4 0,94 2 1,56 KG

N5 0,92 19 14,50 KG

N6 10,83 1 8,98 KG

N7 10,47 1 8,68 KG

N8 10,07 1 8,35 KG

N9 9,67 1 8,02 KG

NIO 9,31 1 7,72 KG

Nll 2,5 12 24,89 KG

ALVENARIA DE CONTENÇÃO

N12 10,83 2 17,97 KG

TOTAL 120,68 KG

2.2 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
BASE DA CABECEIRA 1 11,3 0,6 2 13,56 m^

BLOCOS FUNDAÇÃO 80x80x90 cm 0,8 0,8 0,9 8 4,61 m^

BLOCOS FUNDAÇÃO 80x80x150 cm 0,8 0,8 1,5 12 11,52 m^

BLOCOS ESTUTURAL ENCHIMENTO 0,12 0,12 2,8 22 0,89 m^

TOTAL 30,58 m'

2.3 ESTACA TRILHO TH 68 - fORNECIIVIENTO E GRAVAÇÃO m

ESTACA TRILHO TR68 cravaçao 6 20 120 m

1 TOTAL 120,00 m

^^2.4 ALVENARIA DÈ BIÒCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTIU2AND0 COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
PISTA 5,3 2,8 1,05 15,58 m^

ALA 3 2,8 1,05 8,82 m^

TOTAL 24,40

2.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES £ ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 itt^

BASE DAS CABECEIRAS 1 11,3 0,6 2 29,52 m^

TOTAL 29,52

2.6 RILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
PEÇA DE MADEIRA 20x20x230 0,2 0,2 3,2 32 4,10 m^

.

TOTAL 4,10

2.7 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 ÇM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

TRAVAMENTO 5 12 60,00 m

1 TOTAL 60,00 m

3.0 SUPERESTRUTÜRA

3.1 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'

TRANSVERSINAS 0,2 0,2 5.2 5 1,04 m^

t TOTAL 1,04 m'

3.2 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 1DX18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'

BALANCIM lOOCM 0,2 0,2 1 12 0,48 m^

BALANCIM 150CM 0,2 0,2 1,5 18 1,08

1 TOTAL 1,56



eColinas

ESTADO DO MARAMHAO

PREFEITURA MUNíCiPAl. DE COLIfiAS
CiNPJ 05.113.S82/fi001-?.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COÜNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BD1=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE lOM

ITEM DESCRIÇÃO LARGURA COMPRIMENTO ALTURA QUANT. TOTAL UND

3.3 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m*

LONGARÍNAS 0,2 0,2 10 6 2,40

TOTAL 2,40 m'

3.4 MADEIRAMENTO EM MASSARANDÜBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

ASSOALHO 5X10 m 250 250,00 m

TOTAL 250,00 m

3.5 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

PASSA RODAS 0,60x10,00 m 60,00 60,00 m

TOTAL 60,00 m

3.6 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

GUARDA RODA 0,14x10,00 m 2,80 2,80 m

TOTAL 2,80 m

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS

PARAFUSOS E FERRAGENS DE DIVERSAS BITOLAS 183,95 183,95

kg

kg

TOTAL 183,95 kg

4.0 SERVIÇOS FINAIS

4.1 LIMPEZA GERAL m*

LIMPEZA GERAL 5 10 1 50,00

TOTAL 50,00

de~JescsJar4ía
CREA i 0760953-4



deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURAMUMICIPAL DE COLÍHAS

CNPJ 0S,113.682/OOO1~25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COÜNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX

Itrecho 10 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 8740,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 50531,55 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 26220,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 43700,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE revestimento PRIMÁRIO R$ 0,00

"  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 8740,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 13110,00 5502986 RS 0,00 rS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13110,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 60961,50 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 13110,00 5502978 rS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE drenagem R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m' 43,20 4805757 RS 0,00 rSo,oo RSo.oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 6,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 2,00 0804393 rS 0,00 R$0,00 RSo.oo

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 6,00 0804188 rSo,oo RSo.oo

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 2,00 0804417 rSo,oo RSo.oo

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 R$0,00 RSO.OO

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 rS 0,00 rSo.oo RSo.oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 12,12 4815671 RS 0,00 rSo.oo RSO.OO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 8740,00 CPU-05 RS 0,00 rS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

importa o seguinte orçamento em: R$0,00

gàftiiís de Jest^ Jardim
CREA 110760953-4



Preleiíura

CÍ I ̂

ESTADO DO MAR AN HAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.6S2/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho = 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao "=-r 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 3,10 = 50531,55 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8740,00 X 3,00 = 26220,00 m'

2.4 Regularização do subleíto

Comprimento (m)
Largura (m)

8740,00 X 5,00 X 43700,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação = 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

43700,00 X 0,30 = 13110 m^

Volume (m^) Espessura (m)

13110 / 1,5 = 8740 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

43700,00 X 0,3 = 13110 m^

.

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Eàl^tsiis deíesffl' JardÍE



í
Prefeitura

cieColInas

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA mUHlCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06..113.6S2/OOr>1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho = 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m) CRRA n07jOOSS-"!

43700,00 X 0,30 13110 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

13110 X 1,50 X 3,10

- 60961,5 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

43700,00 X 0,30 - 13110,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

12,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO 21,60

VOLUME TOTAL 43,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

~ n° de bueiros 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros =: 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
de Jestjí Jâféiffl —

CREA IU)76Ü0S3-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m

'^10'
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Prefeitsjs'a

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNíCiPAL OE COLJP4AS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE EXTENSÃO
=

8740,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida • cascalho = 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R*

Comprimento Total

0,79 X 12,00 = 9,48 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO 21,60 rtfv' ■■■

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO UA2 : ■

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8740,00 m^

1  1 1

EifHaiS deJesüí jardim
CRE.«i U 0760953-4



PfefeHiíf^

ESTADO DO MARANHAO

f^REFEíTURA MUNICrpAL DE COUMAS

CNFvl 06.113.582/0001-25

PREFCITURA MUNICIPAL DE C0LINA5-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS ViCINAIS NO MUNICÍPIO DE COIINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX

[trecho 11 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 1340,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 46619,43 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 4020,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 6700,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

r
Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 1340,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 2010,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 2010,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 8622,90 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 2010,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m' 10,80 4805757 R$ 0,00 RSO,00 RS0,00

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 RS0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 0,00 RS0,00 RS0,00

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 6,00 0804188 R$0,00 RS0,00 R$0,00

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 2,00 0804417 R$0,00 RS0,00 RS0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$0,00 rSo,oo rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 R$ 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m» 6,06 4815671 R$ 0,00 rSo,oo R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00
5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 1340,00 CPU-05 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

ÊnfHnis
CREA ll0';6095.?-4



(•■'reíeitura

cieColinas

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CN PJ 06,113.682/0061 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%
PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE EXTENSÃO

-
1340,00 M  1 1

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1340,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86
DMT mat. Jazida - cascalho = 2,86

Empolamento = 1,20
Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de çubação 1C®67,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)
10867,00 X 1,50 = 16300,50 m^

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte
16300,50 X 2,86 = 46619,43 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,lSm

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 1340,00 X 3,00 = 4020,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

1340,00 X 5,00 X 6700,00 m'

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação - 10867,00 m?;-

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área
Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

6700,00 X 0,30 2010 m'

Volume (m') Espessura (m)
2010 / 1,5 = 1340 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)
6700,00 X 0,3 2010 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
dc -Ifsaí Jardim
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deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEÍTURA SWJNiCiPAL OE COIJMAS
CNP.i 06.113,682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SlNAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BD1=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE I  EXTENSÃO I 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) 1340,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,86

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m) CREA ÜSS3-4

6700,00 X 0,30 2010 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

2010 X 1,50 X 2,86

= 8622,9 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

6700,00 X 0,30 = 2010,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO 10,80

■  VOLUME TOTAL 10,80

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D-1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro =: 6,00 m

4.5 Boca BDTC D-1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

de Jesus Jardim —
CREA 1:0760«S3-»

1

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro = 0,00 m



Prefeitura

Colinas

ESTADO DO ̂ARANHAO

PREFEITURA r^il^rCIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.11 3.68.2-/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDN24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1340,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,86

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D-1,00 m

r\° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 6,00 = 4,74 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 10,80 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO "  =-1 6,06 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 1340,00 m^

1  1 1

CREA 310760953-4



Prefí^íit.ura

ESTADO DO MARANHÃO
PREf ErrUR.A MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ Qe..113.S82/GÜ01-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPUNTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

Itrecho 12 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 17400,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 110028,38 5914374 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 52200,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 87000,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 R$ 0,00 rS 0,00 rS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 17400,00 5502985 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 Expurgo de jazida 26100,00 5502986 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 26100,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com

revestimento primário
tkm 264262,50 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 26100,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 43,20 4805757 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 12,00 0804036 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 4,00 0804393 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.4 Corpo BOTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 R$0,00 RS0,00 RS0,00

4.5 Boca BOTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 rSo,oo RS0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 RSO.OO RS0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 12,12 4815671 RS 0,00 rSo.oo R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 17400,00 CPU-05 rS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

Liiis de Jârcia
CREA U07í>0y53
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Prefeitura

deColínas

ESTADO OO MARANHAO

PREFEÍTURA MUNfCIPAt, DE COURAS

C N P.i 06.113.682/0061 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 IpOVQUATIS ATÉ O CEMITÉRIO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 m*

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 6,75 = 110028,38 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 17400,00 X 3,00 = 52200,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

17400,00 X 5,00 X 87000,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído dp quadro de cubaçào 10967,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

87000,00 X 0,30 26100 m'

Volume (m^) Espessura (m)

26100 / 1,5 = 17400 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

87000,00 X 0.3 = 26100 m'

-  ̂
3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Enfluis jardim



rieCõlinas

ESTADO DO MARA^4HAO

PREFEITURAMUHICIPAL DE COLfMAS
C N PJ 08.113,682/0001. -2 S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COÜNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO jANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 IPOV QUATIS ATÉ O CEMITÉRIO 1 EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) T 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)
i IV1ouvo-s-*

87000,00 X 0,30 = 26100 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

26100 X 1,50 X 6,75

= 264262,5 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

87000,00 X 0,30 = 26100,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

12,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO 21,60

VOLUME TOTAL 43,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.3 Boca BSTC Ds=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

rf de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 rn

quantidade de bueiros 0,00 und
de JestiS Jardim

CKS.A 110700953-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m



Preieitura

Cc^linas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CCLÍ^iAS

c H Pé OS. -11 í: .6 aa/ôooi --2 s

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRÍL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 IPOV QUATIS ATÉ O CEMITÉRIO EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA OA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 12,00 = 9,48 m^

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO
.

21,60 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO T; . ; 12,12 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 17400,00 m^

1  1 1

:üís de Jesus Jaraim
CREA 110760953-4



Preíeííi^^-a

deCol» -ias

E S T ADO DO MARAHHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.115.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇG/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX
[trecho 15 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 8160,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de Jazida tkm 67321,07 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até ü,15m m' 24480,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
2.4 Regularização do subleito 40800,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai m^ 8160,00 5502985 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
3.2 Expurgo de jazida m^ 12240,00 5502986 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 12240,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 75826,80 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 12240,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00
4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 270,00 4805757 RS 0,00 RSO.OO RSO.OO

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 18,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo RSO.OO
4.3 Boca BSTCD=l,00m und 0,00 0804393 RS 0,00 rSo,oo RSO.OO
4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 12,00 0804188 RS0,00 RSO.OO RSO.OO
4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 4,00 0804417 R$0,00 RSO.OO RSO.OO
4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 RSO.OO RSO.OO
4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 RSO.OO RSO.OO
4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 30,30 4815671 RS 0,00 RSO.OO R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00
5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 8160,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00
1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

Inrtüís át 'Jesaí Jaréua
CREA í 10760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO AN HÃO
PREFEITURA l^4UNfCIPAL DE COLINAS

CNP.i a6.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SlNAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 ÍPOV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00

EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

i

Extensão Total (m) = 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,13

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo = 10867,00 rri'- ; -

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 - 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 4,13 = 67321,07 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8160,00 X 3,00 = 24480,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

8160,00 X 5,00 X 40800,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

40800,00 X 0,30 12240 m^

Volume (m^) Espessura (m)

12240 / 1,5 8160 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

40800,00 X 0,3 = 12240 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

EafHuís iardíie



Prefeitura

deColinas

E STAOO DO imRANHÁO

PREFEITURA MUNiCtPAL OE COtJNAS
C N F>,J O S. 113. S 82 fO O 01 -2 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,13

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)
CfKfcA ! i SJ / loyíJá-*

40800,00 X 0,30 = 12240 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

12240 X 1,50 X 4,13

= 75826,8 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

40800,00 X 0,30 = 12240,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

30,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO = 54,00 ■ .  ■ -

VOLUME TOTAL 270,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 3,00 und

Corpo de bueiro = 18,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 3,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.5 Boca BDTC 0^=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
E^tnis íe lesai; Jarciiu
CREA liD?b09S3-»

11  Corpo de bueiro = 0,00 m



Prefeitura

cieColinas

ESTADO DO fVÍARANHAO

PREFEITURA ̂ UMlCfPAL DE COLINAS
CNPJ 06.11:^.682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 IPOV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00

EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,13

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterlta = 1,50

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 30,00 = 23,70 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DÓ REATERRO PARA UM BUEIRO ;  10,80 '

VOLUME TOTAL DO REATERRO 54,00 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO "■ ■ ■ - 30,30 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8160,00 m^

1  1 1

dt dmt JârdiiT:
CREA 110760953-4



ESTADO DO MARAHHAO

PREFEITURA iS^UNíCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.S82/Q001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLlNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

[TRECHO 17

ê-

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPUNAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m' 1920,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 12714,39 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 5760,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 9600,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

.  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 1920,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida 2880,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 2880,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 3369,60 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 2880,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 12 categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 RS0,00 RS0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=l,00m und 0,00 0804393 RS 0,00 RS0,00 R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RSO.OO RS0,00 RSO,00

4.5 Boca BDTC D=1,0G m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 RS0,00 R$o,oa

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m* 0,00 4815671 RS 0,00 RS0,00 RS0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 1920,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

Jardiia
CREA 1 U)?60953-4



PfefeKura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA ft,1UNICIPAL DE COLUNAS

CNPJ 06.;113.682/0001-2.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho 0,78

Empola mento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadrQ «áe cubaçio 10867,00 m'

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de Jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 0,78 = 12714,39 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 1920,00 X 3,00 - 5760,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

1920,00 X 5,00 X 9600,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10^7,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

9600,00 X 0,30 = 2880 m'

Volume (m') Espessura (m)

2880 / 1,5 = 1920 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

9600,00 X 0,3 = 2880 m'

1

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
an|^ti3!S út Jestrs Jâfüim
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Prefeitura

deCoPpa^

ESTADO DO MARAHHAO

PREFEITURA IVlUNlCIPAL DE COtJNAS
CNPJ Ü6.113.6E2mO(>1-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICÍNAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO jANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 0,78

DMT mat. Jazida • cascalho = 0,78

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)

9600,00 X 0,30 = 2880 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

2880 X 1,50 X 0,78

= 3369,6 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

9600,00 X 0,30 = 2880,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO : 0.00 m»

VOLUME TOTAL 0,00 m^

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und
Ei^ais ác feaí jardim
CREA ilOTfiUSSa-l —

11  Corpo de bueiro = 0,00 m

^iP -



Prefeitura

cieColinas

ESTADO DOMARANHAO

PREFEITURA NIUmClPAl. DE COLINAS

CNPxi 06.113.682/0001 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho = 0,78

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4,8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

{BUEIRO 01 m)

A= n*R*

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO ■  ■■ 0,00 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 1920,00 m^

1  1 1

Êsl^tüís de^Jcsns Jardim
CREA n0?60953-4



Prefíí?-? ii.íra

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ Ô6,113.SS2?0Qai-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNITSICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.6 XXXXXXXX
ItRECHO 18 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m' 5880,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 39284,21 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 17640,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 29400,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

f  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 5880,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 8820,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 8820,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 31884,30 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 8820,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 RSO.OO R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 rSo.oo R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 rSo,oo R$0,00 R$0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 0,00 0804417 rSo.oo rSo.oo rSo,oo

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÃREAS DEGRADADAS rS 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 5880,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

Lms de jfs Jarma
CRf A ll07€»09S3-4



Pr€;ferttfra

deColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE COLINAS
GNPJ 06.113.6S2/0OD1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COÜNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135AOPOVMURICI 5880,00

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Vo'ume extraído do quadro de cubaçao 10857,íKÍ

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,41 = 39284,21 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 5880,00 X 3,00 = 17640,00 m'

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

5880,00 X 5,00 X 29400,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído dp quadro de cubaçâo 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base(m)
Volume (m^)

29400,00 X 0,30 = 8820 m^

Volume (m^) Espessura (m)

8820 / 1,5 = 5880

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

29400,00 X 0,3 = 8820 m^

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
lie-Jesus uardiia
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Prefeitura

deColinas

ESTADO DO fVIARANHÁO
PREFEITURA ̂^UNíCíPAL DE COIJMAS

CN PJ O6.113 .BE2/00D1 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135AOPOVMURICI EXTENSÃO 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,41

DMT mat. Jazida • cascalho 2,41

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)
V. fV C. rt í í /

29400,00 X 0,30 8820 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

8820 X 1,50 X 2,41

= 31884,3

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

29400,00 X 0,30 = 8820,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO ■ = 0,00

VOLUMETOTAL 0,00 m^

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
E^tuis Jsfcini
CREA n07feÜ9S3-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m



Prefeitura

deColInas

E STADO DO SVIARANMÀO

PREFEITURA »HiCIP.AL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

W

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135AOPOVMURICI EXTENSÃO 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CtRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=n*R'

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 ■ . ■ " . m'..

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00 ■ d:"- m^ ■ ■

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

AREA DA JAZIDA UTILIZADA = 5880,00 m^

1  1 1

JfsuB Jardk
CHEA U()76095:j-4



' Ffefeitíjrs

díColinas

eSTAOO OO MARANHÁO
PREFEITURA MU^4iCIPAL DE COLíHAS

CHFJ 043.1ia.S32/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

1TRECH0 21 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 6900,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida tkm 34883,07 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até0,15m m^ 20700,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 34500,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai m^ 6900,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 10350,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 10350,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 33223,50 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 10350,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM rS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vaia em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 RS0,00 RS0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 R$0,00 RSO,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RS0,00 RS0,00

4.5 Boca BDTC D=1,0Q m und 0,00 0804417 R$0,00 rSo,oo

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 RS 0,00 rSo,oo RSO,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m' 6900,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

J>r~"

toi3 ds';jesti3 Jaráis
CREA 110700953-4



Preíeitura

ckCoPrias

ESTADO DO f/ARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/20Z3 DNIT SICRO JANEIRO/20Z3 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA EXTENSÃO 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,14

DMT mat. Jazida • cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00

2.2 Transp. Locai c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m') Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,14 = 34883,07 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 6900,00 X 3,00 - 20700,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

6900,00 X 5,00 X 34500,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação .  = 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m')

34500,00 X 0,30 10350 m^

Volume (m^) Espessura (m)

10350 / 1,5 6900 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

34500,00 X 0,3 = 10350 m^

ç. N

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

£ngM:iàs de 3?stirjârdíia



W tíí

Prefestufâ

deColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA mUHlCJPAL DE COLINAS

CNPhÍ 06-113.802/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.ô XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) = 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)
CKtA 1 lUíU

34500,00 X 0,30 = 10350 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

10350 X 1,50 X 2,14

= 33223,5 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

34500,00 X 0,30 = 10350,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO : -■ ; «. 0,00 ■  .m» -v-w
VOLUME TOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=i,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und de 'Jesaj jardim
CRB.d 1 :0760953-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m



Prefestu/a

cJeColirias

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICiPAL DE COIJNAS
C N P.! 06,113,682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA EXTENSÃO 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) = 6900,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m®

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO ■ 10,80 m®

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 '  ■

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00 m®

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÃREA DA JAZIDA UTILIZADA = 6900,00 m®

1  1 1

EnftUis Jâidin
CREA 110760953-4



Pre«eiiura

deCollrias

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIJNAS

C^4PJ Cl8.113.682;0£it>1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX
ItRECHO 22 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 7400,00 4016008 rS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 36187,11 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 22200,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 37000,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

^  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 7400,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 11100,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 11100,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 36963,00 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 11100,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vaia em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 rSo,oo RS0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m ni 0,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo RS0,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m ünd 0,00 0804393 RS 0,00 rSo,oo RS0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 rSo,oo RS0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 rSo,oo RS0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 R$ 0,00 rSo,oo rSo.oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 7400,00 CPU-05 RS 0,00 rs 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0.00

Lüis de Jesus Jaráiis
CREA 110760953-4



w df

Frefestura

de Colinas

ESTADO DO MARAHHAO

PREFEITURA WüNiCIPAi. OE COLINAS
CNFJ 06.113.682/0001 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEÍRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

f

Extensão Total (m) 7400,00

Largura Médta (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,22

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPUNAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cufaação 10867,00 m»

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,22 = 36187,11 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 7400,00 X 3,00 = 22200,00 m'

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

7400,00 X 5,00 X 37000,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base(m)
Volume (m^)

37000,00 X 0,30 - 11100 m'

Volume (m^) Espessura fm)

11100 / 1,5 = 7400 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

37000,00 X 0,3 = 11100 m'

l*- vA."3.3 Escavação e carga de material de Jazida

í^tffl de "!is Jaram



Prefeitura

Colirias

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06,113,SS2/0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 7400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho 2,22

Empolamento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m) CREA I107t0953-4

37000,00 X 0,30 = 11100 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

11100 X 1,50 X 2,22

= 36963 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

37000,00 X 0,30 = 11100,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO D:--- 0,00

VOLUMETOTAL 0,00 m'

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00"m
quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro - 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und SÇt-ais déíçsci Jârdiir.
CREA 110760^53-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m



■ Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFElTUfíA MUNiCIPAL OE COLÍNAS

CNPJ 0G.t13.!y82.'a00i-25

PREFEITURA MUNICIPAL OE COUNAS-MA.

OBRA: IMPUNTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPIABRIL/2023 DNIT SICRO JANEíRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX
[trecho 23 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 9070,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de Jazida tkm 35054,16 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 27210,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 45350,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 9070,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
3.2 Expurgo de jazida m^ 13605,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13605,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 43886,25 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 13605,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 10,80 4805757 RS 0,00 rSo.oo RSO,00

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo RSO,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 rSo.oo RSO,00

4.4 Corpo BOTC 0=1,00 m m 6,00 0804188 R$0,00 RSO.OO RSO,00

4.5 Boca BOTC 0=1,00 m und 2,00 0804417 R$0,00 RS0,00 rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 6,06 4815671 RS 0,00 RS0,00 rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 9070,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

de «ms' Jardim
CREA } 10760953-4



Prefeitura

deColinas

E STADO OO ?^R ANHAO

PREFEITURA r^lUNICIPAL DE COLJMAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEiRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) = 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 - 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,15 = 35054,16 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 9070,00 X 3,00 - 27210,00 m'

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

9070,00 X 5,00 X 45350,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído dp quadro de cubação ■  = ■ . :  10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

45350,00 X 0,30 = 13605 m'

Volume (m^) Espessura (m)

13605 / 1,5 = 9070 m^

3.2 Expurgo de jazida

Jardis
Limpeza (m^) Espessura (m) CREA 110760953-4

45350,00 X 0,3 - 13605 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



;'refeítuí-a

Colinas

ESTADO DO MARAHHAO
PREFEITURA r^lUNICIPAL DE COLIHAS

CNPJ 06.113,68210001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)

45350,00 X 0,30 = 13605 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' • rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

1360S X 1,50 X 2,15

= 43886,25 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

45350,00 X 0,30 = 13605,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO ■ 10,80

VOlUMETOTAL =■ ■ 10,80

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.5 Boca BOTC 0=1,00 m
n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m
comprimento = 6,00 m

EnftDis de Jçsttó Jsrdita
CREA X IÔ7609í>3-4

quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro 0,00 m 1
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deColinas

ESTADO DO r^ARANHAO

PREFEITURA^UNiC^PAL DE COLIRAS
CNPJ 06.113.6S2/00D1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLlNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 6,00 = 4,74 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 W '

;  ; VOLUME TOTAL DO REATERRO 10,80 ■

VOLUME 00 REATERRO COM DESCONTO
.....

6,06

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA 9070,00 m^

1  1 1

ÍsSHSs
CREA n 0760953-4
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deCc^liI1as

ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CHPJ 0S..113.6^2/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

[TRECHO 24 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 8820,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 67986,58 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até G,15m m^ 26460,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 44100,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai m^ 8820,00 5502985 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 13230,00 5502986 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13230,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 82770,08 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 13230,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 R$0,00 R$0,00 R$0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00

S.O RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 8820,00 CPU-05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 QUINHENTO SE SESSENTA MIL, SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS

de Jifstií Jardim
CREA 110760^53.4



!-»refeitura

deColinas

ESTADO DO r^ARAMHAO

PREFEITURA mJMI.CIPAL DE CCLIMAS
CHPJ O6.113.682mO01-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLÍNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDÍ=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,17

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterlta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação = 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m') Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 16300,50 m^

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 4,17 = 67986,58 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8820,00 X 3,00 26460,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

8820,00 X 5,00 X 44100,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação = 10857,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base(m)
Volume (m^)

44100,00 X 0,30 = 13230 m'

Volume (m^) Espessura (m)

13230 / 1,5 = 8820 m^

3.2 Expurgo de jazida

JardiEi

Limpeza (m^) Espessura (m)

44100,00 X 0,3 = 13230 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
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Prefeitura

deColinas

ESTADO DO ̂ARAHHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 0S..113.6S2/00D1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BD1=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,17

Empolamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

Área Espessura (m)

44100,00 X 0,30 13230 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

13230 X 1,50 X 4,17

= 82770,08 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

44100,00 X 0,30 = 13230,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO -Td 0,00

VOLUMETOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
iBíi

CREA UBteOOSJ--»

11  Corpo de bueiro = 0,00 m
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNiCTPAL OE COLWAS
CNPJ 06.113.682(0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

ê

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,17

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA BUEIRO a :  ̂ 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO —r- -■ "...v. 0,00 mV

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8820,00

1  1 1

-rs...:

Enrrjis de Jcstrs Jsrüíffi
CREA i:07609S3'4



ESTADO DO fs^ARAHHÂO
PREFEITURA MUNiCíPAL DE COLIHAS

CHFJ O6.113..682/0OO1-26

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO |ANE1RO/2023 ORSE MARÇO/2023 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

POV BELO MONTE AO

POV VOLTA CÔCO
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A'+BV2(A4B))+C

18.100,00 m

18,100 km

(km)

JAZIDA

C 4,7510

9,8700

A B A+B C

8,23 9,87 18,10 4,75 DMT

A^ B^ 2(A+B) 9,3100

67,73 97,42 36,20

A^+B^

165,15

BR-135 AO POV COLINA

VERDE - PARTE 1

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C

EXTENSÃO

29.360,00

29,360

(km)

JAZIDA

C  0,0400

8,230

A B A+B C

8,23 21,13 29,36 0,04 DMT

B^ 2(A+B) 8,8000

67,73 446,48 58,72

A^+B^

514,21

POV MEMÓRIA AO POV

TRECHO 06 SÍTIO SECO DO ZÉ

BORGES

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

12.700.00 m (km) A B A+B C

DMT=(A^+BV2{A+B))+C 12,700 km JAZIDA 12,50 0,20 12,70 0,01 DMT

C 0,0100 A^'

156,25 0,04

2(A+B)

25,40

6,1600

A 12,500 8 0,2000 A^+

156,29

TRECHO 09 MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C

2.060,00 m

2,060 km

(km)

JAZIDA

A

0,00

B

2,06

A+B

2,06

C

0,81 DMT

c 0,8090 A^

0,00

B^

4,24

2(A+B)

4,12

1,8400

A 0,000 8 2,0600 A^+B

4,24

2

TRECHO 10
MA-132 AO POV

CAMPO ALEGRE

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

8.740,00 m (km) A B A+B C

DMT=(A^+B72(A+B))+C 8,740 km JAZIDA 7,15 1,59 8,74 0,03 DMT

C 0,0346 A^

51,12

B^

2,53

2(A+B)

17,48

3,1000

A 7,150 B 1,5900 A +B2

53,65"1
POV LAGOA GRANDE EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 1.340,00 m (km)

DMT={A^+BV2(A+B))+C 1,340 km JAZIDA

C  2,1900

A B A+B C

0,00 1,34 1,34 2,19 DMT

A^ B^ 2(A+B) 2,8600

0,00 1,80 2,68

TRECHO 12 POVQUATISATEO
CEMITÉRIO

EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 17.400,00 m (km) A B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 17,400 km JAZIDA 2,26 15,14 17,40 0,02 DMT

C 0,0150 A^

5,11 229,22

2(A+B)

34,80

6,7500

A 2,260 B 15,1400 A + B2

234,33

POV SÍTIO SECO AO

TRECHO 15 POV RIACHO DE

LARGES

EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 8.160,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 8,160 km JAZIDA 8,16 0,00 8,16 0,05 DMT

C 0,0484 A^

66,59 0,00

2(A+B)

16,32

4,1300

A 8,160 B 0,0000 A^+B^

66,59



sColinas

ESTADO DO MARAMHÁO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO IANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
POV TABOCA DO BELEM

TRECHO 17 AO POV CAPIM

GROSSO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(ACBV2(A+B))+C

EXTENSÃO

1.920,00 m

1,920 km

(km)

JAZIDA

A  B

1,69 0,23

A+B C

1,92 0,02 DMT

C  0,0220 A^ B^
2,86 0,05

2(A+B)

3,84

0,7800

A 1,690 B  0,2300 A^+B^
2,91

BR-135 AO POV MURICI EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 5.880,00 m (km)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 5,880 km JAZIDA

C  0,6720

A B A+B C

1,69 4,19 5,88 0,67 DMT

A^' 2(A+B) 2,4100

2,86 17,56 11,76

A^+B^

20,41

TRECHO 21
POV BOA SORTE AO

POV VILA MOREIRA

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

6.900,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 6,900 km JAZIDA 4,22 2,68 6,90 0,33 DMT

C 0,3260 A^ 8^

17,81 7,18

2(A+B)

13,80

2,1400

A 4,220 B 2,6800 A^+B^

24,99

TRECHO 22
POV REDONDO AO POV

MARAVILHA

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

7.400,00 m (km) A B A+B C

DMT=(A^+BV2{A+B))+C 7,400 km JAZIDA 4,76 2,64 7,40 0,22 DMT

C 0,2220 A^

22,66 6,97

2(A+B)

14,80

2,2200

A 4,760 B 2,6400 A^+B2

29,63

TRECHO 23
POV MARAVILHA AO POV

JABUTI - PARTE 1

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

3.950,00 m (km) A B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 3,950 km JAZIDA 3,95 0,00 3,95 0,56 DMT

C 0,5640 A^

15,60

B^

0,00

2(A+B)

7,90

2,5400

A 3,950 B 0,0000 A^+

15,60

EXTENSÃO X DMT = 19.505,00

MEDIA PONDERADA = 2,1505

TRECHO 23
POV MARAVILHA AO POV

JABUTI - PARTE 2

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

5.120,00 m (km) A B A+B C

DMT={A'+BV2(A+B))+C 5,120 km JAZIDA 4,26 0,86 5,12 0,01 DMT

C 0,0100 A^

18,15

B^

0,74

2(A+B)

10,24

1,8500

A 4,260 B 0,8600 A2+

18,89

POV ALMEIDA - PARTE 1 EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 1.630,00 m (km)

DMT=(A'+BV2(A+B))+C 1,630 km JAZIDA

C  5,5600

A B A+B C

1,63 0,00 1,63 5,56 DMT

A' 2(A+B) 6,3800

2,66 0,00 3,26

1,630

EXTENSÃO X DMT 36.786,70

MÉDIA PONDERADA 4,1708

POV ALMEIDA - PARTE 2 EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 7.190,00 m (km)

DMT=(A^+BV2{A+B))+C 7,190 km JAZIDA

C  0,0758

A B A+B C

0,00 7,19 7,19 0,08 DMT

A^ 2(A+B) 3,6700

0,00 51,70 14,38

0,000 7,1900 A^+B^

51,70
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1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
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Prefeitura

ESTADO DOMARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06,113.682;0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N." XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

COMPOSIÇÃO DO BDI

Base de cálculo do ISS da Prefeitura:

Orçamento NÃO DESONERADO
100%

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,25%

1.1 Administração Central 3,80%

1.2 Seguros 0,22%

1.3 Riscos 0,97%

1.4 Garantia 0,26%

2 Despesas Financeiras 1,11%

3.0 LUCRO 6,64%

3.1 Lucro 6,64%

4 TRiBUTOS 8,65%

4.1 Pis 0,65%

4.2 Cofins 3,00%

4.3 ISSQN 5,00%

4.4 CPRB 0,00%

5 TAXA TOTAL DE BDI 24,23%

OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da
União - TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-l))

limite do TCU

AC ̂  Administração Central 5,50%

S —» Seguro 0,50%

R —► Riscos 1,27%
G  -» Garantia 0,50%
DF -» Despesas Financeiras 1,39%
L ^ Taxa de Lucro/Remuneração 8,96%
1  Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(I\/IUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15 -4,50%

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS SEM CPRB
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB

24,23%
25,00%
26,44%

iJardim
CREA 110760953-4
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ESTADO DO MAR ANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06,113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023
BDI=24,23%

PROPOSTA N." XXXXXXXX

nM

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %

GRUPO A

A1

A2

A3

A4

Ã5
A6

M

A8

A9

A

81

^2
83

84

85

86

87

Dl

D2

88

89

810

B

Cl

02

"C3
C4

05

!INSS_
1SESI
SENA!

JINORA
^SE8RAE \
SALÁRIO EDUCAÇÃO - - ^
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

"  Í FGTS "
^ISECONCI
^  TOTAL

GRUPO B

^REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
jFERIADOS
lÁUXlLIO ENFERMIDADE
]l> SALÁRIO
jLÍCENÇA PATERNIDADE
' FALTAS JUSTIFICADAS II
_ DIASJ)E CHUVAS
_ AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
"férias gozadas
iSALÁRÍO MATERNIDADE
^TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM
JNCIDÊNCIAS DE A

GRUPOC

Javiso prévio indenizado
Í AVÍSO PRÉVIO TRABALHADO

" férias (INDENIZADAS)
" depósito rescisão sem justa CAUSA
Indenização ADICIONAL
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO

RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

2  GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO:

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

TOTAL

TOTAL (A+B+C+D)

20,00

1,50

1,00

0,20"
0,60

2,50

3,00

8,00

1,00

37,80

17,88

3,95

0,87

10,96

0,07_
0,731
I,50"
0,11

II,11

" 0,04

47,22

4,55"
0,11 "
3,15

2,61

0,38

10,80

17,85

0,41

18,26

114j08_

MENSALISTA %

^ 20,00
1,50

líl" 1,00
"  0,20
"" 0,60 I

2,50

3,00

8,00

i,00
37,80

0,00

0,00

0,66

8,33

0,05

0,56

0,00

0,08

8,45

0,03

18,16

3,46

0,08

2,40

1,99

0,29

8,22

6,86

0,31

71,35

lis defesas Jardim
CREA 110760953-4



Estado do Maranhão

MUNICÍPIO DE COLINAS

\o

Anexamos minuta do edital do" Pregão Eletrônico" e seus anexos, em conformidade
com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I, para análise e Parecer
conforme o parágrafo único do Artigo 38 da Lei Federal N° 8.666/93.

Colinas - MA, 15 de agosto de 2023.

Jerôni

Praça Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas/MA, CEP: 65.690-000 CNPJ:
06.113.682/0001-25

E-mail: prefeituramunicipaldeco.linas@gmail.com Site: www.colinas.ma.gov.br Fone:

(99) 3552-1626
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2023/SEMAD.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de
Coiinas/MA.

PARECER JURÍDICO

Versam os autos sobre procedimento de licitação para Contratação de empresa para execução de serviços de
implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, para as Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE,
conforme as quantidades, especificações e demais condições expressas neste Termo de Referência.

Veio a conhecimento desta Assessoria Jurídica, para análise e parecer quanto à legalidade e verificação
das formalidades da minuta do edital e seus anexos na modalidade "Pregão" em sua forma Eletrônica.

A licitação na modalidade de Pregão foi instituída no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios pelas normas abaixo, senão vejamos:

>  Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002;
>  Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019;

>  Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
>  Decreto Municipal n° 06/2021 (Regulamenta o SRP no âmbito da Administração Pública
Municipal);
>  Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015;

>  Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações;
>  Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Da instrução processual merecem destaque os seguintes documentos:

Solicitação Inicial;

Termo de Referência APROVADO pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE.
v" ■

^ Autorização realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, determinado a
realização de procedimento licitatório;

^  Dotação Orçamentária;

^  Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;

Minuta de Edital e Anexos;

Nenhum documento mais acorreu aos autos.

Desta feita, foram encaminhados os presentes autos a esta ASSESSORIA JURÍDICA para análise e
parecer, em respeito ao art. 38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

E o sucinto relatório. Passa-se a opinar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Página 1 de 9
PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - COLINAS-MA.



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR

1. Procedimento lieitatório - eonslderações gerais

Preliminarmente, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos formais
das minutas do ato convocatório e contrato a ser disponibilizado aos interessados, ora submetido a exame, na forma do
art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, estando excluídos quaisquer pontos sobre as escolhas administrativas de
conveniências e oportunidades, assim como os de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não
compete a esta Assessoria Jurídica.

De acordo com o art. 38 da Lei n° 8.666/93, o procedimento da licitação será iniciado com a abertura do
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva da
autoridade competente.

Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações constantes dos
autos concernentes ao processo lieitatório, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos,
prestados pelos agentes públicos consignatários.

Faz-se este esclarecimento porque o parecer jurídico, conforme orientação doutrinária e
jurisprudencial, é ato de natureza meramente opinativa não vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisão que lhe
parecer mais adequada, oportuna e/ou conveniente.

2. Da fase preparatória

Inicialmente, cumpre dizer que a licitação, por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88)
e infraconstitucional (art. 2°, da Lei n° 8.666/93), é regra para a Administração Pública, que deve escolher seus
fornecedores ou prestador de serviços mediante prévio processo seletivo, assegurando condições de igualdade para as
pessoas que do certame queiram participar.

Desse modo, a Administração Pública ao necessitar adquirir produtos ou contratar algum tipo de serviço
deve instaurar um processo de licitação, que é o instrumento legal colocado à sua disposição para fazer as escolhas das
contratações de que necessita, devendo eleger, sempre, a proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse público
diretamente envolvido.

De acordo com o art. 3° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, a modalidade de licitação
denominada pregão, é possível verificar que a fase preparatória deverá observar;

Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o
objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimpiemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição:
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no
inciso l deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem
apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora
da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do
objeto do certame ao licitante vencedor.

PRAÇA DIAS CARNEIRO. N° 402 - CENTRO - COLINAS-MA.
Página 2 de 9



ESTADO DO MARANHAO

PREFELTURA MUNICIPAL DE COLINAS

ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR

Com relação à adequação da modalidade iicitatória, o Presidente da CPL através de "Despacho", optou
pelo pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, para a mencionada aquisição, vez que os mesmos especificados
no Termo de Referência são considerados bens e serviços comuns, nos termos do art. 1°, da Lei 10.520/2002:

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação
na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

O entendimento do TCU converge com a lei, senão vejamos:

Acórdão 2172/2008 Plenário

A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos da Lei n° 10.520/2002,
sempre que o objeto da contratação for padronizável e disponível no mercado,
independentemente de sua complexidade.

Acórdão 6349/2009 Segunda Câmara
De acordo com a Lei n° 10.520/2002, bens ou serviços comuns são aqueles cujos
padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
editai por meio de especificações usuais no mercado.

É de bom alvitre ressaltar que, o Tribunal de Contas da União recomenda que a licitação seja procedida
por itens sempre que econômica e tecnicamente viável, cabendo a Administração, justificadamente, demonstrar a
vantajosidade da opção feita, conforme abaixo:

Súmula n"247 TCU:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisivel, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo
ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de Ucitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-ío com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação
adequar-se a essa divisibilidade. (grifei)

Dessa forma, o enquadramento legal realizado pelo Presidente da CPL se mostra de acordo
com o previsto no art. 1°, da Lei n° 10.520/2012 e em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da
União.

3. Termo de Referência

Consoante o art. 3°, XI, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, que aprovou o regulamento
para a modalidade de licitação denominada pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens, serviços comuns e
serviços comuns de engenharia:

Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos
preliminares, que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir
dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do
objeto, com as seguintes informações:

Página 3 de 9
PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - COLINAS-MA.



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR

/. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o
preço de mercado: e
3. o cronograma fisico-financeiro, se necessário:
b) o critério de aceitação do objeto;
c) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-
fiinanceira, se necessária;
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ala de registro de
preços;

f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
§  1° A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza técnica.
§ 2° Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções especificas de
natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto
no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Em licitações realizadas na modalidade pregão, é obrigatória a elaboração do Termo de Referência, que
deve dispor sobre as condições gerais de execução do contrato. Tenno de Referência é documento prévio ao
procedimento licitatório. Serve de base para elaboração do edital, a exemplo do projeto básico.

Será elaborado pelo setor requisitante do objeto da licitação em conjunto com a área de compras, e
aprovado por quem autorizou a realização do procedimento licitatório.

Dessa forma, quanto ao termo de referência (aprovado e adequado) contendo de forma clara e suficiente,
as descrições sucintas do objeto e suas características, descrevendo os itens: objeto, justificativas, descrição/unidade de
medida/quantidade, critério de aceitabilidade dos preços, julgamento das propostas, exigências de habilitação técnica,
da contratação, forma de pagamento, sanções administrativas, acompanhamento, controle e fiscalização da execução de
contrato etc. estando, portanto, apto a fornecer as informações necessárias e satisfatórias ao proponente para que ele
possa oferecer a sua proposta nos moldes de que a Administração Pública necessita.

4. Pesquisa de Preços

A estimativa de preços (pesquisa de preços) é fundamental para a atividade contratual da Administração,
como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames públicos e àqueles executados nas respectivas
contratações. Ademais, sua função principal é garantir que o Poder Público identifique o valor médio para uma
pretensão contratual.

A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de
recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também para confronto e
exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de referência que a Administração está disposta a contratar,
devendo constar no edital o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global.

Dentre as diversas funções da pesquisa de preços, destacam-se: a) informar o preço justo de referência
que a Administração está disposta a contratar; b) verificar a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas
decorrentes de contratação pública; c) definir a modalidade licitatória; d) auxiliar a justificativa de preços na
contratação direta; e) identificar sobrepreços em itens de planilhas de custos; f) identificar jogos de planilhas; g)
identificar proposta inexequível; h) impedir a contratação acima do preço de mercado; i) garantir a seleção da proposta
mais vantajosa para a Administração; j) auxiliar o gestor a identificar a necessidade de negociação com os fornecedores,
sobre os preços registrados em ata, em virtude da exigência de pesquisa periódica; k) servir de parâmetro para eventuais
alterações contratuais; e I) subsidiar decisão do pregoeiro para desclassificar as propostas apresentadas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
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O art. 40, X, da Lei Federal n° 8.666/93 deixa claro que o edital deve indicar, obrigatoriamente, o critério
de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedada a
fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a "preços de referência". Tais
informações serão firmadas, exatamente, com base na estimativa de custos (pesquisa de preços) aferida durante a fase
interna da licitação.

É com essa percepção que o inciso II do §2° do art. 40 impõe o "orçamento estimado em planilhas de
quantitativos e preços unitários", como anexo integrante do edital.

O Tribunal de Contas da União ressalta a necessidade de se fazer uma pesquisa de preços bem elaborada,
para evitar valores manifestamente fora da realidade de mercado, para isso, deve se usar "cesta de preços aceitáveis",
conforme jurisprudência abaixo transcrita:

Acórdão 819/2009-TCU-Plenário.

1.7.2. faça o orçamento do objeto a ser licitado com base em 'cesta de preços
aceitáveis' oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a cotação específica com
fornecedores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em bases de
sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores
adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em atas de
SRP e analogia com compras/contratações realizadas por corporações privadas,
desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os
valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado, à luz do art.
6", inc. IX, alínea 'f, da Lei n° 8.666/93 (nessa linha, itens 32 a 39 do voto do
Acórdão n°2.170/2007-P):

O Decreto Federal n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder
Executivo, determina no inciso IV do artigo 5° que cabe ao órgão gerenciador a realização de pesquisa de mercado para
identificação do valor estimado da licitação e consolidação dos dados das pesquisas realizadas pelos órgãos e entidades
participantes.

É a pesquisa de preços que fundamenta o julgamento da licitação, definindo o preço de referência.
O Preço de referência tem diversas finalidades: suporte ao processo orçamentário da despesa; definir a
modalidade de licitação conforme a Lei n° 8.666/93; fundamentar critérios de aceitabilidade de propostas;
fundamentar a economicidade da eompra ou contratação ou prorrogação contratual; e Justificar a compra no
sistema de registro de preços.

A legislação exige, na fase interna da licitação, uma "ampla pesquisa de preços": A Lei n° 8.666/93, em
seu artigo 15, § 1° dispõe que O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. A ampla pesquisa de
preços permite a correta estimativa do custo do objeto a ser adquirido em planilhas de quantitativos preços unitários,
define os recursos orçamentários suficientes para cobertura das despesas contratuais, serve de balizamento para análise
das propostas dos licitantes, conforme dispõe os arts. 7°, §2°, II, 15, §1°, 40, §2°, II, 43, IV e V, todos da Lei n°
8.666/93.

Percebe-se, assim, que a inexistência de uma pesquisa de preços eficiente impossibilita à Administração
Pública atingir os objetivos definidos pela Lei de Licitações e Contratos, principalmente aquele relacionado à seleção da
proposta mais vantajosa.

O Setor de Engenharia, por meio do Engenheiro Civil: Luís Henrique de Jesus Jardim CREA:.
11076053-4, por meio do realizou pesquisa de mereado conforme consta no processo em referêneia, sendo tlxado o
valor médio estimado o valor total sendo SIGILOSO^ para a contratação do objeto.

5. Previsão de existência de recursos orçamentários

Nenhuma despesa poderá ser efetivada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada à
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dotação orçamentária imprópria.

Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União, senão vejamos:

Acórdão 301/2005 Plenário

Realize procedimento licitatório somente quando houver disponibilidade
orçamentária para cobrir a despesa a ser contratada, indicando no respectivo edital
a dotação orçamentária que cobrira as mencionadas despesas, nos termos do caput
do art. 38 Lei no 8.666/1993.

Há que se observar, a título explicativo, que não consta a indicação de dotação orçamentária no presente
processo. Efetivamente tal fato não se constitui em vício, isso porque, por não haver no sistema de registro de preços
obrigatoriedade de contratar é que a literatura especializada sempre entendeu que a indicação da disponibilidade
orçamentária a que se refere o artigo 14 da Lei 8.666/93 só deveria ser obrigatória no momento da efetiva contratação e
não quando da abertura da licitação.

A matéria já foi tratada em orientação normativa da Advocacia-Geral da União ("Na licitação para
registro de preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato"), quando, em
janeiro de 2013, o parágrafo 2° do artigo 7° do Decreto n° 7.892 positivou de vez essa realidade, ao consignar
expressamente, que, no sistema para registro de preços é desnecessário indicar a dotação orçamentária, porquanto
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

No mesmo sentido dispõe o Decreto Municipal n" 006/2021, senão vajamos;

Art. 7-. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n" 8.666.'93 e alterações
posteriores, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n" 10.520/02, e será
precedida de ampla pesquisa de mercado.
(...)
§ 2". Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento itábii. Grifei

Dessa forma, a ausência de informação de dotação e disponibilidade orçamentária não representa vício ou
ilegalidade que invalide o procedimento licitatório, devendo mencionada informação ser exigida no momento de
formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

6. Análise prévia do edital

Quanto a minutas de edital e contrato, ora em exame, denota-se que o edital é uma minuta-padrão
elaborada em conformidade com as exigências legais contidas na Lei n° 10.520/02 (Pregão), do Decreto Federal n°
10.024/2019 (Regulamentação do Pregão Eletrônico) e da Lei Complementar n° 123/06.

Quanto ao edital do certame licitatório, o caput do art. 40 da Lei n° 8.666/93 estabelece diretrizes
procedimentais imprescindíveis para a validade do edital, apontando em seus incisos a obrigatoriedade de alguns itens.

Pois da análise do presente edital, verifica-se que o mesmo atende a todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência para sua validade, sendo identificada, inclusive a Secretaria que solicitou a realização do certame.
De fato, na contraposição de seu conteúdo com as disposições contidas no artigo 40 da Lei n° 8.666/93 tem-se o
atendimento de todos os requisitos.

a) No Edital consta o número de ordem em série anual (Lei n.° 8.666/93, art. 40,
caput);
b) No Edital consta a Identificação da Secretaria solicitante da realização do
procedimento licitatório (Lei n."8.666/93, art. 40, caput):
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c) No Edital consta a modalidade de licitação utilizada (Pregão) (Lei n. ° 8.666/93,
art. 40, capiit):
d) Em caso de licitação do tipo menor preço está claro se o jiilgatnento será feito
por item ou pelo menor preço global (Lei n." 8.666/93, art. 40, caput, c/c o art. 40,
Vil):

e) Há no preâmbulo do Edital menção que a licitação será regida pela Lei n°
8.666/93 e legislação correlata (Lei n." 8.666/93, art. 40, caput):
f) O Edital define o local, o dia e a hora para o recebimento da documentação e da
proposta (Lei n.° 8.666/93, art. 40, caput):
g) O Edital define o local, o dia e a hora para o inicio da abertura dos envelopes
(Lei n.° 8.666/93, art. 40, caput):
h) O Edital definiu o objeto da licitação, deixando evidente aos eventuais
participantes o que a Administração deseja contratar (Lei n. ° 8.666/93, art. 40, I):
i) O Edital estabeleceu o fornecimento de materiais com previsão de quantidades
(Lei n."8.666/93, art. 7.°, §4°):
j) O Edital define condições para a participação na licitação (habilitação) e a
forma de apresentação das propostas (Lei n." 8.666/93, art. 40, VI):
k) Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade
fiscal (Lei n.°8.666/93, art. 27, l, 11. III, IVe V):
l) O Edital define o critério para o julgamento, com disposições claras e
parâmetros objetivos (Lei n.°8.666/93, art. 40, VI!):
m) O Edital fixou as condições de pagamento. (Lei n.° 8.666/93, art. 40, XIV).

Razão pela qual entende que o editai de pregão preenche os requisitos obrigatórios contidos no art. 3°,
incisos 1 e iV, da Lei n° i0.520/02 c/c o art. 40, e respectivos incisos da Lei n° 8.666/93.

7. Da Habilitação

Ressaita-se quanto à habilitação, o artigo 27, da Lei 8.666/93, nomeada como Lei de Licitações, dispõe
para fins de habilitação, exigir-se-á, exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição federal.

Já os artigos 28 a 31 da referida lei apresentam rol taxativo (previsão legal numerus clausus) de toda a
documentação que pode ser exigida para fins de comprovação da habilitação jurídica (art. 28), qualificação técnica (art.
30), qualificação econômico-financeira (art. 31) e regularidade fiscal e trabalhista (art. 29).

Dessa maneira, cumpre ressaltar que a Lei 8.666/93 indica rol taxativo dos documentos que podem ser
exigidos para fins de qualificação técnica, sendo vedado à Administração Pública inovar ou exigir documentação
diversa da prevista na Lei, em observância ao princípio legalidade.

Assim sendo, qualquer documento que não esteja listado nos artigos 28 a 31, no presente caso,
especificamente, o que consta no art. 30 da Lei de Licitações, não deve ser exigido para fins de habilitação em licitação.

A respeito da exigência de documentos não listados nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações, assim se
posicionou o Egrégio Tribunal de Contas da União em diversos julgados abaixo colacionados;

- Acórdão TCU n" 1203/2011 Plenário

"Abstenha-se de incluir, nos editais de licitação ou credenciamento, exigências de
participação ou habilitação técnica comprometedoras, restritivas ou frustrantes do
caráter competitivo do certame, que estabeleçam preferências ou distinções em
relação aos interessados e/ou contrárias aos princípios da isonomia, da legalidade,
da competitividade, da proporcionalidade e da razoabilidade, contrariando as
disposições dos arts. 3°, §1", inc. 1, e. 30, §1°, da Lei 8.666/1993. "
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- A CORDÃO TCUIW" 2864/2008 Plenário
"Não inclua nos editais de licilação exigências não previstas em lei ou irrelevantes
para a verificação da qualificação técnica das Ucitantes em obediência ao art. 3", §
r, I, da Lei n° 8.666/1993." ao exigir Certidão Negativa de condenação em
processo disciplinar expedido pela OAB.

As exigências não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e estabelecer cláusulas desnecessárias e
restritivas ao caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para cumprimento do objeto licitado. Além
de ferir o princípio da Legalidade, os itens ora guerreados também desrespeitam o princípio da Isonomia. Assim,
ressaltamos a necessidade de não incluir nos editais exigências não previstas em lei.

8. Da análise da minuta do contrato

Quanto à minuta do contrato Junto ao edital e levando em conta o que reza o art. 55 da Lei n° 8.666/93,
vislumbra-se que a minuta de contrato contempla regularmente os preceitos normativos, não merecendo quaisquer
considerações.

9. Da participação de IVIEI / ME / EPP

Por fim, cumpre ressaltar que verifica-se a obediência do edital às disposições da Lei Complementar n°
123/2006, com as alterações da Lei Complementar n.° 147/2014, as quais estabelecem tratamento diferenciado para a
participação das microempresas e empresas de pequeno porte.

A fim de conferir eficácia material à previsão constitucional, a LC n. 123/2006, que institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, previu:

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo
à inovação tecnológica.

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais
favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação
federai

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor
seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais): (Redação dada pela Lei Complementar
n" 147, de 2014)

A LC n° 123/2006 estabeleceu prioridade na contratação de microempresas e de empresas de pequeno
porte quando os itens da licitação não excedem R$ 80.000,00. A regra visa fomentar a participação de pequenos
comerciantes na economia, a exemplo de pequenos produtores de hortifrútis, minimercados, diminutas lojas de
materiais de construção e papelarias.

As especificidades decorrentes da Lei Complementar n°. 123/2006 alterada posteriormente pela Lei
Complementar n° 147/2014, são observadas pela minuta do edital, criando assim os privilégios para as empresas de
pequeno porte e microempresas, posto se tratar de compromisso do legislador constituinte deste país, de observância
obrigatória pela Administração Pública, independe da esfera em que se promova o certame licitatório.
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Dessa forma, é lícito, portanto, concluir que a LC n° 123/2006 cncontra-sc cm pleno vigor c deve ser
cumprida até que seu conteúdo venha a ser declarado inconstitucional.

III-CONCLUSÃO

Assim, entende-se que as exigências dos dispositivos legais pertinentes foram atendidas, em especial, ao
que dispõe o Inciso líl do art. 4° da Lei n°. 10.520. de 17/07/2002, que instituiu o Pregão, e/c Art. 40 da Lei n°.
8.666/93, bem como. o Decreto Municipal n° 06/2021.

Frente à análise dos documentos até o momento constantes nos autos não se verificou vício aparente que
possa comprometer o certame, e tendo ainda sido atendido o disciplinamento consignado em lei, referimos que
foram respeitados os aspectos formais da fase interna do presente processo licitatório, razão pela qual esta Assessoria
Jurídica OPINA pela aprovação da referida minuta de edital e, possibilidade de prosseguimento do feito, desde que
entenda conveniente e oportuno à Administração Pública Municipal.

Oportunamente, recomenda-se que todos os documentos deverão seguir tendo todas as suas páginas
numeradas seqüencialmente e rubricadas, e todos os atos processuais subsequentes devem ser produzidos por escrito,
com data e local de sua realização e assinatura da autoridade responsável.

Atentar para o cumprimento dos requisitos da publicidade atendendo aos prazos estabelecidos na Lei n°
10.520/2002 e Lei n° 8.666/96, bem como, a inclusão no SACOP dos elementos de fiscalização, em respeito a Instrução
Normativa TCE/MA n° 34/2014. alterada pela IN TCE/MA n° 36/2015.

Impõe por fim, deixar expresso que o exame promovido se cinge ao aspecto jurídico-formal, sendo que o
parecer emitido tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração a sua motivação ou conclusões.

O parecer nada mais é do que opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que
orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo. Os aspectos de fundo, ou de natureza
negociai, como a viabilidade ou não, em concreto, da realização das obrigações assumidas pelo Município no prazo
ajustado não estão sendo examinadas e nem tem como se promover seu exame em sede de parecer jurídico, pois
constituem questões téenieo-polítieas.

Por fim, encaminha-se o processo a Comissão Permanente de Licitação - CPL para demais
providências.

É o parecer, s.m.j.

Colinas (MA), 15 de agosto de 2023.

TAMIRESSILV/

OAB/Pl N° 13J

oí>-
ii-
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Comissão Permanente de Licitação - CPL

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N." 022/2023 - CPL/PMC

Processo n® 318/2023/P

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023 - PMC

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLINAS, por intermédio do seu
Pregoeiro, designada pela Portaria n.° 002/2023-GAB de 03 de janeiro de 2023, levam ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de
20 de setembro de 2019, do Decreto Federal ii° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 06/2021, do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações e de outras noimas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DADOS DO CERTAME

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestiutura
Objeto: Contratação de empresa para execução de seiviços de implantação de estradas vicinais no município
Colinas/MA.

de

Esclarecimentos e Impugnações: Até 30/08/2023 às 23h59min. pelo sitio www.licitacolina5ma.com.br.

Início da Sessão Eletrônica: 04/09/202.1 às 09h30min. horário de Brasílla/DF.

Sistema Eletrônico Utilizado: Portal Licita Colinas

Endereço Eletrônico: ww^w.licitacolmasma.com.br
Endereço para retirada do Edital: \vww.licitacolinasma.com.br ou www.colinas.ma.gov.br

3'ALOR ESTIMADO,

MÁXIMO, DE
REFERÊNCIA OU
SIGILOSO

□ Valor Total:

□Estimado

□Máximo

□Referência

El Orçamento Sigiloso, conforme art. 15 do Decreto n° 10.024/2019. O valor estimado ou o valor
máximo aceitável para a contratação será tomado público apenas e imediatamente após o
encemamento do envio de lances, confonne art. 15, j;2" do mesmo Decreto.

NATUREZA

OBJETO:
DO

□AQUISIÇÃO
□ SERVIÇOS COMUNS
ESERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARTICIPAÇÃO
MEl / ME / EPP

□ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP - Art. 48,1 da Lei Complementar n° 123/06
□ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP - Art. 48, III da
Lei Complementam" 123/06
El Licitação de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) horas
INFORMAÇÕES

Pregoeiro: .leronimo Cardoso Rosa Neto e-mail: cplcolinas@gmail.com
Autoridade(s) Competente(s): Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Endereço: Praça Dias Carneiro, n° 402. Bairro Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000

Referencia de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília - DF.

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fi xada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
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PARTE ESPECÍFICA

As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as informações
constantes na Parte Geral.

Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte Específica
prevalecerão as últimas.

Número do Item da Parte Geral. Definições da Parte Específica.

FORMA DE

APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA

2.1.

□ POR GRUPO/LOTE

□POR ITEM

□ POR GRUPO, para o(s) .gmpos:
e POR ITEM, para o.s itens; , observadas as
condições definidas neste Edital e anexos.
H GLOBAL

REGIME DE
EXECUÇÃO 2.2.

□ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
ia EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
□ EMPREITADA INTEGRAL

□ TAREFA

□ FORNECIMENTO
CRITÉRIO DE
JULGAMENTO E
INTERVALO DE
DIFERENÇA ENTRE
OS LANCES

3
3.1 e 26

lEIMENOR PREÇO: Intervalo de RS lOO.OÒ (cein reais)
□MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

□ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas constantes no
item 7.8 e seus subitens da Parte Geral deste Edital.

CONSÓRCIO 7.8

Kl Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituição, A vedação a participação de consórcio neste certame
justifica-se diante da namreza do objeto licitado, o qual apresenta natureza
comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes,
inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o
mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não
implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.

VALIDADE DA
PROPOSTA

10
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data
da abertura da sessão pública.

MODO DE DISPUTA 25
□ABERTO

□ABERTO E FECHADO

Deverão constar na proposta:

DEMAIS

DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

29.5

Prazo de validade da proposta; 90 (noventa) dias a paiTir da data da abertura do
certame;

Prazo de início da execução dos serviços: Conforme constante no Termo de
Referência (Anexo I) do edital;

Local de execução dos serviços; Conforme constante no Termo de Referência
(Anexo I) do edital;

Prazo de execução dos serviços/obras; Conforme constante no Termo de
Referência (Anexo I) do edital;

CAPITAL SOCIAL
OU P.ATRIMÒNIO
LÍQUIDO

39.3.6.

□ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial
ou no Cartório competente, conforme o caso, do:

|x| patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item/lote pertinente; ou
El capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item/lote pertinente;
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□ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente.
□ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.

□ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo ou
patrimônio liquido mínimo.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA 40. São aquelas previstas neste edital.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

40.2. Não há exigências.

APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRAS:

49

laN.ÃO
□SIM - Prazo para entrega da amostra: XX (XXXX) dias úteis, a contar da
convocação, conforme item XX do Termo de Referência (Anexo I),
50.1. A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os
serviços, e.xaminando as áreas, tomando ciência do estado dos locais onde serão
executados os serviços, e eventuais dificuldades para execução dos seiviços;

50.2. A vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a empresa licitante
participar de todo o ceitame, mesmo que não vistorie o local:

VISITA TÉCNICA: 50

50.3. A empresa licitante que optar pela não vistoria do local não poderá, em
hipótese alguma, descumprir qualquer regra, decisão e acordo conseqüente deste
edital, devendo ainda apresentar a Declaração Formal de Dispensa de
Visita/Vistoria. A empresa que não t istoriar o local será tratada nas mesmas
condições daquela que vistoriou, caso a empresa opte por realizar a visita/vistoria
a mesma deverá apresentar a Declaração Formal de Visita/Vistoria.

50.4. A empresa licitante que optar pela vistoria poderá agendar junto a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, pelo e-mail semage2017(g>outlook.com;

50.5. As vistorias acontecerão em dias úteis, enffe OShOOmin às 1 lhOOmin e das
14h00niine 16h30min;

50.6. 0 prazo final para a realização de vistoria é de até 24 (vinte e quatro) horas
úteis antes data de abertura da Sessão Pública.
Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados na Parte
Geral deste edital, os seguintes documentos:

ANEXOS 85

85.1. Anexo I - Termo de Referência/Projeto Básico:
85.2. Anexo 11 - Modelo da Carta Proposta:
85.3. Anexo 111-Declaração Formal de Visita/Vistoria:
85.4. Anexo IV - Declaração de Dispensa Foinial de Visita/Vistoria;
85.5. Anexo V - Declaração de Indicação do Responsável Técnico;
85.6. Anexo VI - Declaração de Concordância ou Anuência;
85.7. Anexo Vll - Declaração Foral Indicando a Equipe Técnica;
85.8. Anexo Vlll - Declaração Consolidada;
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SEÇÃO I - DO OBJETO

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito no campo
DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I -
Ternio de Referência.

1.1, Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasina.com.br e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as
do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. A Parte Específica determinará:

2.1. a fonna de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte fonna:

2.1.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das propostas
faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta
para todos os itens que o cotnpõem.

2.1.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta foima de apresentação de propostas faculta-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.1.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-
se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu interesse. Em se tratando de GRUPO,
o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2.1.4. MENOR PREÇO GLOBAL.

2.2. o regime de execução.

3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa para
a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.

3.1. A Parte Específica também detemnnará o intei-valo mínimo de diferença de valores ou de percenmais entre
os lances, cjue incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta.

SEÇÃO 11 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo I - Teimo de Referência - constam o valor total
da contratação, salvo quando o orçamento for sigiloso.

4.1. Para fazer face aos desembolsos do objeto desta licitação serão utilizados recursos financeiros consignados
na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02 20- Secretaria Municipal de Infraestnitura. Serviços Urbanos, Obras e Transporte
20.606.07iO. 1016.0000 - Implantação e Restauração de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00— Obras e Instalações

SEÇÃO ill - DA PARTIGIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5. Poderão paiticipar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as eondições e disposições
contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à doctmientação, que desempenhem atividade pertinente
e  compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasma.com.br.
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5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em paiticipar deste Pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

5.2. Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decoiTentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a piesunção de stia capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do Portal Licita Colinas
- www.licitacoIinasma.com.br.

6. Será concedido tratamento favorecido para as microemprcsas c etnpresas de pequeno poiTe, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n" 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n" 123, de 2006.

7. Não poderão paiticipar deste Pregão;

7.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

7.2. Que não atendam às condições deste Edital e scu{s) anexo(s);

7.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;

7.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde
que apresente o plano de recuperação homologado em juizo.

7.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no ait. 9° da Lei n" 8.666/93;

7.5.1. Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9" da Lei n° 8.666/93 a participação no certame
de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.

7.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n"
746/2014-TCU-Plenário).

7.8. Caso a Parte Específica deste Edital pennita a participação de empresas em consórcio, deverão ser
observadas as seguintes normas:

7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constiaiição de
consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-lider que deverá atender às condições de
liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a Administração;

7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato
convocatório;
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7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas
consorciadas;

7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos índices
contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos
capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.

7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:

a) Cada percenmal de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um dos membros
do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no subitem
7.8.4.

7.8.6. As eiupresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou
isoladamente;

7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamenle responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases
de licitação e durante a vigência do contrato;

7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa
brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;

7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do consórcio.

SEÇÃO IV r-DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemcnte com os documentos de habilitação exigidos neste
Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado, para abertura da sessão piiblica.
quando então encenar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas)
casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas e demais despesas decon entes da execução do objeto, na fomra definida na Parte Específica deste Edital.

8.2. A licitante no momento do cadastro da proposta eletrônica, também registrará em campo próprio do Portal
Licita Colinas - www.IicitacoIinasma.coni.br as seguintes declarações do sistema de acordo com a condição
da licitante:

aj DECLARO que a me enquadro como MEl/ME/EFP. conforme previsto no art. 3"da LC n" J23/2006:

b) DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27, da I.ei n" 8.666/93, que não emprego menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tião emprego menor de 16 (dezesseis) anos.
salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na cotidlção de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7°, da Constituição Federal/88;

c) DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório e tne responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados:

d) DECLARO que a proposta apresentada para e.ssa licitação foi elaborada de maneira independente:

e) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior:

f) DECLARO que não incorro nas condições impeditivas do art. 9"da Lei 8.666/93:
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g) DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. I" e no inciso III do art. 5" da Constituição
Eederal/SS;

h) DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de I99I, estou ciente do
cumprimento da rcsemi de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que, se aplicado ao número de Juncionários da minha empresa, atendo às regras de
acessibilidade previstas na legislação:

8.2.1. O licitante/interessado, no ato de envio de sua PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, deverá encaminhai a Declaração Consolidada (Anexo III).

8.3. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no artigo 299 do
Código Penal, sujeitando-o ainda às sanções previstas no Decreto Federa! n" 10.024, de 20 de setembro de
2019 e Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos tennos do ait, 43, § 1" da LC n" 123, de 2006.

8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocoiTerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

8.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do lieitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

9.1. Qualquer elemento que possa identificar a lieitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.

9.2. Até a abertura da sessão pública, a lieitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.

10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida
neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.

lO.I. Deconido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contiatação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

hSEÇAO V- DA ABERTURA PA SESS.VO PLBLICA

12. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro. ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no Portal Licita Colinas - vvww.licitacolinasina.coin.br

12.1. Os fornecedores deverão pennanecer legados c aguardando o inicio dos trabalhos por até meia hora (30
trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão
a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.

12.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo
retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase
própria do certame.
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12.3. Após a abertura da sessão ptiblica virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12.4.0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

13. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

14. Cabe à licitante acotupanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobseivància de qualquer mensagem emiiida pelo
sistema ou de sua desconexão.

14.1. E obrigação do licitante o retomo aos tiabaihos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A
suspensão da sessão, data e hora de retomo serão comunicadas a todos através do Chat e quando possivel
também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

15.0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em
confoimidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

15.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.° 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

15.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat. mensagens às licitantes informando
a data e horário previstos para o inicio da oferta de lances.

16. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

16.1.0 Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente
orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n." 2131/2016 - Plenário).

SEÇÃO Vn-DA FORMULAÇÃO DE LANCES

17. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente infoirnados do horário e valor consignados no registro de cada
lance.

17.1. Caso o licitante não apresente lances, concoirerá com o valor de sua proposta.

18. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertado
e registrado no sistema. E conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem
como os intervalos minimos de diferença.

19. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

20. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

21. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

21.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (TN
n°3/2013-SLTI/MP).
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22. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.

23. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico pemianecer acessivel
às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

24. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes no Portal Licita
Colinas — wwrv.Iicitacolinasma.coni.br.

25. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:

25.1. Modo de Disputa Aberto:

25.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for "aberto",
apresentação de lances ptíblicos e sucessivos pelos licitantes. com prorrogações.

25.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração
da sessão pública.

25.1.3. A proiTogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.

25.1.4. Não havendo novos lances na fonna estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encenar-se-á
automaticamente.

25.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro.
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol
da consecução do melhor preço.

25.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

25.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

25.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

25.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encetTamento deste prazo.

25.2.4. Não havendo pelo menos tiês ofettas nas condições definidas neste item. poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

25.2.5. Após o téimino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a
ordem crescente de valores.

25.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encenameiito deste
prazo.
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25.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

26. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.

SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

27. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte fonna:

27.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco)
minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma tíltima oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação cm que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste
Pregão;

27.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na fonna da
subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória. para o exercício do mesmo direito;

27.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

27.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n." 123/2006;

27.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue
com as demais licitantes.

SEÇÃOIX - DA NEGOCIAÇÃO

28. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, obseix/ado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições
estabelecidas neste Edital.

28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

SEÇÃO X - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

29. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada
ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", contado da
convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção "Enviar Documentação" no sistema Portal Licita Colinas
- vvww.licitacolinasma.com.br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail. exceto se expressamente
determinado pelo Pregoeiro.

29.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura,
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como. "Word". "E.xcel", "Adobe Reader" ou
"BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

29.2. Os documentos remetidos por meio da opção "Enviar Documentação" no Portal Licita Colinas -
www.licitacolinasma.com.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento,
em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

29.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis a contar do próximo dia útil após a solicitação do Pregoeiro: Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada na Praça Dias Carneiro, n° 402. baiiTo Centro. Colinas/MA. CEP: 65.690-000.
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29.4. A Proposta de Preços readequada ao valor final (Anexo II) deverá ser apresentada em até 02 (duas)
horas após convocação do Pregoeiro, devendo elaborada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinlias, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, com o seguinte conteúdo,
de apresentação obrigatória:

29.4.1. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo,
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários
tais como; nome e número do Banco, agência e conta conente para fins de pagamento;

29.4.2. Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
constantes na Carta Proposta - Anexo II, devendo ser apresentado as Planilhas Orçameniária, Composição
de Preços Unitários, Cronograma Fisico-Financeiro, Composição do BDI e Encargos Sociais:

29.4.3. Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, em algarismo e total da
proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula,
sendo considerados fixos, irreajustáveis, já incluidos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para
o fornecimento/prestação dos serviços objeto deste Pregão;

29.4.4. Nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registi-o de Preços e ou Contrato, números
do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

29.4.5. Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do
ceilame;

29.4.6. Prazo de início para execução dos serviços: Confoime constante no Termo de Referencia (Anexo
1) do edital;

29.4.7. Local de execução dos serviços: Conforme constante no Termo de Referência (Anexo I) do edital:

29.4.8. Prazo de execução dos serviços/obras: 6 (seis) meses, a partir da emissão da Ordem de Seiviços e
recebida pela Contratada.

29.5. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.

30. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

31. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o
valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto, podendo ser
desclassificada as propostas que:

a) Contenham vícios insanáveis:

b) Descumpram especificações técnicas constantes do edital e seus anexos:

c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis:

d) Após, esgotada a fase de lances e de negociação, se encontretn acima do valor estimado pela
Administração:

e) Não tenham sua exequihilidade demonstrada, quando exigido pela Administração:

31.1. Considera-se inexequfvel a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
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materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

31.1.1.0 Pregoeiro antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexequibilidade, solicitará,
ao licitante que demonstre a exequibilidade do valor ofeitado por meios dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos (Anexo Il-A) apresentando preço de custo dos seiviços, preço de venda, margem
de lucro, impostos (federais, estaduais e municipal incidente sobre a prestação dos serviços), bem como
o detalhamento de todos os custos diretos e indiretos da empresa com base em seu regime de tributação
(Simples Nacional e Lucro Presumido ou Lucro Real): e

31.1.1.1. O licitante terá o prazo 2 (duas) horas após a convocação do Pregoeiro para enviar a
documentação prevista no subitem anterior.

31.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão Requisitante
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

31.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocoiTência será registrada em ata;

31.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.

31.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada do licitante,
fonnulada antes de findo o prazo, e fonnalmente aceita pelo Pregoeiro.

31.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu uiterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

31.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

31.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os
quais ela renuncie à parcela ou â totalidade de remuneração.

SEÇÃO XI - D.4 HABILITAÇÃO

32. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidóneas e Suspensas - CEJS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaltransparencia.gov. br/onside/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj. jits.br/improbidade_adni/consttltar_requerido.php).

c) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "a", e
"b" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa .Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

32.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
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de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sócio majoritário.

32.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

32.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

32.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

32.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

32.2.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocomència do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n" 12.i. de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

33. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação juridica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto iia InstiTição Normativa SEGES/MP n" 03. de 2018.

33.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instmção Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadaslramento no SICAF até o terceiro

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

33.2. É dever do licitante, atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a
respectiva documentação atualizada.

33.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões)
válida(s), conforme art. 43, §3", do Decreto 10.024, de 2019.

33.5. Fíavendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los. em foimato digital,
via sistema, no prazo de designado no campo "DADOS DO CERTAME", sob pena de inabilitação.

34. Não serão aceitos documentos de habilitação eom indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

35. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente. forem emitidos somente em nome da matiáz.

35.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

36. Ressalvado o disposto no item 8.4, os licitantes deverão encamiiiliar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

37. Habilitação Jurídica:

37.1. Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário Individual e/ou Sócio
Administrador;
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37.2. No caso de empresário individual; inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

37.3. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade no sitio
wvvw.portaldocinpreendedor.gov.br;

37.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

37.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com avcrbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

37.6. No caso de sociedade simples; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jmidicas do
local de sua sede. acompanhada dc prova da indicação dos seus administradores;

37.7. No caso de cooperativa; ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o ai1. 107 da Lei n" 5.764, de 1971;

37.8. No caso de agricultor familiar; Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos
termos do art. 4", §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.

37.9. No caso de produtor rtiral; matricula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação
como produtor inral pessoa física, nos termos da Instinção Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts, 17 a 19 e 165).

37.10. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais; decreto de autorização;

37.11. No caso de atividade adstrita a uma legislação especifica; ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.

37.12. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

38. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

38.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

38.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Prociiradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos tennos da Portaria Conjunta n" 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

38.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

38.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

38.5. Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

38.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante a;

38.6.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;

38.6.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Divida Ativa;
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38.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 38.6 for comprovada mediante a apresentação
de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com
documentação hábil essa condição;

38.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN
— Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nattireza e relativa à TLF - Taxa de Localização e Funcionamento,
mediante a:

38.7.1. Certidão Negativa de Débitos Municipal;

38.7.2. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;

38.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 38.7 for coinprovada mediante a apresentação
de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa infonnação, deverá a licitante demonstrar com
documentação hábil essa condição.

39. Qualificação Econôniico-Financeira:

39.1. Certidão negativa de faltMicia, recuperação judicial e extrajudicial expedida polo distribuidor da sede
do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.

39.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma do aii. 58,
da Lei n." 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.

39.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE)
do ijltimo exercício social, acompanhados pelos Termos de Abeitura e Encerramento do Livro Diário ou pelo
próprio Livro Diário e Notas Explicativas, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:

39.2.1. As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração
Contábil Digital - ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o último dia útil do mês de
maio, as Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício (2021) encerrado, após esta data é obrigatória à
apresentação das Demonstrações Contábeis do último exercício (2022) encemado;

39.2.2. As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração
Contábil Digital - ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações Contábeis do penúltimo
exercício (2021) encerrado, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis do
último exercício (2022) enceirado.

39.2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o Balanço de
Abertura ou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE) referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Inlemiediário, observado
as fonnas previstas no subitem 39.4 deste edital;

39.2.4. E admissível o balanço intenriediário, se decon-er de lei ou contrato/estatuto social.

39.2.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

39.3.6. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital Social;
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39.4. As Demonstrações Contábeis deverão ser "apresentadas na forma da Lei", nas seguintes situações e
condições, de acordo com a legislação aplicável, natureza jurídica da licitante e regime tributário a cada caso, e
previsto neste instrumento convocatório, devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir:

39.4.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal de
grande circulação da sede ou domicilio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal n" 6.404/1976, ou;

39.4.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, e;

39.4.3. Registrados no Registro Civil das Pes.soas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as
sociedades simples ou;

39.4.4. Na fomra do Sistema de Escrituração Pública Digital - SPED, instituído pelo Decreto Federal n°
6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital
- SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Noimaliva editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil:

40. Qualificação Técnica:

40.1. Da Qualificação Técnica-Operacional

40.1.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e .\gronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da região sede da licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto da licitação.

a) Quando a empresa for registrada fora do Estado do Maranhão, caso vencedora, deverá apresentar o
visto do CREA/MA ou CAU/MA, antes da assinatura do contrato.

40.1.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional. a licitante deverá apresentar Atestados de
Capacidade Técnicas compatíveis com o objeto da licitação/contratação que comprovem que o licitante esteja
ou lenha executado para pessoas jurídicas de direito público ou privadas, as PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO a seguir;

a) Regularização de subleito- 344.625 m^;
b) Transporte com caminlião basculante de lOm' rodovia com revestimento primário - 893.399,29 tkm;
c) Compactação de aterro de 95% a 100% do proctor normal - 103.387,50m'
d) Constiução de pontes de madeira.

40.1.2.1. E peimitido o somatório de atestados para compor as parcelas de maio relevância quanto sua
quantidade.

40.1.2.2. A exigência de atestado de capacidade técnica da empresa faz-se necessária em função da
complexidade e expressividade da obra que não pode prescindir da atuação de profissionais com
comprovada experiência para os serviços de maior relevância além do respaldo da qualificação técnica da
empresa licitante com a finalidade de assegurar que a futura contratada tenha capacidade técnico-
operacional para executar os serviços/obras.

40.1.3. Declaração formal e expressa de que disponibilizará estrutura de máquinas, equipamentos e
operacional adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitação.

40.2. Da Qualificação Técnica-Profissional

40.2.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, da região sede da licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto da licitação.

40.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-prollssional, comprovação do licitante de possuir ou de que
irá dispor em seu coipo técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO(s) CTVIL(s) ou
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ARQUTTETOS(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de AtestadG(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanliado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico - CAT, expedida(s) por este(s)
conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, executado sei-viços compativeis com o objeto licitado para
pessoas jurídicas de direito público ou privada, devendo ser comprovada as PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO a seguir:

a) Regularização de subleito - 344.625 m^;
b) Transporte eom caminhão basculante de lOm^ rodovia com revestimento primário - 893.399,29 tkm;
c) Compactação de ateiro de 95% a 100% do proctor normal - 103.387,50m^
d) Construção de pontes de madeira.

40.2.2.1. É pemiitido o somatório de atestados para compor as parcelas de maio relevância quanto sua
quantidade.

40.2.2.2. As exigências de quantidades mínimas fazem-se necessárias em função da complexidade e
expressividade do sei-viço/obra que não pode prescindir da atuação de profissionais com comprovada
experiência para os serviços de maior relevância.

40.2.3. A comprovação do vínculo de que trata o subitcm 40.2.2, deverá ser feita através de:

a) Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à previdência
social (GFIP), juntamente com a relação de trabalhadores constantes no arquivo (SEFIP), do mês de
referência anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do responsável técnico ou carteira de
trabalho ou ficha do empregado, quando se tratar de empregado da empresa, ou outro meio que comprove
o vinculo empregatício, pemiitida a comprovação do vinculo através de contrato de prestação de sendço.

b) Cópia do contrato social ou outro equivalente, quatido se tratar de sócio da empresa.

c) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, da qual deverá constar nome completo e número do CREA
ou CAU do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja
declarada vencedora do certame, acompanhada da Declaração de Anuência ou Concordância
juntamente com a declaração, deverão ser apresentados os documentos que comprovem a
qualificação disposta acima.

40.2.3.1. Os profissionais apresentados só poderão ser substituidos em casos excepcionais, por outros
de cumculos/experiencias equivalentes ou superiores, mediante justificativa e/ou solicitação prévia da
licitante, que poderá ser aceita ou não a sua substituição pela Administração. A comprovação de
currículo deverá ser feita com a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo
CREA.

40.2.4. Declaração formal e expressa contendo a indicação do responsável técnico que atuará como
Coordenador Geral e Responsável Técnico pela execução dos sei-viços junto à CONTRATANTE, para
responder pelas atividades técnicas descritas neste edital e seus anexos, durante todo o período do contrato.

40.2.5. Declaração formal e expressa da licitante infonnando que disponibilizará Equipe Técnica de Apoio
à execução dos serviços, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas
respectivas entidades profissionais competentes.

40.2.6. E vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitará todas as envolvidas.

40.3. Documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de requisitos previstos
em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.

41. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualiticada
como MEI / ME / EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

í^ágina 17 de 40
PREFErn;R.X municipal de COLINAS-MA I CNPJ; 06.113.682/0001-2S
ENDEREÇO; PRAÇA DIAS CARNIURO, N° 402 - CENTRO - CEP N"' 6.1.690-000



ÍÇÍÃ''âi PiTH-esso n" :!13'2023,TM(:

PREFEITL RA MUNICIPAL DE COLUNAS

Comissão Permanente de Licitação - CPL „ , ^ y
Rnh.:

41.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

42. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por MEI ME / EPP ou sociedade cooperativa equiparada, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser pronogado por igual período, a critério da administração, quando requerida pela licitante, mediante
apresentação de justificativa.

43. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes,
na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regulaiização.

44. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no "chaf' a nova data e horário para a continuidade da mesma.

45. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

46. Nos itens não exclusivos a MEI / ME / EPP, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n" 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

47. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver conconendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
sanções cabíveis.

47.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suticiente(s) para a habilitação da licitante nos
remanescentes.

48. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

49. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.

SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA

50. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.

50.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas
ou financeiras com a contratante.

SEÇÃO XIV - DO RECURSO ADMINISTRATIVO

51. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema/portal de compras, manifestar sua
intenção de recurso.

52.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
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52.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamenle, rejeitando-a, em campo
próprio do sistema.

52.3. A licitante que tiver sua intenção de reeurso aceita deverá apresentar as razões do recurso cm campo
específico do Portal Licita Colinas - wAvw.licitacolinasma.com.br no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo,
que começará a correr do tcimino do prazo da recorrente.

53. Para efeito do disposto no § 5." do artigo 109 da Lei n.° 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo
administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.

54. As intenções de recurso não admitidas e os reciusos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade
competente.

55. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insiiscetiveis de aproveitamento.

SEÇÃO XV - D A REA BERTIJRA DA SE SSÃO PÚBLICA

56. A sessão pública poderá ser reaberta:

56.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

56.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1" da LC n" 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

56.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

56.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chaf"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.

56.5. A convocação lèita por e-mail ou fac-símile dar-sc-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SEÇÃO XVI-DA ADJÜDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

57. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá á Autoridade Competente para homologação.

58. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente.

59. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens e/ou lotes.

SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS

60. Não se aplica.

SEÇÃO XVIII-DO CADASTRO DE RESERVA /

61. Não se aplica
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SEÇÃO XIX - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

62. Homologado o resultado da licitação, a Administração poderá convocar o licitante vencedor para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato ou outro Instrumento Equivalente, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ii" 8.666/93 e neste edital.

62.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital,
que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

62.2. O prazo de convocação poderá ser proirogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo
licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo Justificado e aceito pela Administração;

62.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado;

63. O fornecedor e/ou prestador de sei-viços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do Contiato, toda
documentação de habilitação exigida na licitação.

64. A recusa injustificada do fornecedor e ou prestador de seiviços em assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumpriniento total da obrigação assumida, sujeitando-o
às penalidades legalmente estabelecidas neste Edital;

65. Por ocasião da assinatura do contrato, verifiear-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condições de habilitação.

SEÇÃO XX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

66. Sanções Administrativas:

66.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Colinas e será descredenciado do
Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de até 30%
(trinta por cento) do valor anual estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) causar o atraso na execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar na execução do contrato;
g) fraudar a execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
h.l ) Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90. 92. 93. 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666'93;
i) declarar informações falsas; e
j) cometer fraude fiscal.

66.2. As sanções descritas no subitem anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
licitações processadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Municipal.

66.3. As sanções serão registradas e/ou publicadas no Cadastro de Fornecedores do Município, Imprensa
Oficial e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SIC.\F.

66.4. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação
de sanções à licitante, em decorrência de conduta vedada nesta Licitação, as comunicações à licitante serão
efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-mail") apresentada na documentação da empresa e
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cadastrada no Portal de Compras do Município de Colinas ou Cadastro de Fornecedores da Prefeitura ou por "e-
mail" constante na documentação apresentada pela licitante.

66.5. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, a retirar a
Nota de Empenho ou a assinar o Instrumento Contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes
chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes
penalidades:

a) Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Colinas, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) do valor anual estimado para a contratação e demais cominações legais.

66.6. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais/produtos sujeitará a Contiatada à
aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e ti-ês centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso,
desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir
do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 30% (vinte por cento) do valor do contrato.

66.7. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada,
garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) Advertência escrita;
b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ConUato;
c) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Ptíblica
(União, Estados e Municípios), pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra as
condições de reabilitação;
d) Impedimento para participar de licitação e assmar contratos com o Município de Colinas pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.

66.8. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea "b".

66.9. Caberá ao Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

66.10. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconfonnidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas nesta licitação.

66.11. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Colinas.

66.12.0 valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável
ou judicialmente.

SEÇÃO XXI - DOS esclarecimentos E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

67. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou juiádica,
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as 23h59min, no horário oficial de Brasilia-DF.

67. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a fomiulação das propostas.
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68. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO
CERTAME", até as 23h59min, no horário oficial de Brasilia-DF.

69. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo setor
técnico competente.

70. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

70.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

71. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Portal Licita Coiínas -
www.licitacolinasma.com.br e no site da Prefeitura e vincularão os participantes e a Administração.

SEÇÃO XXII - DA EXECUÇÃO PO OBJETO

72. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXIII-DAS OBRIGAÇÕES

73. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do presente
Edital.

SEÇÃO XXIV - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMEN I O

74. As condições de pagamento estão previstas no Tenno de Referência, Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXV - DISPOSIÇÕES FINAIS

75. A Autoridade Competente compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, e revogar o certame por representá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

74.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.

75.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatòrio,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento
do conti-ato.

76. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instmção do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

77. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

77.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. i

78. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisória n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
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79. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n." 11.488, de 15 de junho de 2007, todas
as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

80. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência e o texto do Edital, prevalecerá, no
julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

81. Este Pregão poderá ter a data de abeitura da sessão pública transferida por conveniência do Pregoeiro, sem
prejuízo do disposto no ait. 4, inciso V. da Lei n." 10.520/2002.

82. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitacolinasma.com.br e
www.colinas.ma.gov.br, no link "Licitações e Contratos".

82.1. O Resultado da Licitação será comunicado mediante publicação no Portal Licita Colinas -

www.licitacolinasma.com.br.

82.2. E dever do licitante, acompanhar todos os Comunicados. Notificações, Decisões e Julgamentos publicados
no Portal Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br.

83. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1." de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.°, inciso IV, correspondente aos
procedimentos lieitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame,
implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

84. Em se tratando de certatne que seja para aquisição de bens e prestação de setviços, que possua cota de até vinte
e cinco por cento do objeto para a contratação de MET / ME / EPP:

84.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reseivada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do piimeiro
colocado da cota principal.

84.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menor preço.

84.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por enüegas parceladas, o instrmnento convocatório
deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

SEÇÃO XXVI- DOS ANEXOS

85. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura mencionados
na Parte Específica deste Edital.

SEÇÃO XXVII - DO FORO

86. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Colinas (MA), 18 de agosto de 2023.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
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ANEXOS disponível em: httDs:/'drive.i2[Ooele.convdrive/folders/liSI5xTYCKii4ii-
fhHh5MMdxPnSxM9Vbu?usp=sharinir

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, MEMÓRIA DE
ÇÁLÇULO, ÇRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI, PLANILHA DE
ÇOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS.
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ANEXO II

CARTA PROPOSTA (MODELO)

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de
Colinas/MA.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n" 10.520/2002 e Decreto n" 10.024/2019 e das cláusulas constantes deste
edital,

2. Propomos à Prefeitura Municipal de Colinas pelo preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto
da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Nonnas de
Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável á execução dos sei-viços contratados, especialmente
a referente à Segurança e Medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
XXX/2023 - CPL/PMC, o valor total de R$ XX,XX (XXXX), estando já incluídos neste valor todas as despesas
com o fornecimento de materiais, equipamentos hidráulicos, eletromecànicos e elétricos, tributos, mão-de-obra,
guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução do serviço/obra.

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar da data da abertura do certame.

5. O prazo da execução dos serviços: 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço
pela Contratada.

6. Anexos à Carta Proposta: Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitário. Composição do BDI,
Composição de Encargos Sociais e Cronograma Fisico-Financeiro.

1, Outras informações; Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX, Inscrição Estadual e
Inscrição Municipal, se houver. Banco XXXX. Agência iri XXXX e Conta Coirente n° XXXX.

8. Responsável pela Assinatura do Contrato; XXXX (Nome). Cl n" XXXX, CPF n" XXXX.

Local e Data.

(nome da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

ANEXO III

DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA / VISTORIA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n." (informar CNPJ), sediada a (infonnar endereço completo), por
intennédio de seu representante legai, infra-assinado e para fins de participação e habilitação no PREGÃO
ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC, declara, expressamente que VISITOU as áreas onde serão
executados os serviços/obras da licitação em referência a fim de inspecionar as instalações e realizar vistoria técnica
das áreas físicas, obtendo o conhecimento de todos os detalhes, infonnações e condições necessárias à elaboração
da proposta, de acordo com o edital e anexos do presente certame.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA / VISTORIA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Munieipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n." (informar CNPJ), sediada a (infonnar endereço completo da
empresa), por intermédio de seu representante legal infra-assinado e para fins de participação e habilitação no
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2Ü23 - CPL/PMC, declara, expressamente que OPTOU por não realizar a
visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e
SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO 0(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.° (n° do CNPJ), sediada a (informar endereço completo), por
intermédio de seu representante legal, inffa-assinado, vem designar o(s) profissional(ais) (informar os
profissionais), portador da caiteira de registro no (informar conselho de classe bem como seu registro no
respectivo conselho) como RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) pelos serviços objeto do PREGÃO
ELETRÔNICO N° XXX/2023 - CPL/PMC.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA OU ANUÊNCIA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

Eu, (responsável técnico indicado) declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento
e que executarei todos os seiviços estritamente confomte o estipulado no edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
XXX/2023 - CPL/PMC e seus anexos atuando como RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (informar razão
social da empresa).

Local e data.

(nome completo do responsável técnico da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

w
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

ANEXO VII

Processo 11° :il8/2023/PMr:

Rob.:

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE DE APOIO / EQUIPE TÉCNICA DE
APOIO Ã EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Rei.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n." (n° do CNPJ), sediada a (informar endereço completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declara perante ao Pregoeiro, que disponibilizará Equipe
Técnica de Apoio á Execução dos serviços, com indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição
nas respectivas entidades profissionais competentes.

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO Ã EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Indicação Nominal Qualificação
Inscrição nos Órgãos

Competentes

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Comissão Permanente de Licitação - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

ANEXO III

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: Pregão Eletrônico n° 022/2023 - CPL/PMC

Processo Administrativo n° 318/2023

OBJETO; Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de
Colinas/MA.

A empresa (razão social do licitante) com endereço na (informar endereço completo da empresa) inscrita no
CNPJ/MF sob o n° (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de
identidade n" XXXXXXX e do CPF N° XXXXXXXXXXX:

> DECL.AFLA. que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

I  ̂ Outro; .

> DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s).
XXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF n° XXX.XXX.XXX-XX.

> DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no
endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e
mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço:
Cidade/Estado;

Cep.:
Ponto de referência:

Telefone;

E-mail:

> DECLARO que a llcitante/enipresa é Enquadrada como;
^  jMicroempreendedor Individual - MEI;

I  jMicroempresa - ME;
Empresa de Pequeno Porte - EPP;

I  ] Normal.
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Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo
Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação).

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da
empresa licitante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

/VNEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N" XXX/2023 - PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE COLINAS E A EMPRESA

xxxxxxxxxxxx

o MUNICÍPIO DE COLINAS, EST.XDO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ n" 06.113.682/0001-25, com
sede na Praça Dias Carneiro, n° 402 - Centro, Colinas/MA. através da (ÓRGÃO CONTRATANTE / ÓRGÃO
PARTICIPANTE), doravante denominada CONTR.A.TANTE, neste ato representada pelo(a) Senhor(a)
Secretário(a) Municipal, Sr(a). XXXXXXXXXX, RG n° XXXXXXXXXXXX e CPF n° XXXXXXXXXX e a
empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n." XXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal.
XXXXXXXXXXXXXX, R.G. n." XXXXXXXXX. CPF n." XXX.XXX.XXX-XX, têm. entre si, ajustado o
presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico ii° XXX/2023 - CPL/PMC, formalizado nos autos do
Processo Administrativo n° 318/2023, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituidos
pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei
Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de
implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e
condições contidas neste Contrato, Termo de Referência c Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSW.A SEGLtNDA - DA VTNCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presetrte CONTRATO, independentemente de tianscrição, o Edital do Pregão Eletrônico
n" XXX/2023 - CPL/PMC. a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos;

a) O Edital do Pregão Eletrônico n° 022/2023 - CPL/PMC e seus anexos;
b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
c) O Termo de Referência, e;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO.

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ XX,XX (XXXXXXXX), conforme Proposta readequada ao valor
final.

3.1.1. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de início da execução dos serviços/obras: São aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I)
do edital.

3.3. Local de execução dos serviços: São aquelas previstas no Teimo de Referência (Anexo 1) do edital.
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CLÁUSLI.A QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária;

02 20 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transporte
20.606.07]0.]016.0000 - Implantação e Restauração de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA tica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante
no art. 65, inc. II, § 2°, da Lei Federal n" 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIC.ÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura,
condicionada sua eficácia à publicação na Imprensa Oficial.

6.2. O prazo de execução dos serviços é de 6 (seis) meses, contados da assinatura da Ordem de Serviços e
recebida pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. São aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do edital.

CLÁUSULA OU AVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1.0 pagamento será efetuado mediante pleito formalizado pela CONTRATADA, via ofício, de fonna mensal,
sendo dada a entrada de tal documento no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS até o 5°
(quinto) dia útil do mês subsequente ao solicitado em ofício. Os pagamentos por parte da CONTRATANTE
deverão ser feitos em até 30 dias a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da comprovação
de recolhimento dos encargos sociais, devidamente atestada pelo setor competente, após entrega e recebimento
dos serviços realizados, conforme estabelecido no cronograma físico-fínanceiro.

8.2. Os pedidos de medição devem compreender um período de execução máximo de 30 dias corridos, de forma
a não comprometer o cronograma de desembolso estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.

8.3. Para efeito de pagamento das parcelas será efetuada a medição dos serviços pela Fiscalização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, previamente à emissão da fatura conespondente, condicionando
o pagamento ao valor dos serviços efetivamente realizados.

8.4. À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço
estiver em desacordo com as especificações constantes no edital e seus anexos.

8.5. Havendo erro na nota físcal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.

8.6. A Nota Fiscal apresentada deverá ser expressa em real e conter, obrigatoriamente, o número do contrato
celebrado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS e o número da conta coiTente da Contratada.

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer
obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de revisão de preços ou correção monetária.
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8.8. Serão retidos os impostos e contribuições sociais (INSS, ISS, COFÍNS, PIS, CSSL e IR), quando apTicável
e de acordo com os procedimentos e alíquotas definidos na legislação pertinente.

8.9. Caso seja aplicável a retenção de impostos, a empresa contratada deverá destacar os referidos valores na(s)
nota(s) fiscal(is), e apresentar a respectiva Guia para Recolhimento do Imposto referente ao mês de execução
dos serviços, devidamente preenchida, cuja retenção na fonte ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLINAS, a qual efetuará o recolhimento e posterionnente devolverá a guia devidamente quitada à Contratada.

8.10. O valor do imposto a ser retido deverá ser discriminado após a descrição dos serviços prestados, como
parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, não devendo ser
deduzido do valor total da nota fiscal, sendo apenas um destaque a fim de que não se altere a base de cálculo de
qualquer tributo que incida sobre o valor dos serviços executados.

8.11. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento
contratual.

8.12. A contratada deverá manter durante a vigência do contrato à REGULARID.\DE FISCAL E
TRABALHISTA DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos
por meio da seguinte documentação:

a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
e) Ceifidões de Regularidade Municipais e Estaduais;

CLAUSLLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Prestar os seiviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Instiomento, com obseivância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização
dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

9.2. Cumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT as normas de Segurança do Trabalho,
e demais normas e regulamentos pertinentes;

9.3. Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do contrato,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e apresentar o documento à fiscalização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;

9.4. Fornecer aos seus flincionários unifomies, calçados, crachás de identificação e equipamentos de proteção
individual, obedecendo ao disposto nas nonnas de Segurança e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda
a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxílio-alimentação, auxilio transporte, assistência
médica e demais obrigações trabalhistas.

9.5. Utilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita execução dos seiviços;

9.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões exigidos neste Projeto Básico, bem como impedir que
a mão-de-obra que venha a cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retome
às instalações da obra;

9.7. Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários,
obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura nota fiscal por parte da
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;

9.8. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocoiTência da espécie, forem vitimas os seus empregados na execução de seiviços inerentes
ao contrato, ainda que acontecido nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;
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9.9. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

9.10. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que
seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes necessários e
definidos na legislação pertinente. A fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS poderá
paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por
conta da empresa;

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das
orientações de segurança;

9.12. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços (vidros,
pisos, revestimentos, paredes, veículos, dentre outros), assumindo todo o ônus e a execução dos respectivos
reparos ou substituições, recompondo os locais que porventura forem afetados, conferindo o padrão adotado
sempre com material de U qualidade, observando o bom nível de acabamento dos serviços;

9.13. Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio próprio, ou de terceiros, sob pena
de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLINAS ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto
contratual;

9.14. Acatar todas as orientações da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, sujeitando-se à mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações foimuladas;

9.15. Responsabilizar-se pelos materiais, insumos, feiTamentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados
para a execução dos serviços, não cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer;

9.16. Facilitar as ações do fiscal do contrato, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação
dos serviços em execução, atendendo prontamente às observações e exigências por ele apresentadas;

9.17. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda área utilizada para a execução dos serviços totalmente
limpa e desimpedida, assim como na conclusão dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverão ser removidos
após cada dia de semço. O entulho deverá ser acondicionado em recipiente apropriado e próprio, devendo ser
removido tão logo esteja cheio, sem ônus adicional a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.

9.18. Manter Livro de OcoiTências para registio e acompanhamento, pelas partes, dos problemas que poi-ventura
venham a ocorrer com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato
motivador e horário do saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer anonnalidade verificada;

9.18. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, à fiscalização todas as ocorrências anormais
verificadas na execução dos sei"viços, acrescendo todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias aos
esclarecimentos dos fatos.

9.19. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo às condições de faturamento, onde as etapas de
serviços deverão prestar rigorosa obediência.

9.20. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CO.M RA I AM E

10.1. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas;

10.2. Realizar a fiscalização e aprovação dos sei-viços contratados mediante a aprovação dos documentos e
relatórios apresentados.
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10.3. Repassar a contratada todas as informações necessárias à realização dos serviços que sejam de sua
responsabilidade.

10.3. Receber os serviços em estrita observância às especificações técnicas, devolvendo-os no caso de recusa,
devidamente acompanhados de notificação expressando os motivos da recusa.

10.4. Pennitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais subcontratadas, às suas
dependências, portando obrigatoriamente os crachás funcionais da empresa.

10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus seiviços, dentro das normas
deste no edital e seus anexos;

10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da
empresa;

10.7. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências
contratuais;

10.8. Exercer fiscalização e supervisão dos sei-viços prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer
qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas no edital e seus anexos;

10.9. Comunicar a empresa qualquer falha verificada iio cumprimento do especificado no edital e seus anexos;

10.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições do edital e seus anexos podendo aplicar as penalidades
previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos sei-viços;

10.11. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua contratação,
notadamente no tocante à qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as condições de habilitação
exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei n° 8666/93).

CLÁUSLIA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do editai.

CLÁUSULA DÉCIMANÉÇuNDA:-:DA ÍRESGISÁO GÕNTRATUAL . -

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na foima e na ocoiTência de qualquer das hipóteses dos artigos
77 a 80 da Lei Federal n°. 8.666/93.

GÉÍGSULA décima terceira/- do acompanhamento E da FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela
designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA quarta-DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo
consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser i>rovidenciado o registro do instrtiinento pelo setor competente.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA-DO REEQUULÍBRIG ECONÔMICO-FINANCEIRG
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16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do
mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsivel, porém com conseqüências incalculáveis,
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

16.2. A contratada deverá fomiular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a
ocorrência do aludido fato, acompanliado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da
proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos eomprobatórios.
tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas
à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro.

16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições
econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos
causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula.

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 65,11, "d" da Lei 8.666/93, o valor do contrato poderá ser alterado
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da administração para a justa remuneração da obra, seiviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

16.7. Os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem
a ocorrência de algiunas das situações previstas pelo item anterior.

16.8. Os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve
emitir laudo técnico ou instmmento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado
se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

16.9. Na análise dos pedidos de reequilibrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da
empresa, mas sim se o fato supei-veniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam
a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

iÜtAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SÜBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
ÍDIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo Único. Ressalvada a possibilidade de subcontratação disciplinada no edital, o presente CONTRATO
não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com o prévio e expresso
consentimento por escrito da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão.

ÇLÁUSUTjA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. O Concorrente vencedor deverá entregar ao Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, apôs a
assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao Contratante no valor
estipulado neste instmmento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor conespondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de
3 (três) meses após o término da vigência contratual.

Página .38 de 40
PREFEITURA MUNICIP.XL DE COLIN.XS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 4Ü2 - CENTRO - CEP N° 6.5.690-000



Processf. n" :VI8/2023/PMf,:

PREFElTliRA MUNICIPAL DE COLINAS

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câl

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de;

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;

b) prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e pmiitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

d) obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada,

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior.

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, banco e agência neste domicilio, com
coixeção monetária.

18.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econômicos, confoirne definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a
vigência do contrato.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A Contratante não executará a garantia na ocoiTÔncia de uma ou mais das .seguintes hipóteses;

a) caso formito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pela Contratada dcconentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste
item.

18.13. Será considerada extinta a garantia;

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante teimo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de
sinistros.

cláusula DÉCIMA: NONA- DAS ASSINATURAS :

Parágrafo Único. As Panes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do
Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instmmento produz os mesmos
efeitos legais da via física original, nos tennos da Lei n" 13.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e acordam
não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato poderá ser
assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado
emitido pela ICP-Brasil, nos temos ao art. 10, § 2°, da Medida Provisória n° 2.200-2/2001. A assinamra
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eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe
Acrobat, ou pela Plataforma Gov.br.

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e fonna, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas
que também os subscrevem.

Colinas (MA), XX de XXXX de 2023.

xxxxxxxxx

Secretária Municipal de XXXXX
CONTRATANTE

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:_

CPF;

Nome:,

CPF;
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PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Tipo da obra; Recuperação de estradas vicinais no município de Colinas - MA
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PREFSTÚRA MUNICIPAL

OE COLÍNAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Praça Dias Carneiro, 402, Centro, CEP; 65.690-000 COLTNAS-MA
CNPJ: 06.115.682/0001-25

1. APRESENTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Colinas é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população baseada na

estimativa de 2020 do IBGE era de 41.312 habitantes.

O projeto de recuperação das estradas vicinais no município de Colinas, ora apresentado

é resultado da análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todos os trechos a

serem recuperados em revestimento primário.

0 sistema viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua

implantação ou recuperação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o

escoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de

bem-estar a famílias pertencentes ao povoado BR 135 Coco das Porteiras, São Felix, Sitio dos

Moreiras, Quatis, Bofó, Canto Bom, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com

conforto e segurança.

Com base nos fundamentos no art. T da Lei n" 8.666 de 21.06.93, as licitações para a

execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em

particular, à seguinte seqüência:

1 - Projeto básico;

II - Projeto executivo;

III - Execução das obras e serviços.

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que

possibilitem viabilizar o melhoramento de 137.850.00 metros de Estrada Vicinal no Município

de Colinas no estado do Maranhão.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas

da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas

às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação,

transporte, comercialização de seus produtos, etc.

Enftnis de"3mf tJardim
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O quadro 01 a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos

melhoramentos nos trechos de ruas previstos para serem trabalhados.

Quadro 01: Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos.

MUNICÍPIO
w

SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO

PROJETO BÁSICO UNO 01 R$ 270.000,00

COLINAS

RECUPERAÇÃO
ESTRADA

VICINAL

M 189.380,00 R$ 10.166.985,69

VALOR

TOTAL

M 189.380,00 R$ 10.436.985,69

Enf^ís de"3ms Jardim
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ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL

1.0 POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00 R$ 2.282.889,67

2.0
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 21800,00

R$ 1.985.729,38
BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 7560,00

3.0
POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ
BORGES

12700,00 R$ 850.407,51

4.0 MA-132 AO POV ANAJA 2060,00 R$445.891,20

5.0 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00 R$ 542.905,43

6.0 POV LAGOA GRANDE 1340,00 R$200.011,34

7.0 POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 17400,00 R$ 1.161.462,52

8.0
POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE

LARGES
8160,00 R$ 587.843,34

9.0
POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM

GROSSO
1920,00 R$ 152.085,92

10.0 BR-135 AO POVMURICI 5880,00 R$ 359.136,39

11.0 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00 R$391.422,17

12.0 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00 R$415.232,78

13.0

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 3950,00

R$ 501.907,96

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 5120,00

14.0
POV ALMEIDA - PARTE 1 1630,00

R$ 560.060,08
POV ALMEIDA - PARTE 2 7190,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA EXT. TOTAL 137.850,00

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Colinas está localizada na região conhecida desde o inicio do século XIX como sertão

do Alto Itapecuru. O território municipal se estende às margens do rio Itapecuru e rio

Alpercatas, mas sua sede está situada na margem direita do Rio Itapecuru, recebendo a mesma

denominação do município. Distante 437 quilômetros de São Luis, a cidade é cortada pelas

rodovias BR-135, MA-132 e MA-370. Uma das maneiras de proteger as nascentes é abrindo

aceiros no cerrado. Os brigadistas abrem clareiras na vegetação para impedir a passagem do

fogo. Os satélites flagraram 768 focos de calor em agosto, um dos meses mais quentes do ano.

A defesa civil emite estado de alerta para a baixa umidade do ar pois as taxas na região ficam

abaixo de 30%, um clima de deserto em pleno ceixado.

Figura O í - Mapa de localização do município de Colinas
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Fonte: CPRM, 2006.

1.3 MEMORIAL DESCRIVO

As infonnações contidas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as

atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas Vicinais no

município em Colinas.

■  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS:

Extensão: 137.850,00 m;

Plataforma de rolamento: 5,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,20 m.

■  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviços iniciais: Placa indicativa de obra (5,00 x 2,50) m. Mobilização e desmobilização de

equipamento, Bairacão de obras e Administração local.

Enf^ís dfiJms' Jardim
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Serviços de terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, transporte local com

basculante lOm^ de material de jazida, Desm. dest. limpeza áreas c/ai-v. diam. até 0,15 m,

Transporte de material - bota-fora, D.M.T., Reconformação da Plataforma.

Serviços de revestimento primário: Limpeza superficial da área da jazida, expurgo de jazida

(material vegetal, ou inservível, exceto lama), escavação e carga de material de jazida,

transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário,

compactação de aterro a 100% do proctor noimal.

Serviços de Drenagem: Corpo BSTC D=1,00 m; Boca BSTC D=1,00 m; Corpo BDTC

D=1,00 m; Boca BDTC D=1,00 m; Corpo BTTC 0=1,00 me Boca BTTC 0=1,00 m.

Recuperação de áreas degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente

• TABELAS COM COORDENADAS OO TRECHOS

Tabela 01: Trecho 01 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 591694.50 mE 9325804.72 m S 591315.83 mE 9312144.21 mS 5,00 18100.00

TOTAL 18100,00

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC IMPLANTAR 592807.51 m E 9321962.33 m S

2 - BTTC IMPLANTAR 593115.40 m E 9321501.06 m S

3 - BSTC IMPLANTAR 593343.65 m E 9320358.12 m S

4-BDTC IMPLANTAR 593312.22 m E 9318045.80 m S

5 - BSTC IMPLANTAR 591769.95 m E 9317567.20 m S

6 - BSTC EXISTENTE 590782.05 m E 9316669.92 mS

7-BSTC IMPLANTAR 591302.13 m E 9314993.99 m S

8 - BDTC IMPLANTAR 591462.22 m E 9314354.19 m S

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 591235.00 m E 9312969.00 m S

BOTA FORA 591235.00 m E 9312969.00 m S

Enfltuís dfims Jardim
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Tabela 01: Trecho 02 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 600304.00 mE 9317391.00 mS 596749.00 m E 9310417.00 mS 6,00 21800.00

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 597692.58 mE 9310827.57 m S 604723.00 mE 9311086.00 mS 5,00 7560.00

TOTAL 29360,00

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC EXISTENTE 604706.44 m E 9311083.73 mS

COORDENADAS DAS JA2IDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 595519.27 mE 9313328.62 mS

BOTA FORA 595519.27 mE 9313328.62 mS

Tabela 01: Trecho 03 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES 602236.45 m E 9347090.85 m S 604836.62 m E 9335976.82 m S 5.00 12700,00

TOTAL 12700,00
COORDENADAS DAS PONTES

PONTES
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - PONTE DE MADEIRA 5,20X5,00 601972.45 m E 9342968.77 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 604728.0Ô m E 9335116.97 mS

BOTA FORA 604728.06 m E 9336116.97 mS

Tabela 01: Trecho 04 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

MA-132AOPOVANAJA 585820.00 m E 9336066.00 m S 587649.72 m E 9336032.75 m S 5,00 2060,00

TOTAL 2060,00
COORDENADAS DAS PONTES

PONTES
INICIO (PI) FINAL (F2)

S W

1 - PONTE DE MADEIRA IMPLANTAR 587162.67 m E 9335758.51 m S

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2>

S W

1 - BTTCIMPUNTAR 587370.77 m E 9335930.89 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 588418.00 m E 9336197.00 m S

BOTA FORA 588418.00 mE 9336197.00 mS

EnfHnis Jardim
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Tabela 01: Trecho 05 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (PZ)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 585657.44 m E 9335913.00 m S 592917.36 mE 9332916.56 m S 5,00 8740.00

TOTAL 8740,00

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 -BDTC IMPLANTAR 587829.89 mE 9335035.86 m S

2 - BSTC IMPLANTAR 592501.72 m E 9333380.20 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 591811.i4mE 9333767.42 m S

BOTA FORA 591811.14mE 9333767.42 m S

Tabela 01: Trecho 06 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV LAGOA GRANDE 597463.00 m E 9333463.00 m S 698749.37 m E 9333241.84 mS 5,00 1340,00

TOTAL 1340,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTCIMPLANTAR 597720.54 m E 9333457.77 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 599115.00 mE 9333711.00 mS

BOTA FORA 599115.00 mE 9333711.00 mS

Tabela 01: Trecho 07 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV QUATIS ATÉ 0 CEMITÉRIO 605733.61 m E 9336240.16 m S 620128.43 mE 9334876.31 m S 5,00 17400,00

TOTAL 17400,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BSTC IMPLANTAR 606053.23 m E 9336537.88 mS

2-BSTC IMPLANTAR 614959.33 m E 9337863.64 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 607402.37 m E 9337601.84 m S

BOTA FORA 607402.37 m E 9337601.84 m S

Enftuis delms Jardim
CREA 110760953-4



PMreiTURA MüPJiCIPAL

DE COLINAS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Praça Dias Carneiro, 402, Centro, CEP: 65.690-000 CGLINAS-MA
CNPJ: 06.11.4.682/0001-25

Tabela 01: Trecho 08 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) 8 W

POV SiTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES 614433.00 m E 9327843.00 m S 614077.17 mE 9323246.01 m S 5,00 8160,00

TOTAL 8160,00

COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (PI) FINAL (P2)

S W

1 - BDTC IMPLANTAR 611666.47 m E 9326003.64 m S

2 - BSTC IMPLANTAR 611651.94 m E 9325984.21 m S

3-BSTC IMPLANTAR 611652.23 m E 9325727.48 m S

4 - BDTC IMPLANTAR 611896.17 m E 9325625.53 m S

5-BSTC IMPLANTAR 612831.64 m E 9324691.20 m S

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2>

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 6U029.59mE 9323246.98 m S

BOTA FORA 614029.59 mE 9323246.98 m S

Tabela 01: Trecho 09 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (F2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO 599464.27 m E 9319244.57 m S 598284.63 m E 9318521.08 mS 5,00 1920,00

TOTAL 1920,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 598529.00 m E 9318484.00 m S

BOTA FORA 598529.00 m E 9318484.00 m S

Tabela 01: Trecho 10 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

BR-135AOPOVMURICI 604404,45 m E 9313151.27 m S 609054.74 m E 9314831.59 m S 5.00 5880,00

TOTAL 5880,00
COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 604941,00 ir E 9313312.00 m S

BOTA FORA 604941.00 m E 9313312.00 m S

EnTttiís de"JesiiS'Jardim
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Tabela 01: Trecho 11 e suas respectivas jazidas

/  tabela DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
extensAo

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 606872.45 m E 9307920.69 mS 612648.67 m E 9305916.93 mS 5,00 6900,00

TOTAL 6900,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 610631.00 m E 9307157.00 m S

BOTA FORA 610631.00 m E 9307157.00 m S

Tabela 01: Trecho 12 e suas respectivas jazidas

tabela DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV REDONDO AO POV MARAVILHA 590588.30 m E 9320844.86 m S 585313.63 mE 9317741.18 mS 5,00 7400,00

TOTAL 7400,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 587473.70 m E 9318081.61 m S

BOTA FORA 587473.70 m E 9318081.61 m S

Tabela 01: Trecho 13 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. (W) S W

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 584898.01 m E 9317560.80 m S 586175.19 mE 9314323.72 n S 5,00 3950,00

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 685202.39 m E 9316412.82mS ÕB6597.05 m E 9313123.70 mS 5.00 5120,00

TOTAL 9070,00
COORDENADAS DOS BUEIROS

BUEIROS
INICIO (P1) FINAL (P2)

S W

1 - BDTC EXISTENTE 586524.80 m E 9315668.09 m S

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 586474.00 m E 9313875.00 mS

BOTA FORA 586474.00 m E 9313875.00 m S

EnfHuis Jardim
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Tabela 01; Trecho 14 e suas respectivas jazidas

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS

NOME DA RUA
INICIO (P1) FINAL (P2)

LARGURA
EXTENSÃO

(m)LONG. (S) LAT. <W) S W

POV ALMEIDA-PARTE 1 596807.12 m E 9347313.46 mS 596068.87 m E 9345785.74 m S 5.00 1630.00

POV ALMEIDA-PARTE 2 596266.29 m E 9344889.38 m S 600228.69 m E 9339730.25 m S 5,00 7190.00

TOTAL 8820,00

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA

JAZIDAS E BOTA FORA
INICIO (PI) FINAL (P2)

LONGITUDE (S) LATITUDE (W)

JAZIDA 595805.95 m E 9346485.40 m S

BOTA FORA 595805.95 m E 9346485.40 m S

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Geral

O projeto visa amenizar o tormento dos habitantes do município de Colinas, visto que,

a população sofre com a má trafegabilidade em diversas vias do município, principalmente nos

períodos de chuvas, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros

centros, como também o escoamento da produção agrícola e pecuária.

1.4.2 Específico

■  Prover para a população dos Povoados ruas trafegáveis;

■  Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola e pecuária;

■  Contribuir para a manutenção do bem-estar da

população.

1.5 JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de

ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouea

coisa foi feita até este momento. O objetivo é tomar essas localidades melhor

Enf^ís Jardim
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estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios

socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestmtura e a assistência técnica, e parte

social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes

centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência,

ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o

transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa.

Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às malhas: municipal,

estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da

região.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso

do Governo Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar

melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma,

entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo

das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de

escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação,

saúde, etc.

2  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1 INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem

efetivamente executadas no decoirer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de

cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição,

fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos,

procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão

atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

2.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

En|Hüís dffetis Jardim
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Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos:

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário

nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário

nestas especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às

condições contratuais.

^ Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após

a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas

decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços

a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será

admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços,

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros,

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e inintemipto sei-viço de vigilância nos

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada

serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

EnfHiiís delmf Jardim
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Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados,

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração

do projeto responsável pelo surgimento de sei"viço novo, a correspondente forma de

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para

alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o

pleito futuro.

3  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Consiste na determinação do custo do projeto para obra de recuperação de estrada

vicinal, através da realização de levantamento em campo com profissionais, equipamentos e

toda logística necessária para tal; considerando-se todos os custos diretos e indiretos

envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboração do orçamento considerou-se a mão de obra, escritório, locomoção e

equipamentos. Para a mão de obra utilizou-se Engenheiro, Técnico, Topógrafo e o Auxiliar

de Topografia, todos com carga horária de 18 hrs tendo valor unitário estabelecido pelo

SINAPI. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional pelo

salário horário e é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis

por mês durante o ano. O mesmo procedimento adotou-se para Escritório (Engenheiro e

Cadista), Locomoção (caminhonete e combustível) e Equipamentos (Estação Total). Os

encargos sociais são de 112,86%, confonne planilha anexa.

Foi utilizado a quantidade de documentos utilizados e os respectivos preços unitários

de cada tipo de documento relacionados à elaboração de orçamento, memorial descritivo e

especificação técnica.

Para complementação do valor total, leva-se em consideração também as despesas gerais e

materiais de consumo, incidindo um percentual de 6%. Somado a isto existe o valor do

E^toís dfJms Jardim
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levantamento planialtimétrico baseado na produtividade diária. Neste projeto, esta foi de 3,64

km aproximadamente.

4  SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Placa de obra

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 5,00 x 2,50 m

com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de

identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da

Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas

no local estipulado pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço

galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de

madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para

suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela

CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Para confecção das

placas deve ser utilizado o MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL

(MODELO DE PLACAS CODEVASF). Caberá ao Construtor o fomecimento, montagem,

manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante

autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

■  Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de

obras.

4.2 Mobilização e Desmobilização

■  Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização,

imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de

forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

■  Equipamentos

Trator de esteiras - com lâmina (259 kw). Trator agrícola, Motoniveladora (103 kw),

Vibroacabadora, Carregadeira de pneus. Rolo SP, Espargidor, rolo compactador -

EnfTUís dCJms Jardim
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Tandem Vibrai, Caminhão basculante - lOnT - 151 (170 kw) e Caminhão tanque - 10.000 1.

■ Mobilização

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras.

Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os

equipamentos necessários à execução dos seiviços contratados.

■  Desmobilização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

■  Critérios de medição e pagamento:

A remuneração coiTespondente á mobilização da Contratada antes do início da obra, a

desmobilização após o témiino do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento

efetuado conforme o cronograma fisico-fmanceiro proposto pela licitante.

4.3 Barracão da obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 6x4m será instalado

provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser

executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à

segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais.

O barracão será constmído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para

fechamento em compensado nas laterais e estratura de madeira com telhas de fibrocimento

onduladas, conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do

barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como

barracão, equipamentos, constaições provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a

entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes seiviços incluem, mas não se limitam

necessariamente aos seguintes:

■V Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão
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indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos

serviços.

Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como

desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais sei-viços necessários para

a boa execução dos serviços.

Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água,

esgoto, energia, etc.).

■  Critérios de medição e pagamento:

As instalações provisórias constituirão objeto de medição confomie a planilha

contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e

manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas

incidentes.

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área constnaída do

canteiro.

4.4 Administração Local

■  Serviços:

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encaiTegado

ou mestre- de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na

composição unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com

a estrutura da empresa e da obra.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fomeeidos e detalhados na

composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período

de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem

como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério

de medição.
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O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso

as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal

poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posterionnente será pago na

prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o

valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

5  SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.1 Escavação e carga de material de jazida

■  Extração das matérias na jazida

A (s) jazida (s) indicada (s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com

vistas que atendam às características especificadas.

■  Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas,

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se

à execução dos dispositivos de di-enagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o trânsito dos equipamentos e

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos

veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambiental.

■  Serviços iniciais:

O sei^viço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da

empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação,

comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento
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primário.

A escavação será precetdida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento

e limpeza da área do empréstimo.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPEs (bota

de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m')

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em

projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de ateiro deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da
V
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distribuição do material.

Ol

5.2 Transp. Local d base. 10in3 de material de jazida

■  Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

F categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

■ Material de 1" categoria

O material procedente da escavação do ten-eno natural, geralmente, é constituído por

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não,

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

■  Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes

lOml

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada tonia-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos detenninados pela fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veiculo e

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o

transporte, será de sua inteira responsabilidade.

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será pennitido pessoas viajando sobre a

carga.
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Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veiculo

- Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

■  Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifonnemente

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser perconido pelos caminhões

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos

escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminlião deverá ser completamente coberta com lona

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material

nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo
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(volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância pennitida,

caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou i^efeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km.

5.3 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

■  Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência

em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

■  Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

■  Execução:

As operações de desmatamento, deslocamento e limpeza se darão dentro das faixas de

serviço das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as

estacas de amarração, "off sets", com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de

empréstimo ou jazida, a área será a indispen.sável a sua exploração.

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e

outros materiais indesejáveis que ocoiram até o nível do teireno considerado apto para

terraplanagem. A proflindidade será definida pela fiscalização.

""A
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O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local

de "bota-fora", local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a

critério da fiscalização.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o

emprego de seiviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de

vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

■  Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por

apreciação visual da qualidade dos serviços.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os sendços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os sei-viços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m

e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em

função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e

limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os

Enfttlis de"fet!S Jardim
CREA 110760953-4



i0m-
*^rifÍÍ PMFiiTÜRAWlIfílClPAL

Iw* oe COLINAS
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COI INAS

Praça Dias Carneiro, 402, Centro, CEP; 65.690-000 COLINAS-MA
CNPJ: 06,113.682/0001-25

elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

5.5 Reconformação da Plataforma

■  Serviços iniciais;

A Conformação da Plataforma será feita com a utilização de Motoniveladora nos trechos

danificados onde não serão necessárias a adição de material nem a regularização do subleito.

O leito da estrada que irá receber adição deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado

sem a presença de "panelas" nem de "costelas", obedecendo às condições geométricas de

alinhamento, greide e seções transversais projetados.

Não será permitida que a reconformação retire material da plataforma, devendo as

motoniveladoras serem operadas de maneira que o material reconformado seja conduzido

sempre das bordas para o eixo da plataforma, se mantendo o abaulamento e a concordância

de greide com alinhamentos uniformes às suas adjacências, sem afundamentos e/ou ressaltos

que gerem desconforto e risco ao tráfego.

Equipamentos

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de

material empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da

reconformação:

- Motoniveladora pesada, com escariticador;

-  Caminhão-pipa com barra distribuidora;

-  Rolos compactadores tipos pc-de-cameiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto

propulsores.

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

■  Conti-ole ambiental;

Os cuidados para a presei-vação ambiental se referem à disciplina do tráfego e
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do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos scitíços de manutenção dos equipamentos

deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam

levados até cursos d'água.

■  Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da reconformação da platafomia, serão procedidos a relocação e o

nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

-  ± 10 cm, quanto a largura da plataforma;

-  até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

-  ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser coiiigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de

chuva.

■  Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de reconfonnação da plataforma será feita por metro quadrado

de plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de

tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura

máxima de 20 cm em relação ao greide final de teixaplenagem, a escarificação, umedecimento

ou aeração, homogeneização, confonnação e compactação do subleito, de acordo com o

projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua

execução.
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6. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 Limpeza superficial da área de jazida

•  Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência

em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

•  Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

•  Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza são as seguintes:

- Ái-eas compreendidas pelos off-set's de corte e ateiTO, acrescida de 3m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam

os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as ái-vores que devem ser preservadas,

e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para

posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-

se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas

vizinhanças.

3-1
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Para demjbada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras áiTores,

linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser

amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza

somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na

profundidade de Im abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de ateiTo, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com

material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade

que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza,

devem ser estocados e utilizados posterionnente na recomposição das áreas de exploração de

materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da

obra.

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

fiscalização.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento

e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;

- Tratores de esteira com lâmina frontal;
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- Pequenas feixamentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

•  Inspeção;

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, deslocamento e limpeza será por

apreciação visual da qualidade dos serviços.

• Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

•  Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, deslocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de
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pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser

utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocaniento de árvores de diâmetro inferior a

0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em

função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza

não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos

de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

6.2 Expurgo de material vegetal de jazida

■  Serviços iniciais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de

operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de

implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação
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(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e

raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material

considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto

para terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais

impróprios e/ou insei-víveis.

■  Materiais:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida.

■  Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional

de equipamentos adequados como: Seiras mecânicas portáteis, trator de esteira para

espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas feixamentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

■  Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental

competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
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limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequenos porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

■  Aceitação ou Rejeição;

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os semços rejeitados deverão ser comgidos, complementados ou refeitos.

■  Execução:

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam

os elementos de proteção ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de

modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

■  Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em nri.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a

respectiva dificuldade de extração.

6.3 Escavação de material de jazida

■  Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas
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que atendam às características especificadas.

■  Controle ambiental;

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas,

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente reíérem-se

à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e

veiculos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de caiTegaraentos dos

veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do

licenciamento ambiental.

■  Serviços iniciais:

O sei-viço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir

de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no

máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento

e limpeza da área do empréstimo.

■  Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no caiTegamento de material de qualquer categoria, em caminhões
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basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o sei-viço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPFs (bota de couro,

luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

■  Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os sei"viços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto

ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e confonne medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

■  Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do

material.

6.4 Transporte local d basculante 10m3 de material de jazida

■  Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

r categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

■ Material de 1" categoria

O material procedente da escavação do teireno natural, geralmente, é
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constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

■  Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em eaminhões

basculantes IOm\

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de fonna adequada no veículo e

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocoira com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será penuitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo -
Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

■  Execução:
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O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifonnemente

distribuido, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas

durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percon-ido pelos caminhões

deverá ser mantido em condições de peimitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos

escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material

nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do sei^viço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

■  Aceitação ou Rejeição;

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam executados de acordo

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância pennitida,

caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

■  Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de

medição por peso transportado será expressa em t.Km.
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6.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

■  Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, deslocamento

e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

■ Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a

destinação prévia, indicadas no projeto.

■  Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,

atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caininhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos coinpactadores tipos pé-de-cameiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

■  Execução:

As operações de execução do ateiTo subordinam-se aos elementos técnicos, constantes

do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedeciinento ou aeração,

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a
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constmção do coi-po do aterro até a cota coiTespondente ao greide do terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos

aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina,

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a

adoção de medidas especiais para a solidarização do atenn ao teireno natural, exige-se a

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que pemiitam seu

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente

seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca

deve corresponder a 100% da massa especifica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os

trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados,

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a

massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto,

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material

importado toda a largura da referida seção transversal.

■  Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

fN
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada l.OOOm' de

material do corpo do ateiTo;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200ni^ de material

de camada finai do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alinea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo

de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alinea b.

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para

camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação,

segundo a alínea b.

■  Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos

aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método

DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no

máximo 1.200m^ no corpo do aterro, ou 800m^ para as camadas finais deverão ser feitas pelo

menos 5 detenninações para o cálculo do grau de compactação - GC.

■  Controle Geométrico:

O acabamento da platafonna de aterro será procedido mecanicamente de forma a

alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- variação máxima da largura de + 0,30m para a platafonna, não sendo admitida variação para

menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

■  Aceitação ou Rejeição:
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A expansão, detemiinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentai" o seguinte

resultado:

a) coipo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k

obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo adiuitido - rejeita-se o sei^viço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra,

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de detenninações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos

de acompanhamento.

■  Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra.

EnfTUis df ilmS' Jardim
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para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos

equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos sei"viços em dias de chuva.

■  Critérios de medição;

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os atentos deve ser objeto de medição, por ocasião da

execução dos cortes e dos empréstimos.

A compactação será medida em m', sendo considerado o volume de aterro executado

de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de teiraplenagem,

com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido,

por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas

indiretas não serão objeto de medição, a penas considerados por ocasião da composição dos

preços dos serviços.

7. SERVIÇOS DE DRENAGEM

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de acordo com os elementos

especificados no projeto. Para melhor orientação das profundidades e declividade da

canalização recomenda-se a utilização de gabaritos para execução dos berços e assentamento

através de cruzetas.

Os bueiros deverão dispor de seção de escoamento seguro dos deflúvios, o que

representa atender às descargas de projeto calculadas para períodos de recorrência

preestabelecidos.

EnfTUis de^JesBS'Jardis
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Para o escoamento seguro e satisfatório o dimensionamento hidráulico deverá

considerar o desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, cuidando ainda,

evitar a ocorrência de velocidades erosivas, tanto no corpo estradai, como na própria

tubulação e dispositivos acessórios.

No caso de obras próximas à plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os riscos

de degradação precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a segurança do tráfego, os

bueiros deverão ser construídos de modo a impedir, também, a formação de película de água

na superfície das pistas, favorecendo a ocomência de acidentes.

Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo com as

indicações do projeto e especificações particulares. Na ausência de projetos específicos

deverão sem utilizados os dispositivos padronizados pelo DNER que constam do Álbum de

projetos-tipo de dispositivos de drenagem, ressaltandose ainda que, estando localizados no

perímetro urbano, deverão satisfazer à padronização do sistema municipal.

Condições específicas:

Materiais

Tubos de concreto

Os tubos de concreto para bueiros de grota e greide deverão ser do tipo e dimensões

indicadas no projeto e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT

NBR 8890/03, tanto para os tubos de concreto armado quanto para os tubos de concreto

simples. Particular importância será dada à qualificação da tubulação, com relação à

resistência quanto à compressão diametral, adotando-se tubos e tipos de berço e reaterro das

valas como o recomendado. O concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado

de acordo com as normas NBR 6118/03, NBR 12655/96. NBR 7187/03 e DNER-ES 330/97

e dosado experimentalmente para a resistência à compressão ( fck min ) aos 28 dias de 15

MPa.

Material de rejuntamento

O rejuntamento da tubulação dos bueiros será feito de acordo com o estabelecido nos

projetos específicos e na falta de outra indicação deverá atender ao traço mínimo de 1:4, em

massa, executado e aplicado de acordo com o que dispõe a DNER-ES 330/97. O rejuntamento

EnfHàís dfÍRuf Jardim
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será feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação a fim de garantir a sua

estaiiqueidade.

Material para construção de calçadas, berços, bocas, alas e demais dispositivos:

Os materiais a serem empregados na construção das caixas, berços, bocas e demais

dispositivos de captação e transferências de deflúvios deverão atender às recomendações de

projeto e satisfazer às indicações e exigências previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.

Os materiais a serem empregados poderão ser: concreto ciclópico, concreto simples, concreto

armado ou alvenaria e deverão atender às indicações do projeto. Para as bocas, alas, testas e

berços o concreto deverá ser preparado como estabelecido pelas DNER-ES 330/97, NBR

6118/03, NBR 7187/03 e NBR 12655/96 de fomia a atender a resistência à compressão ( fck

min) aos 28 dias de 15 MPa.

Equipamentos:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de

instalação das obras referidas, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os

serviços similares. Recomendam-se, no mínimo, os seguintes equipamentos: a) caminhão

basculante;

b) caminhão de carroceria fixa;

c) betoneira ou caminhão betoneira;

d) motoniveladora;

e) pá carregadeira;

f) rolo compactador metálico;

g) retroescavadeira ou valetadeira;

h) guincho ou caminhão com grua ou "Munek";

i) serra elétrica para fônDas;

j) vibradores de placa ou de imersão.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do início da

execução do serviço de modo a garantir as condições apropriadas de operação, sem o que não

ser autorizada a sua utilização.
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Execução:

Execução de bueiros de grota

Para execução de bueiros tubulares de concreto instalados no fundo de grotas deverão

ser atendidas as etapas executivas seguintes:

Locação da obra atendendo às Notas de Serviço para implantação de obras-de-arte

correntes de acordo com o projeto executivo de cada obra.

A locação será feita por instrumentação topográfica após desmatamento e

regularização do fundo do talvegue.

Precedendo a locação recomenda-se no caso de deslocamento do eixo do bueiro do

leito natural executar o preenchimento da vala com pedra de mão ou "rachão" para

proporcionar o fluxo das águas de infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue.

Após a regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, locar a obra

com a instalação de réguas e gabaritos, que permitirão materializar no local, as indicações de

alinliamento, profundidade e declividade do bueiro.

O espaçamento máximo entre réguas será de 5m, permissíveis pequenos ajustamentos

das obras, definidas pelas Notas de Sei-viço, garantindo adequação ao terreno.

A declividade longitudinal do bueiro deverá ser continua e somente em condições

excepcionais pennitir descontinuidades no perfil dos bueiros.

No caso de interrupção da sarjeta ou da canalização coletora, junto ao acesso, instalar

dispositivo de transferência para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro

indicado.

A escavação das cavas será feita em profundidade que comporte a execução do berço,

adequada ao bueiro selecionado, por processo mecânico ou manual.

A largura da cava deverá ser superior à do berço em pelo menos 30cm para cada lado,

de modo a garantir a implantação de fôrmas nas dimensões exigidas.

Havendo necessidade de aterro para alcançar a cota de assentamento, o lançamento,

sem queda, do material será feito em camadas, com espessura máxima de 15cm.
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Deve ser exigida a compactação mecânica por compactadores manuais, placa

vibratória ou compactador de impacto, para garantir o grau de compactação satisfatório e a

unifonnidade de apoio para a execução do berço.

Após atingir o grau de compactação adequado, instalar formas laterais para o berço de

concreto e executar a porção inferior do berço com concreto de resistência (fckmin > 15 MPa),

com a espessura de lOcm.

Somente após a concretagem, acabamento e cura do berço serão feitos a colocação,

assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traço 1:4, em massa.

A complementação do berço compreende o envolvimento do tubo com o mesmo tipo

de concreto, obedecendo à geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com

recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação, acima da geratriz superior da

canalização.

8.

8.1

RECUPEILAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Reparações de danos físicos ao meio ambiente

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na

recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na

periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá

recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que

apresentem bom aspecto.

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de

empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros,

fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção

ambiental.

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retomar

ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do

lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e destoiToamento do fitndo

da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a genninarem. A reposição

Enf^is Jardim
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do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro

o material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico.

■  Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos por m^ de acordo com a planilha de orçamentação de
obras.
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Prefeitura

deCGlinas

ESTADO OO MARANHAO

PREFEITURA MUNiCíPAL. DE COLINAS
CNPJ 06.i13.6S2/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX

PLANILHA RESUMO

META DESCRIÇÃO VALOR

1.0 PROJETO EXECUTIVO

2.0
OBIRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO
DE COLINAS-MA.

TOTAL GERAL DA PLANILHA]

ESTA PLANILHA IMPORTA

O TOTAL DE R$;

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.

Enf^tuis deffestó Jardim
CREA 110760953-4
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Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.° XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLAN LHA RESUMO - META 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. P. UNITÁRIO P.TOTAL

1.0 PROJETO EXECUTIVO

1.1 Elaboração de Projeto Executivo unid. 1,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: R$ 0,00

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.

Ê^inis de'íes^'ârdiin
CREA 1J0760953-4
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PfBÍeitura

drColInas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06,113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA RESUMO - META 2

ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1.0 POV BELO MONTE AO POVVOLTA CÔCO 18100,00

2.0

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 21800,00

BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 7560,00

3.0
POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZE
BORGES

12700,00

4.0 MA-132 AO POVANAJA 2060,00

5.0 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00

6.0 POV LAGOA GRANDE 1340,00

7.0 POV QUATIS ATE 0 CEMITÉRIO 17400,00

8.0
POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE

LARGES
8160,00

9.0
POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM

GROSSO
1920,00

10.0 BR-135 AO POVMURICI 5880,00

11.0 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00

12.0 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

13.0

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 3950,00

POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 5120,00

14.0
POV ALMEIDA - PARTE 1 1630,00

POV ALMEIDA-PARTE 2 7190,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA EXT. TOTAL

ESTA PLANILHA IMPORTA 0 TOTAL DE R$: R$0,00

COLINAS/MA, 03 DE JULHO DE 2023.

de íesuS Jardim
CREA U 0760953-4



deCC^*

ES TADO DO?/ r

PRBfBlimA MüK..C.f- ̂ .L 0^, :^OLÍNAS
CHPJ 06,113.gS2?Yi0Üi-2S

#R£F!

#REF!

#REF!

#REFI

#REFI

#REF!

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

■RgUróRkibECÒMPÒSIÇÕBDECUSTOSUWrrÃmOS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 PUCA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,00}

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Moeda: RS
UNIDADE

CUSTO ÜNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,70 RS 24,20 RS 16,94
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,70 RS 19,18 RS 13,43

MATERIAL

SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA m 1,00 RS 7,78 RS 7,78

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA m 3,60 RS 11,46 RS 41,26

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m2 1,00 RS 250,00 RS 250,00
SINAPI 5075 prego polido com cabeça 18x30 0.15 R$21,21 RS 3.18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMEI^O

RS 0,00

MÃO-DE-OBRA

RS 30,37

MATERIAL

RS 302.22

SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RS 0,00 R$ 332,59

1.3 MOBIUZAÇÃOEDESMOBILIZAÇÃO

TRECHO: CÂNDIDO MENDES • PINHEIRO (DISTÂNCIA MÉDIA 233 KM)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Mensalista:

horlsta:

unidade;

70,87%
112,90%

Moeda; RS
UNIDADE

UNID

Fonte • ^iSgO ; tM5crimi.na'ç3o. • ..vv; ,! . ítoartt. .
tMSTÂNCIA
' (XM)-O N^ de Viagens

Fator cte;--;
Utilização i

Velocidade (v)
CUSTO HORÁRIO 00

TftANSPDRTE (CH}
CUSTO TOTAL

01. gCHffPAMENTQS ••Y.vtícúteiYsnspoftadte^.-^.; y:. (und) :  (ten) £k) (FOjn::;!:: :  [R$) :

SICRO E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com
capacidade de 221 - 240 kW

1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 0,00

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com
capacidade de 221 - 240 kW

1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 0,00

SICRO E9524 Motoniveiadora - 93 Kw SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com
capacidade de 221 - 240 kW

1,00 320,00 4,00 1,00 50,000 RS 0,00

SICRO E9584
Carregadeira de pneus com capacidade
de 1,72 m' ■ 113 Kw

SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com
capacidade de 221 - 240 kW

2,00 320,00 2,00 0,50 50,000 RS 0,00

SICRO E968S

Rolo compactador pé de carneiro
vibratório autopropelido por pneus de
11,61-82 kW

SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com
capacidade de 221 - 240 k\W

1,00 320,00 4,00 0,50 50,000 RS 0,00

SICRO E9579
Caminhão basculante com capacidade
de 10 m'-188 Kw

Condução por conta própia 2,00 320,00 2,00 1,00 50,000 RS 0,00

SICRO E9571
Caminhão tanque com capacidade de
10.0001-188 Kw

Condução por conta própia 2,00 320,00 2,00 1,00 50,000 RS 0,00

.  1 1
Sufatotal I : V RS OãM

1.4 Barracão de obras

MÃO-DE-OBRA
SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares
siNAPi 88309 Pedreiro com encargos complementares
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares

MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Moeda: RS
UNIDADE

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
h 3,000 RS 0,00 RS 0,00
h 3,000 RS 0,00 RS 0,00

h 2,000 RS 0,00 RS 0,00



#REFI

#REF!

#REFI

#REFI

AREFI

«REFI

ESTADO DO m.fimHAQ
F»REPE1TURA MUNtCíPAL DE COLINAS

CNPj os.iia.gaamüúi-^s

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

' BgiAT^RiOipE CQ CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 2,00 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 35274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 'lOXlO- CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO- BRUTA m 2,00 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 20213 VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO m 1,00 RS 0.00 RS 0.00

SINAPI 7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA £ = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) m2 2,00 RS 0.00 RS 0,00

SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 1,08 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 3 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 1,00 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 k(Ç 28,65 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 1,20 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 4460 SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA m 3,50 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,10 RS 0,00 RS 0,00

SINAPI 135S Chapa de compensado UN 2,00 RS 0,00 R$0,00

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) kg 1,40 RS 0,00 RS 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

1  RS 0,00 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 1

1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Ref: 3br/23 Moeda:RS

UNIDADE

J
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

W

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h 380,00 RS 0,00 RSO.OO

SINAPI 90776 Encarregado de obra com encagos complementares h 380,00 RS 0,00 RSO.OO

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DIVERSOS CUSTO TOTAL

RESUMO OA COMPOSIÇÃO
R$0,00 R$0,00

5.0 LIMPEZA GERAL

5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ref abr/23 Moeda : RS

UNIDADE

M2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 51U SERVENTE DE OBRAS h 0,0021 RS 0,00 RS 0,00
SINAPI 53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 h 0,0012 RS 0.00 RS 0,00

0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Ref Jul/22 Moeda: RS

UNIDADE

M2

Mâo-de-obra UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 RS 0,00 RS 0.00
fSlNAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 RS 0,00 RS 0.00

RS 0,00

Equipamentos e serviços

SINAPM 429 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA und 0,45 R$0.00 RS 0.00

SINAPI
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA

chp 0,5 RS 0,00 RS 0,0017000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 ■ 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

R$ 0,00 \



Prefeílura

deColir "1

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ CI6,113.e82/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONEI Encargos Sociais:

BDI=24,23% Horista: 112,90% Mensalista: 70,87%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

META 01 ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO

CPU.l-META 01 PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS

^coordenação geral

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR H 522,54 RS 0,00

1. 2359 SINAPI TÉCNICO CADISJA " H 522,54 RS 0,00
ttequipe técnica RS 0,00

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CiyiL H 522,54 "rs 0,00
2. 532 SINAPI AUX TÉCNICO h" 522,54 RS 0,00

3. " 7592 """ SINÀPI TOPÓGRAFO H " 522,54 "rSo,oo
4. "244 SINAPI AUX TOPOGRAFIA H 522,54 RS 0,01

TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = RS 0,01

CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO

/(trabalhos de levantamento de dodos em campo.

1, 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL H 522,54 RS 0,00
TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI =

CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO

dlmpressão e Plotagem

1. 7247 SINAPI ESTAÇÃO TOT,^ CLASSE 2 H
1. E9507 SICRO PLOTAGEM FLSA2 UNO

TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI:

CUSTOS DO PROJETO

# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI
d Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDI

VALOR FINAL COM BDI - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO

522,54

96,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,01

RS 0,01

RS D.01

!S dedrs
CREA n0760953-4



Prefeitura

deColInas

ESTADO DO MARASsJHÁO
PREFEITifRA MUNICIPAL DE COLINAS

CNP.J 06.113,612/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNidPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Código de

serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDl
P. TOTAL

META 01

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00
COMPOSIÇÃO

PRÓPRIA
R$ 0,00 RS 0,00

META 02

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 0,00

1.1 Placa individualizada da obra m^ 12,50 CPU-01 R$ 0,00 R$ 0,00

r 1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPU-02 R$ 0,00 RS 0,00

1.3 Barracão de obras m^ 24,00 CPU-03 R$ 0,00 RS 0,00

1.4 Administração loca! mês 6,00 CPU-04 R$ 0,00 RS 0,00

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 137850,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 926216,01 5914374 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m' 413550,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 689250,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 152138,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 137850,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 206775,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 206775,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 1786798,58 5914374 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 206775,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 1080,00 4805757 RS 0,00 RS0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 66,00 0804036 RS0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC D=l,00m und 16,00 0804393 RS0,00 RS0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 42,00 0804188 R50,0D RS0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 14,00 0804417 rSo,oo R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 12,00 0804292 R$0,00 RS0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 4,00 0804441 RS0,00 RS0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 121,20 4815671 rSo,oo RS0,00

5.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS RS 0,00

5.1 Ponte de Madeira und 1,00
PLANILHA EM

ANEXO
RS0,00 RS 0,00

6.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00
6.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 137850,00 CPU-05 RS 0,00 R$0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

Ei^Hilis dt/lEsaíJardio
CREA 1)0760953-4



Prefeitura

deColInas

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682.m001-2ô

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

|TRECH0 2 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RS 0,00

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 0,00 RS 0,00

META 02

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 0,00

1.1 Placa individualizada da obra 12,50 CPU-01 R$ 0,00 RS 0,00

1.2 Mobilização e desmobiiização de equipamento und 1,00 CPU-02 R$ 0,00 RS 0,00

1.3 Barracão de obras m^ 24,00 CPU-03 R$ 0,00 RS 0,00

1.4 Administração local mês 6,00 CPU-04 R$ 0,00 RS 0,00

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 18100,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Locai c/ base. 10 m^ de material de jazida tkm 151757,66 5914374 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Díam. Até 0,15m 54300,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 90500,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 18100,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 27150,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 27150,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 379149,75 5914374 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 27150,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 691,20 4805757 RS0,00 RS0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 30,00 0804036 RS0,00 rSo,oo

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 10,00 0804393 RS0,00 rSo,oo

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 12,00 0804188 rSo,oo rSo,oo

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 4,00 0804417 rSo,oo rSo.oo

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 6,00 0804292 rSo,oo rSo,oo

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 2,00 0804441 rSo,oo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 48,48 4815671 rSo,oo rSo.oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS rS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 18100,00 CPU-05 RS 0,00 rs 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

de JwtíS Jardim
CREA 110760953-4



W - dí

F'refeiíura

deColinas

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNtCiPAL OE COLfNAS
CNPJ 06d13.682«001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA,
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 ^POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

1.1 Placa individualizada da obra

5,00 X 2,50 = 12,50

1.2 Mobilização e desmoblllzaçâo de equipamento 1,00 und

1.3 Barracão de obras

comprimento (m) Largura (m)

6,00 X 4,00 = 24,00 m'

1.4 Administração local = 6,00 mês

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 n^a;; Fr:

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m^

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 9,31 = 151757,66 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até D,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 18100,00 X 3,00 = 54300,00

2.4 Regularização do sublelto

Comprimento (m)
Largura (m)

18100,00 X 5,00 X 90500,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100^ do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçao 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal
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Prefe!tuí'a

deColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURA MUNICIPAL OE COUNAS
CNPJ 06.113,68210001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO EXTENSÃO
-

18100,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

90500,00 X 0,30 = 27150 m^

Volume (m^) Espessura (m)

27150 / 1,5 = 18100 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

90500,00 X 0,3 = 27150 m^

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Eol^tnis 4e"JçssS Jsrdljs
Área Espessura (m) CREA 1107Í0953-4

90500,00 X 0,30 = 27150 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

27150 ,  X 1,50 X 9,31

= 379149,75 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

90500,00 X 0,30 = 27150,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

48,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 86,40 W;-;™

VOLUME TOTAL 691,20

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 5,00 und

Corpo de bueiro = 30,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 5,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas 10,00 und



Prefieitura

cieColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUKMCIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 2 POV BELO MONTE AO POV VOLTA COCO 18100,00

EXTENSÃO TOTAL 18100,00

DADOS

Extensão Total (m) = 18100,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 9,31

DMT mat. Jazida - cascalho = 9,31

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.4 Corpo BOTO D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas 4,00 und
-

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento - 6,00 m EalHiiis dc JfsaTJârdiis
quantidade de bueiros = 1,00 und CREA 12 07639S3-4

1  Corpo de bueiro = 6,00 m



Píofeilura

deColinas

ESTADO OO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ OS,113 632/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COÜNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO jANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX

|TRECH0 3 ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPUNAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 29360,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 143444,40 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 88080,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 146800,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

•  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 29360,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 44040,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 44040,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com
revestimento primário

tkm 581328,00 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 44040,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1- categoria m^ 0,00 4805757 R$ 0,00 R$0,00 RS0,00

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 RS0,00 RS0,00

4.4 Corpo BOTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 RS0,00 rSo,oo

4.5 Boca BOTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 rSo,oo rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo,qo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 29360,00 CPU-OS RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

m d£ Jms Jâfdia
CREA 110760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURA MUNICIPAL OE COUNAS

CNPJ OS. 113.682(0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDN24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida - cascalho = 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m»

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 - 16300,50

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 8,80 = 143444,40 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/atv. DIam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 29360,00 X 3,00 = 88080,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

29360,00 X 5,00 X 146800,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

146800,00 X 0,30 = 44040 m^

Volume (m') Espessura (m)

44040 / 1,5 - 29360 m^

3.2 Expurgo de jazida

EoPtuis de Jçst^Jardini
Limpeza (m^) Espessura (m) CREA Ii0760Í53-4

146800,00 X 0,3 = 44040 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



. ColJrias

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS
CNPxJ 08.113,682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO = 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida • cascalho 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)

146800,00 X 0,30 = 44040 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ • rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

44040 X 1,50 X 8,80

= 581328 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

146800,00 X 0,30 - 44040,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 0,00 m' :

VOLUME TOTAL

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas - 0,00 und

fJsrciQi4.6 Corpo BTTC D=1,00 m EnlHilis de'3est
comprimento - 6,00 m CREA !]07C> >953-4

quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro = 0,00 m



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURA KUNiCiPAL DE COLINAS

CUPJ 06.113.682/0001.-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1 EXTENSÃO 21800,00 M

TRECHO 3 BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2 EXTENSÃO = 7560,00 M

EXTENSÃO TOTAL 29360,00

DADOS

Extensão Total (m) = 29360,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 8,80

DMT mat. Jazida - cascalho = 8,80

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterlta = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n'R*

Comprimento Total

0,79 X 0,00 - 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80

■ ^ VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00 m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

AREA DA JAZIDA UTILIZADA = 29360,00

1  1 1

Eàf^tais dt díSíf Jarcim
CREA 110760953-4



Prefeitura

%uColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLíNAS

CNPJ 06,i13.eaSí/00Gl-S.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

[TRECHO 6 ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 12700,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 100411,08 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m 38100,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do sublelto 63500,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

.  3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 12700,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

3.2 Expurgo de jazida 19050,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 19050,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com
revestimento primário

tkm 176022,00 5914374 R5 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 19050,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 0,00 0804036 rS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.4 Corpo BOTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 rSo,oo rSo,oo

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 rs 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 12700,00 CPU-05 rs 0,00 RS 0,00 rS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

importa o seguinte orçamento em: R$0,00

tuis de 'Jfsal' Jadim
CKEA íl07fe09.'>3-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNtCiPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: X14,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO = 12700,00

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) 12700,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,16

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,16

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

M

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro dc cubaçao . = 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 6,16 - 100411,08 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 12700,00 X 3,00 = 38100,00

2.4 Regularização do subleíto

Comprimento (m)
Largura (m)

12700,00 X 5,00 X 63500,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

63500,00 X 0,30 19050 m'

Volume (m^) Espessura (m)

19050 / 1,5 = 12700 m^

3.2 Expurgo de jazida

"tii8 iie'3mS Jardiia

Limpeza (m^) Espessura (m)

63500,00 X 0,3 = 19050 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



F^refettiifa

-Colinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFESTURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682C0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 6 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO 12700,00 M

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) = 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,16

DMT mat. Jazida * cascalho 6,16

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)

63500,00 X 0,30 = 19050 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

19050 X 1,50 X 6,16

= 176022

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

63500,00 X 0,30 = 19050,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO = 0,00

VOLUME TOTAL - 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro =: 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m  ̂
quantidade de bueiros - 0,00

—  yais ar jcstis jaraim
und €RRA 1 in7f>f)QS.'?-4

1  Corpo de bueiro = 0,00 m  1 1



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO rviARAMHAO
PREFEITURA mJNiCIPAL DE COLIMAS

CMPJ 08,.113.682/OOO1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=2A23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 6 POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES EXTENSÃO = 12700,00 M

EXTENSÃO TOTAL 12700,00

DADOS

Extensão Total (m) - 12700,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,16

Empolamento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R*

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO '■ •Si. ! •' ■■ ■■ ■?'■ ■
VOLUME TOTAL DO REATERRO -  0,00 V

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO ""'T.. .. . « " ■ 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 12700,00

1  1 1

Ed|Hiiís Jardim
CRZA n076Q953-4



Fre'?>itura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNFJ 06.1 Í3.6&2/Ô001~:?S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX

|TRECH0 9 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Código de

serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BOI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 2060,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 29992,92 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 6180,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 10300,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

-  3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai m^ 2060,00 5502985 R$ 0,00 R$ 0,00 rS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m' 3090,00 5502986 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 3090,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 8528,40 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 3090,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 19 categoria m^ 10,80 4805757 R$ 0,00 rSo,oo R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 rSo.oo rSo,oo

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 0,00 rSo,oo R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 rSo,oo rSo,oo

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 rSo,oo rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 6,00 0804292 R$ 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 2,00 0804441 R$ 0,00 RSo,oa R$a,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 6,06 4815671 R$ 0,00 rSo,oo R$0,00

5.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS R$ 0,00

5.1 Ponte de Madeira und 1,00
PLANILHA EM

ANEXO
R$0,00 rs 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

S.l Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 2060,00 CPÜ-05 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

r 1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

ds JessííJardiai
CREA U0760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARAMHÁO
PREFEITURA l^^-UNICIPAL DE COUTAS

CNPxJ 06-113,682^001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SÍNAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAJA EXTENSÃO 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,84

Empola mento = 1,20

Peso Específtco Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de Jazidas

Volume extraído do (luadro de cubação 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 1,84 29992,92 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 2060,00 X 3,00 = 6180,00 m^

2.4 Regularização do subleíto

Comprimento (m)
Largura (m)

2060,00 X 5,00 X 10300,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâo -  -n;;; 10867,00 m^

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m')

10300,00 X 0,30 = 3090 m'

Volume (m^) Espessura (m)

3090 / 1,5 = 2060 m^

3.2 Expurgo de Jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

10300,00 X 0,3 = 3090 m'

.-■>. ^

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
E^tiiís d« "JeiiTS Jardifs



'

Pr€»fertura

deColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUHIClPAi. DE COLINAS

C. N PJ 06.113.6 B2m ü 01 -2 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/20Z3 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA.132 AO POV ANAJA EXTENSÃO 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,84

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)
i ; V

10300,00 X 0,30 = 3090 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

3090 X 1,50 X 1,84

= 8528,4 m^

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

10300,00 X 0,30 = 3090,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUMETOTAL ■■ 'S': ■■ ■ 10,80

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n® de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und
dc Jestjf Jafdiffl —

CREA 110760053-4

11  Corpo de bueiro = 6,00 m



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURAMUNICIPAt DE COtIMAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLlNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO jANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 9 MA-132 AO POV ANAJA 2060,00

EXTENSÃO TOTAL 2060,00

DADOS

Extensão Total (m) = 2060,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 1,84

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,84

Empola mento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 6,00 = 4,74

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME 00 REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80

>  t VOLUME TOTAL DO REATERRO 10,80 nf:-::: .::

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 6,06

f  5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 2060,00 m^

1  1 1

Eàpti^is dcT?sm jârdim
CREã n 0760953-4



.Colinas

&;STADO DO PAARAHHAO

PKÍIFEíTUriA afiU^iíilPAL OE CCt-JMAS
CM:v CM>. H;?.tá82/000-t-.Z.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BOI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

|#REF! ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

fTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE Código de serviço Banco
Preço unitário

sem BDÍ

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

PONTE - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARD1NA - 18M

1.0 SERVIÇOS INICIAIS RS 0,00

1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF 06/2017

48,72 96523 SINAPI R$ 0,00 RS 0,00

2.0 INFRAESTRUTURA R$ 0,00

2.1
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

COLOCAÇÃO
kg 120,68 407819 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.2
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

30,58 1107892 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 120,00 2306113 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29

CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER

DE PEDREIRO. AF 10/2022

24,40 89480 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

29,52 92264 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.6
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

m' 4,10 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

2.7
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 60,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.0 SUPERÊSTRUTURA R$ 0,00

3,1
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

1,04 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.2
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
1,56 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.3
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA. ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
2,40 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.4
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 250,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0.00

3.5
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 60,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.6
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 2,80 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS kg 183,95 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS FINAIS RS 0,00

4.1 LIMPEZA GERAL 50,00 2450 ORSE RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1
Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

áf Jntii Jaroiic
CKEA K07ft095.C4



^kColitias

i^;;STADO DO MARAHHAO

ÍW?lj«ICiFAL DF CCitINAS
CÍ^PJ O^.li^.iSHXíüüOI-^S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANEtRO/2a23 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX

]#REFI ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE Código de serviço Banco
Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

PONTE - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA • 18M

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 0,00

1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF 06/2017

m^ 48,72 96523 SINAPI R$ 0,00 RS 0,00

2.0 INFRAESTRUTURA R$ 0,00

2.1
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

COLOCAÇÃO
kg 120,68 407819 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.2
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m^ 30,58 1107892 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 120,00 2306113 SICRO RS 0,00 RS 0,00

2.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29

CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER

DE PEDREIRO. AF 10/2022

m' 24,40 89480 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

29,52 92264 SINAPI RS 0,00 RS 0,00

2.6
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
4,10 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

2.7
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 50,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.0 SUPERESTRUTURA RS 0,00

3.1
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM

MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI
m' 1,04 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.2
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

m' 1,56 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.3
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI

m^ 2,40 134 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.4
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 250,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.5
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 60,00 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.6
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA

SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
m 2,80 213 ORSE RS 0,00 RS 0,00

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS kg 183,95 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS FINAIS RS 0,00

4.1 LIMPEZA GERAL m* 50,00 2450 ORSE RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1
Importa o seguinte orçamento em: R$ü,00

£b|Mt:ís Jardia
CR.EA 110760053-4



ESTADO r>C l.,- s,,., ..,0

PREFEÍTURA MÜÍ^ICIPAL DE COUf
CUPJ Úi>. 113.8a2,'0001 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPi ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDl=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE lOM

'  ITEM DESCRIÇÃO URGURA COMPRIMENTO ALTURA QUANT. : ■ ■ -V TOTAL'■ UNO

1.0 SERVIÇOS SOCIAIS

1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

CABECEIRA 2 12,3 0,6 2 29,52 m^

BLOCO 0,8 0,80 1,50 20,00 19,20 m'

TOTAL 48,72 m'

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg
DESCRIÇÃO

BASE DA CABECEIRA

NI 0,92 22 16,79 KG

N2 0,94 2 1,56 KG

N3 1 2 1,66 KG

N4 0,94 2 1,56 KG

N5 0,92 19 14,50 KG

N6 10,83 1 8,98 KG

N7 10,47 1 8,68 KG

NS 10,07 1 8,35 KG

Ng 9,67 1 8,02 KG

NIO 9,31 1 7,72 KG

Nll 2,5 12 24,89 KG

ALVENARIA DE CONTENÇÃO
N12 10,83 2 17,97 KG

TOTAL 120,68 KG

2.2 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL-AREIA E BRITA COMERCIAIS
BASE DA CABECEIRA 1 11,3 0,6 2 13,56

BLOCOS FUNDAÇÃO 80x80x90 cm 0,8 0,8 0,9 8 4,61 m^

BLOCOS FUNDAÇÃO 80x80x150 cm 0,8 0,8 1,5 12 11,52

BLOCOS ESTUTURAL ENCHIMENTO 0,12 0,12 2,8 22 0,89 m^

TOTAL 30,58 m'

2.3 ESTACATRILHOTR 68 - FORNEaMENTO E GRAVAÇÃO m

ESTACA TRILHO TR68 cravação 6 20 120 m

TOTAL 120,00 m

2.4 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM)/ FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 m»

PISTA 5,3 2,8 1,05 15,58 m^

ALA 3 2,8 1,05 8,82 m^

TOTAL 24,40

2.S FABRICAÇÃO DE FÔRMA RARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 '
BASE DAS CABECEIRAS 1 11,3 0,6 2 29,52 m^

TOTAL 29,52

2.6 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'
PEÇA DÊ MADEIRA 20x20x230 0,2 0,2 3,2 32 4,10 m^

TOTAL 4,10

2.7 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADÊIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES : ; m

TRAVAMENTO 5 12 60,00 m

TOTAL 60,00 m

3.0 SUPERESTRUTURA

3.1 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'

TRANSVERSINAS 0,2 0,2 5,2 5 1,04 m^
TOTAL 1,04 m'

3.2 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'

BALANCIM lOOCM 0,2 0,2 1 12 0,48 m^
BALANCIM 150CM 0,2 0,2 1,5 18 1,08 m^

TOTAL 1,56 m'



S»/ '''
^icCopnas
ESTADO DO MARANHAO

PRGFEITURA haUfsílCIPAL DE COL?NAS
CMPJ of>. ii:^.r>a2.'onoi-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICiNAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

801=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE lOM

:  ITEM DESCRIÇÃO LARGURA COMPRIMENTO ALTURA OUANT. TOTAL UNO

3.3 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO lOXlBCM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI m'

LONGARINAS 0,2 0,2 10 6 2,40

TOTAL 2,40 m'

3.4 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE lEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

ASSOALHO 5X10 m 250 250,00 m

TOTAL 250,00 m

3.5 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

PASSA RODAS 0,60x10,00 m 60,00 60,00 m

TOTAL 60,00 m

3.6 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES m

GUARDA RODA 0,14x10,00 m 2,80 2,80 m

TOTAL 2,80 m

3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS

PARAFUSOS E FERRAGENS DE DIVERSAS BITOLAS 183,95 183,95

líg

kg

TOTAL 183,95 kg

4.0 SERVIÇOS FINAIS

4.1 LIMPEZA GERAL

LIMPEZA GERAL 5 10 1 50,00

TOTAL 50,00 m'

£^í3sdeJ«n?JardS
CREA 1 ÍQ76095.V4
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEiTURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ Q6.1-í3.682/aa01~2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX

Itrecho 10 ENCARGOS SOCIAIS; 114,C ó E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDi

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 8740,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida tkm 50531,55 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 26220,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do sublelto m' 43700,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

f  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 8740,00 5502985 RS 0,00 rS 0,00 R$ 0,00

3.2 Expurgo de Jazida m' 13110,00 5502986 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13110,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 60961,50 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 13110,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00
4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 43,20 4805757 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 6,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 2,00 0804393 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 6,00 0804188 R$0,00 rSo,oo

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 2,00 0804417 rSo,oo rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 rSo,oo RS0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 12,12 4815671 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS RS 0,00
5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 8740,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 rs 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

de'.üSlãí5In
CREA :



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO WARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho = 3,10

Empoíamento = 1,20

Peso Específico Lateríta = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do duadro de cubação :Ti-; 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m»

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 3,10 50531,55 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8740,00 X 3,00 = 26220,00 m'

2.4 Regularização do subleito

i

Comprimento (m)
Largura (m)

8740,00 X 5,00 X 43700,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação = 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

43700,00 X 0,30 - 13110 m'

Volume (m^) Espessura (m)

13110 / 1,5 = 8740 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

43700,00 X 0,3 13110 m^

.

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

EàfTssís dèjtsss Jardim



Prefeitura

cieColinas
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ OS. 113.682/0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SiNAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=2A23%
PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO
TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE I 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30
Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida - cascalho = 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m) CREA 1107

43700,00 X 0,30 13110

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico
DMT jazida -

Cascalho

13110 X 1,50 X 3,10

- 60961,5 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)
43700,00 X 0,30 = 13110,00 tn'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 12 categoria
Comprimento Altura Largura

12,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO ^  V;. 21,60
VOLUME TOTAL 43,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 1,00 und

Corpo de bueiro 6,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m
n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro 6,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m
n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
Ênl^tuis ác JfsuS Jardim —

CREA íi07fcü9S:L4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m
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Prefeitura

drColinas

ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA miNICIPAL DE COLINAS

C N P J ÜB.rí 13.6 85! /O O D1 -2 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 10 MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE 8740,00

EXTENSÃO TOTAL 8740,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8740,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 3,10

DMT mat. Jazida • cascalho = 3,10

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA OA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R*

Comprimento Total

0,79 X 12,00 = 9,48 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME 00 REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO ■" . . 21,60
VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO ■  .12,12 ■■ :

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8740,00 m^

1  1 1

delesasJardim
CREA 1 10760953-4



Prefeitura

de Colinas

ESTADO DO í^ARAMHÁO
PREFEITURA MUhíJCTPAL DE COUN AS

CNPJ 06.t1S,(í82.'a00l-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

6DI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

llRECHOll ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m' 1340,00 4016008 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 46619,43 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 4020,00 5501700 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 6700,00 4011209 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 10867,00 5502978 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 1340,00 5502985 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 2010,00 5502986 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 2010,00 4016008 RS 0,00 R5 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 - rodovia com

revestimento primário
tkm 8622,90 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 2010,00 5502978 rS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m' 10,80 4805757 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 RSO.OO RSO,00

4.3 Boca BSTC D=1,G0 m und 0,00 0804393 RS 0,00 RSO.OO RS0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 6,00 0804188 RS0,00 rSo.oo RS0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 2,00 0804417 RS0,00 R$0,00 RS0,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 rSo.oo RSO,00

4.7 Boca BTTC D=1,G0 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo.oo R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 6,06 4815671 R$0,00 R$0,00 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 1340,00 CPÜ-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

107609S3-4



W df

Prefertura

deColinas

ESTADO DO í^ARANjhfAO

PREFEITURA I^UNICR l. l t COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE EXTENSÃO 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) 1340,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,86

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 m»

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,86 = 46619,43 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 1340,00 X 3,00 = 4020,00 m'

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

1340,00 X 5,00 X 6700,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâò 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

6700,00 X 0,30 = 2010 m'

Volume (m^) Espessura (m)

2010 / 1,5 = 1340 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

6700,00 X 0,3 = 2010 m'

— —

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Enftüís de"J?sa?'Jardim
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F^refeiíusa

deColinas

Ê STADO DO I^RANHAO

PREFEITURAmJMÍCIPAL DE COLIWAS
CNPJ 06..113.682/OOD1-2.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE EXTENSÃO 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1340,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho 2,86

Empolamento = 1,20

Peso Específíco Laterita = 1,50

Área Espessura (m) CREA 1 :07CÜ95:^4

6700,00 X 0,30 = 2010 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

2010 X 1,50 X 2,86

= 8622,9

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

6700,00 X 0,30 = 2010,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA EiCAVA^O PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL ■  ■■■ - . : X 10,80

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und
de Jesus' Jsrciffi —

CREA r;07(?Ü9S3-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m



Pfeíeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA mUNiCIPAL DE COLINAS
CNPxi 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAÍS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE 1340,00

EXTENSÃO TOTAL 1340,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1340,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,86

DMT mat. Jazida - cascalho 2,86

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA OA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 6,00 = 4,74 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL DD REATERRO i  10,80

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 1340,00 m^

1  1 1

wtüls áe iíessfjardisi
CREA 3 Í076Ü9S3-4-



p!'efeitiK'a

deCopnas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFErrURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJC}6.113.6a2/QÕÜ1-?5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

601=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

ITRECHO 12 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNiT

Preço unitário

sem BOI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m' 17400,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de Jazida tkm 110028,38 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 52200,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 87000,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 rS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

f  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 17400,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 rS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 26100,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 26100,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 264262,50 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 26100,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM rS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 43,20 4805757 RS 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m m 12,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 4,00 0804393 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 RS0,00 rSo,oo rSo,oo

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 rSo,oo rSo,oo R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 rS 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo,oo R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 12,12 4815671 RS 0,00 RS0,00 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 17400,00 CPU-05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

EcftiJis áélmí Jardini
CREA t 10760^53-4



^refeiiura

íColInas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLíNAS
CNPJ 06.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 POV QUATIS ATÊ O CEMITÉRIO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Média (m) 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Especifico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 1 === 10367,00 m'

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de Jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 6,75 = 110028,38 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 17400,00 X 3,00 = 52200,00 m^

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

17400,00 X 5,00 X 87000,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído dp quadro de cubação 10867,00 m' ■ ■

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m^)

87000,00 X 0,30 = 26100 m'

Volume (m^) Espessura (m)

26100 / 1,5 17400

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

87000,00 X 0,3 = 26100 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
Ecf^taís de"Je33$' Jardia



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA mmtCiPAL DE COlJ?<IAS
CNPJ 06,113.682/01101-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 [ POV QUATIS ATE O CEMITÉRIO EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)
vncrt i íu?

87000,00 X 0,30 = 26100 m'

3.4 Transporte com caminhão bascuiante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

26100 X 1,50 X 6,75

= 264262,5 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

87000,00 X 0,30 = 26100,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1- categoria

Comprimento Altura Largura

12,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO 21,60

VOLUME TOTAL = 43,20

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros - 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

de jesüS Jardim —
CREA i:07fcü9S3-4

1

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

1  Corpo de bueiro = 0,00 m



0^,Pi&fmtmBColinas

E STADO DO MAR ANNAO

PREFEITURA mUmClPAl. DE COLINAS
CNPJ Ü6.113.682/Ü0D1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BD1=2A23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 12 IPOVQUATIS ATE O CEMITÉRIO EXTENSÃO 17400,00

EXTENSÃO TOTAL 17400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 17400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 6,75

DMT mat. Jazida - cascalho = 6,75

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIROOl m)

A= n'R*

Comprimento Total

0,79 X 12,00 = 9,48 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO 21,60 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 12,12

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 17400,00 m^

1  1 1

dsTeiasJaráiffl
CREA 110760953-4^



PreíeittffB

deColIrias

E S TADO DO MfKRAHHAO

PREFEITURAMUMICIFAL DE COliNAS

CNPJ 06.113.SS2/00Õ1-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX
(trecho 15 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPUNAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m' 8160,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Locai c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 67321,07 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 24480,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 40800,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 8160,00 5502985 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 12240,00 5502986 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 12240,00 4016008 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4
Transporte com caminhão bascuiante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 75826,80 5914374 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 12240,00 5502978 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de V categoria m^ 270,00 4805757 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 18,00 0804036 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.3 Boca BSTCD=l,00m und 0,00 0804393 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 12,00 0804188 RS0,00 R$0,00 RS0,00

4.5 Boca BDTC D=1,00 m und 4,00 0804417 RS0,00 R$0,00 RS0,00

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 R$0,00 RSO.OO

4.7 Boca BTTC D=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 R$0,00 RS0,0O

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 30,30 4815671 RS 0,00 R$0,00 rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 8160,00 CPU-05 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

£n|^tuís dí" Jardiia
CREA P.07609.'>3-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA f^UNfCfPAL DE COIJ.NAS
CNPJ 06.113.682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS; 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 IPOV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160.00

EXTENSÃO TOTAL 8160.00

DADOS

Extensão Total (m) = 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,13

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 4,13 67321,07 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8160,00 X 3,00 = 24480,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

8160,00 X 5,00 X 40800,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 m*

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

40800,00 X 0,30 12240 m^

Volume (m^) Espessura (m)

12240 / 1,5 - 8160 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

40800,00 X 0,3 = 12240 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

£r§H'Jis de^Jrsuí Jardia



Prefeitura

deColinas

Ê STAOO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL OE COLINAS

CNPJ 06.1-(3.682«30D1-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 15 POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,13

Empolamento 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)
CKfcA nií/t

40800,00 X 0,30 = 12240 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m') Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

12240 X 1,50 X 4,13

= 75826,8 m»

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

40800,00 X 0,30 = 12240,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

30,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO
..

54,00 :

VOLUME TOTAL
-  . 270,00

4.2 Corpo BSTC 0=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 3,00 und

Corpo de bueiro = 18,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 3,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Corpo de bueiro = 12,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n® de bueiros = 2,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 4,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
£n|^"tüis üe Jçsas' Jarciis —
CREA n07í>Ü^S:5-4

11  Corpo de bueiro =; 0,00 m



!
Pr'tsfe!tura

deColInas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ OS.113.682iOOOi.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 15 POV SÍTIO SECO AO POV RI ACHO DE LARGES EXTENSÃO 8160,00

EXTENSÃO TOTAL 8160,00

DADOS

Extensão Total (m) 8160,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,13

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,13

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R'

Comprimento Total

0,79 X 30,00 23,70 m^

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO ; ^ i « 54,00^: !

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 30,30

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8160,00 m^

1  1 1

EàfTlíis dcJmS jatdio
CREA l!a760<)53-4



ESl'ADO DO 5VIARA.NHÁO
PREFEITURA MUMICIPAL DE COlJiSlAS

CNPJ 06,115.632/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPUNTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIl/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX
ITRECH017 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m' 1920,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 12714,39 5914374 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até G,15m m' 5760,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Regularização do subleito m' 9600,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 10867,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 1920,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m= 2880,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 2880,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com
revestimento primário

tkm 3369,60 5914374 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 2880,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1- categoria m' 0,00 4805757 R$ 0,00 RS0,00 rSo,oc

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 rSo,oü RS0,C0

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 0,00 RS0,00 RSO,00

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 R$0,00 R$0,00 R$0,00

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00 rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 R$0,00 RSO,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 R$0,00 RSO.OO

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 0,00 4815671 R$ 0,00 R$0,0ü rSo.oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m' 1920,00 CPU-05 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em; R$0,00

Estais de"'Jms Jardinj
CREA 110760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO I^ARAHHÁO

PREFEITURAMÜNICIPAL DE COLI?aAS

CNPJ 08.113.682/00Q1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DECOLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.S XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO
=

1920,00 M  1 1
EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho = 0,78

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçao 10867,ÍKÍ

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 0,78 = 12714,39 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^} 1920,00 X 3,00 = 5760,00 m^

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

1920,00 X 5,00 X 9600,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

9600,00 X 0,30 = 2880 m'

Volume (m'} Espessura (m)

2880 / 1,5 = 1920 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^} Espessura (m)

9600,00 X 0,3 = 2880 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida
anfm de jestii jardins
r^DC* t .4 _



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA I^IUMICIPAL DE COtIRAS

CNPJ 06.113.682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLlNAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

801=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 1X4,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) 1920,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho = 0,78

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)
« - V. .vv,-../... •.

9600,00 X 0,30 = 2880 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ • rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

2880 X 1,50 X 0,78

= 3369,6 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

9600,00 X 0,30 2880,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 0,00

VOLUME TOTAL = 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m
U Jaráiai —quantidade de bueiros = 0,00 und

de Òm

1  Corpo de bueiro =: 0,00 m 1
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Prefeitura

cjeColinas

ESTADO DO MAR AN H AO

PREFEITURA MUHICiPAl. DE CCfJNAS
CN PJ 6.113.682f'0O01 -26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
801=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 17 POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO EXTENSÃO 1920,00

EXTENSÃO TOTAL 1920,00

DADOS

Extensão Total (m) = 1920,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 0,78

DMT mat. Jazida - cascalho = 0,78

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME 00 REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 >

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 -m' '.

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO ■  ■ ■ = " 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 1920,00

1  1 1

CREA 13 0760953-4



' Prefeitura

dsCopnas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICfrAL DE COLINAS
CNPJ 0e..113.SB2fQ0ÜV25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX

[trecho 18 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 5880,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 39284,21 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m m^ 17640,00 5501700 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 29400,00 4011209 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

.  3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 5880,00 5502985 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 Expurgo de jazida m' 8820,00 5502986 rS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 8820,00 4016008 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 31884,30 5914374 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 8820,00 5502978 rS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m^ 0,00 4805757 RS 0,00 RS0,00 R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 rS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 rS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 RS0,00 R$0,00 R$0,00

4.5 Boca BOTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 R$0,00 R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 rs 0,00 R$0,00 R$0,00

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 rS 0,00 R$0,00 R$0,00

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 RS 0,00 R$0,00 R$0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 5880,00 CPU-05 rS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00 0

LUÍS de"jesos Jardim
CRE.A 110760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO
PREFEiTURA MUNICIPAL OE COLINAS

CN P,.l 06,113,6 82/0OQ1 -2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDN24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135 AO POV MURICI 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida • aterro = 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empolamento - 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo í - 10867,00 m<

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 x 2,41 = 39284,21 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 5880,00 X 3,00 = 17640,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

5880,00 X 5,00 X 29400,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

29400,00 X 0,30 = 8820 m'

Volume (m^) Espessura (m)

8820 / 1,5 = 5880 m'

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

29400,00 X 0,3 - 8820 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

de Jardim
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Prefeitura

deColInas

ESTADO DO ft̂ ARAMHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 08.113.682/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANElRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135 AOPOVMURICI 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base [m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Área Espessura (m)

29400,00 X 0,30 8820 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m') Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

8820 X 1,50 X 2,41

= 31884,3 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

29400,00 X 0,30 8820,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1- categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇAO PARA UM BUEIRO 0,00

VOLUME TOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m

n® de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro =: 2,00 und

Bocas 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Coipo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
áe jesm -Jârcim —

CREA lur;fe09S3-4

11  Corpo de bueiro = 0,00 m
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Prefeitura

cieColinas

ESTADO DO MARAHHAO

PHBFEiTimAmumCAPAL OE COL1MAS

CNPJ 06.11 ã- .BBzmúm-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 18 BR-135 AO POV MURICI EXTENSÃO 5880,00

EXTENSÃO TOTAL 5880,00

DADOS

Extensão Total (m) = 5880,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,41

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,41

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO

VOLUME TOTAL DO REATERRO

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO o^: r A

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 5880,00 m^

1  i 1

Lsrtiií,s úPkní
CREA



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA mUHÍCÍPAL DE COLrN AS

CNPJ 06.115.682^0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPUNTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDi=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX
Itrecho 21 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 6900,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Locai c/ base. 10 de material de jazida tkm 34883,07 5914374 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m= 20700,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 34500,00 4011209 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetai m^ 6900,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

r  3.2 Expurgo de jazida m^ 10350,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m' 10350,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 33223,50 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 10350,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 0,00 4805757 R$ 0,00 RS0,00 rSo.oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 R$0,00 rSo,oo

4.3 Boca BSTC D=1,00 m und 0,00 0804393 R$ 0,00 RS0,00 rSo,oo

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 RSO.OO RSO.OO

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 RS0,00 rSo.oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 R$ 0,00 R$0,00 rSo.oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 4815671 R$ 0,00 R$0,00 rSo.oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 6900,00 CPU-05 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

(^7'% rs

Eaftaiâ de Jes Jaróis
CREA U0760953-4



Prefeitura

cieColinas

E STADO DO MARANHAO

PREFEITURA I^UNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113,682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPl ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 5900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) = 6900,00

Largura Média (m) r 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m-

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,14 = 34883,07 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 6900,00 X 3,00 = 20700,00 m^

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

6900,00 X 5,00 X 34500,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub-

Base (m)
Volume (m')

34500,00 X 0,30 - 10350 m'

Volume (m^) Espessura (m)

10350 / 1,5 6900 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

34500,00 X 0,3 = 10350 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

Jítrdúa



I Prsfsiíura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDN24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VIU MOREIRA EXTENSÃO 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

DADOS

Extensão Total (m) = 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,14

DMT mat. jazida - cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)
1 iurb

34500,00 X 0,30 10350 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

10350 X 1,50 X 2,14

= 33223,5 m^

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

34500,00 X 0,30 = 10350,00 m^

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 0,00

VOLUME TOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC 05=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento - 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und cte3?saí Jârdiffi
CREA n07&0953-4

1
1  Corpo de bueiro 0,00 m
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Prefeitura

deCof inas

ESTADO DO Mv,R/^NHAO

PREFEITURA MUNSCiP. T, jE COUMAS
CNPJ 06.113.S82Í0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 21 POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA 6900,00

EXTENSÃO TOTAL 6900,00

OADOS

Extensão lotai (m) = 6900,00

Largura Média (m) = 5,00

Süb-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,14

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,14

Empolamento = 1,20

Peso Especifico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n® de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A=

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME 00 REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL DO REATERRO - 0,00 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO i  0,00 .m'

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao melo ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 6900,00

1  1 1

Êoftliis df JíSíts' Jardia
CREA 110760953-'



ES TADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 66.113.682/0601-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAiS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SiNAPI ABRIL/2023 DNIT SiCRO JANEÍRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.g XXXXXXXX

[trecho 22 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNiT

Preço unitário

sem BDi

Preço unitário

com BDi
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas 7400,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 36187,11 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 22200,00 5501700 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 37000,00 4011209 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 10867,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 7400,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

'  3.2 Expurgo de jazida 11100,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida 11100,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com

revestimento primário
tkm 36963,00 5914374 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 11100,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria m' 0,00 4805757 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 0,00 0804188 rSo,oo rSo,oo

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 rSo,oo rSo,oo

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório rti' 0,00 4815671 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente 7400,00 CPU-05 RS 0,00 rS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em: R$0,00

Ims de Jardim
CREA U 0760953-4



Prefeitura

deColInas

ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA MUNtCiPAL OE COUNAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.5 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) r 7400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho 2,22

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00 m^'

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 - 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,22 36187,11 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 7400,00 X 3,00 = 22200,00 m'

2.4 Regularização do subieito

Comprimento (m)
Largura (m)

7400,00 X 5,00 X 37000,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação 10867,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

37000,00 X 0,30 = 11100 m'

Volume (m^) Espessura (m)

11100 / 1,5 = 7400 m^

3.2 Expurgo de jazida

Limpeza (m^) Espessura (m)

37000,00 X 0,3 = 11100 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida

A

1

J



frefeilurís

deColinas

ESTADO DO MARÀNHAO

PREFEITURA MtJNfCfPAL DE COLINAS
CNPJ 06..113.682/00D1-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COUNAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.9 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) 7400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho 2,22

Empolamento = 1,20

Peso Especifico Lateríta = 1,50

Área Espessura (m) CREA l iU7tQ953-Í

37000,00 X 0,30 = 11100

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

11100 X 1,50 X 2,22

= 36963 m»

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Área Espessura (m)

37000,00 X 0,30 = 11100,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO ■  ■ ■ ■■ . 0,00

VOLUME TOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC 0^=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und S^tais de itítà Jardim
CREA lU)7é0953-4

1
1  Corpo de bueiro 0,00 m



'■■efettura

. ^(íeColinas
ESTADO DO ^ARAHHÁO

PREFEJTURAfvIUNICIPAL DE COLIMAS
CNPJ mA 1S.S8210001 "28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO
TRECHO 22 POV REDONDO AO POV MARAVILHA EXTENSÃO 7400,00

EXTENSÃO TOTAL 7400,00

DADOS

Extensão Total (m) = 7400,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = L  0,30
DMT mat. Jazida - aterro = 2,22

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,22

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m
n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA
CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)
A= n*R*

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura
6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO 10,80 m'

VOLUME TOTAL DO REATERRO 0,00 m'

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 7400,00

1  1 1

Jafdijn
CREA n07609S3-4



Pfefesíuia

deColinas

ESTADO DO MARANHÁC
PREFEITURA (íi^UísriClEAL DE COLINAS

CNPJ OS.113.082^00 1-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDi=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX

ITRECH0 23 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PUNILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO

DNIT

Preço unitário

sem BDI

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM RS 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 9070,00 4016008 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida tkm 35054,15 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 27210,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do subleito m^ 45350,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m' 9070,00 5502985 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 13605,00 5502986 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13605,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 43886,25 5914374 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m^ 13605,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM RS 0,00
4.1 Escavação mecânica de vaia em material de 1^ categoria m^ 10,80 4805757 RS 0,00 rSo.oo R$0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 RS 0,00 rSo,oo RSO,00

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 RS 0,00 RS0,00 RS0,00

4.4 Corpo BDTC 0=1,00 m m 6,00 0804188 R$0,00 R$0,00 rSo,oo

4.5 Boca BDTC 0=1,00 m und 2,00 0804417 R$0,00 rSo,oo RSO,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 RSO.OO rSo,oo
4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 RS 0,00 rSo,oo RS0,00
4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 6,06 4815671 RS 0,00 rSo,oo rSo,oo

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RS 0,00
5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m^ 9070,00 CPU-G5 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL RS 0,00

1

Importa 0 seguinte orçamento em: R$0,00 0

CREA ! 107609S3-4



Prefeitura

deColInas

ESTADO DOMARAIMHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682!'0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDN24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) = 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867.QP

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m^ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m'

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 2,15 = 35054,16 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,15m

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 9070,00 X 3,00 = 27210,00

2.4 Regularização do subleito

Comprimento (m)
Largura (m)

9070,00 X 5,00 X 45350,00 m^

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubaçãp r ymrm m»

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área

Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m')

45350,00 X 0,30 = 13605 m'

Volume (m') Espessura (m)

13605 / 1,5 - 9070 m^

3.2 Expurgo de jazida

de lestií Jardim

Limpeza (m^) Espessura (m) CRSA no760953-4

45350,00 X 0,3 = 13605 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



Prefeitura

tíeColinas

E STADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNíCiPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

t

DADOS

Extensão Total (m) = 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2,15

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,15

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)

45350,00 X 0,30 = 13605 m^

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m^ • rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m') Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

13605 X 1,50 X 2,15

= 43886,25

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

45350,00 X 0,30 = 13605,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 10,80

VOLUME TOTAL V.: ■T...;!:.:: 10,80

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D=1,00 m
n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 0,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und

Corpo de bueiro = 6,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m
n° de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 2,00 und

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m
comprimento = 6,00 m

Es tais de Jardim —
CREA 110760SS.-Í-4

quantidade de bueiros = 0,00 und

1  Corpo de bueiro = 0,00 m 1



I
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Prefeitura

deColinas

E STAOO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNiCtPAL OE COLWAS

CNPJ 06.113.682/0001-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/Z023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1 EXTENSÃO = 3950,00 M

TRECHO 23 POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2 EXTENSÃO = 5120,00 M

EXTENSÃO TOTAL 9070,00

DADOS

Extensão Total (m) = 9070,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 2.15

DMT mat. Jazida • cascalho = 2,15

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m
n® de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA
CIRCUNFERÊNCiA

(BUEIRO 01 m)
A= n*R^

Comprimento Total

0,79 X 6,00 = 4,74

Comprimento Altura Largura
6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO ss

-  VOLUME TOTAL DÓ REATERRO ' ■ SS ' • 10,80 ; m'
VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 6,06

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 9070,00 m^

1  1 1

EàfHuis dedíiaSlaréiiE
CREA n076C<»S3-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MAR^nHAO

PREFEITURA MUNICtPA.L DE COLINAS

CNPJ Q6.1í3.SgS/0Õ01~2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRiL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX

ItRECHO 24 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço

SICRO DNIT

Preço unitário

sem BDi

Preço unitário

com BDI
P. TOTAL

META 01

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 0,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m^ 8820,00 4016008 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Transp. Local c/ base. 10 de material de jazida tkm 67986,58 5914374 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m^ 26460,00 5501700 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.4 Regularização do sublelto m^ 44100,00 4011209 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m^ 10867,00 5502978 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO RS 0,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m^ 8820,00 5502985 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.2 Expurgo de jazida m^ 13230,00 5502986 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m^ 13230,00 4016008 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com

revestimento primário
tkm 82770,08 5914374 rS 0,00 rS 0,00 RS 0,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m' 13230,00 5502978 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 0,00

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria 0,00 4805757 RS 0,00 rSo,oo RSO.OO

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m m 0,00 0804036 R$ 0,00 R$0,00 rSo.oo

4.3 Boca BSTC 0=1,00 m und 0,00 0804393 rS 0,00 R$0,00 RSO.OO

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m m 0,00 0804188 R$0,00 rSo.oo RSO.OO

4.S Boca BDTC 0=1,00 m und 0,00 0804417 R$0,00 rSo.oo R$0,00

4.6 Corpo BTTC 0=1,00 m m 0,00 0804292 R$ 0,00 R$0,00 RSO.OO

4.7 Boca BTTC 0=1,00 m und 0,00 0804441 R$ 0,00 rSo,oo RSo.oo

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório m' 0,00 4815671 R$ 0,00 rSo,oo RSO.OO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 0,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m^ 8820,00 CPU-05 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL R$ 0,00

1

Importa o seguinte orçamento em; R$0,00 QÜINHENTO SE SESSENTA MIL, SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS

de "JejrnXardis
CREA nü7(>09S3-4



Pf-efeítura

deColinas

ESTADO DO MARAMHAO

PREFEiTURA MUNíCiPAL OE COtJNAS
CNPJ 06.113,682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.e XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,17

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazidas

Volume extraído do quadro de cubaçâo 10867,00 m'

2.2 Transp. Local c/ base. 10 m' de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m^) Peso específico Compra, Esc. e carga (t)

10867,00 X 1,50 = 16300,50 m^

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km) Transporte

16300,50 X 4,17 = 67986,58 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. DIam. Até 0,lSm

Comprimento (m)
Largura (m)

Limpeza (m^) 8820,00 X 3,00 = 26460,00

2.4 Regularização do sublelto

Comprimento (m)
Largura (m)

8820,00 X 5,00 X 44100,00

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de çubação ■" ■■ ■ ■■ = . 10867,00 m'

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Área
Espessura da Sub

Base (m)
Volume (m^)

44100,00 X 0,30 = 13230 m'

Volume (m^) Espessura (m)
13230 / 1,5 = 8820 m^

3.2 Expurgo de jazida
de JmS Jardici

Limpeza (m^) Espessura (m)
44100,00 X 0,3 = 13230 m'

3.3 Escavação e carga de material de Jazida



F'refertura

deColinas

ESTADO DO MARAHHÁO
PREFEITURAMUNíCfPAL DE COLIMAS

CNPJ 06.T1S.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRlL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.s XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CALCULO

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro = 4,17

DMT mat. Jazida - cascalho = 4,17

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

Area Espessura (m)

44100,00 X 0,30 = 13230 m'

3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia com revestimento primário

Escavação e carga (m^) Peso específico

DMT jazida -

Cascalho

13230 X 1,50 X 4,17

= 82770,08 m'

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Area Espessura (m)

44100,00 X 0,30 X 13230,00 m'

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1^ categoria

Comprimento Altura Largura

0,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO 0,00 .  /V-.-m®

VOLÜMETOTAL 0,00

4.2 Corpo BSTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.3 Boca BSTC D==1,00 m

n° de bueiros 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.4 Corpo BDTC D-1,0D m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und

Corpo de bueiro = 0,00 m

4.5 Boca BDTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 0,00 und
Estais de JesaíJardifa —
CREA n0760953-4

1
1  Corpo de bueiro = 0,00 m
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Prefeitura

deColinas

ESTADO DO mARAHHAO

PRBfEíTURAUUMlCkPAL DE COLIMAS

CHPJ 06.113.682,Wai-2S

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N.2 XXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 1 EXTENSÃO = 1630,00 M

TRECHO 24 POV ALMEIDA-PARTE 2 EXTENSÃO = 7190,00 M

EXTENSÃO TOTAL 8820,00

DADOS

Extensão Total (m) = 8820,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,30

Base = 0,30

DMT mat. Jazida - aterro 4,17

DMT mat. Jazida • cascalho = 4,17

Empola mento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

4.7 Boca BTTC D=1,00 m

n° de bueiros = 0,00 und

quantidade de bocas/bueiro 2,00 und

Bocas = 0,00 und

4.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório

ÁREA DA

CIRCUNFERÊNCIA

(BUEIRO 01 m)

A= n*R»

Comprimento Total

0,79 X 0,00 = 0,00 m'

Comprimento Altura Largura

6,00 X 1,50 X 1,20

VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO •s;

VOLUME TOTAL DO REATERRO

VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO 0,00

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente

ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA = 8820,00 m^

1  1 1

^"tüis de jnSlsrámi
CREA 110760953-4
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PREFEiTURA MUNfClPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA; IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA; SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

POV BELO MONTE AO

POV VOLTA CÓCO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(AAbV2(A+B))+C

18.100,00

18,100

(km)

JAZIDA

C  4,7510

A B A+B C

8,23 9,87 18,10 4,75 DMT

A^ 2(A+B) 9,3100

67,73 97,42 36,20

A^+B'

165,15

BR-135 AO POV COLINA

VERDE - PARTE 1

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C

EXTENSÃO

29.360,00

29,360 km

(km)

JAZIDA

C  0,0400

A B A+B C

8,23 21,13 29,36 0,04 DMT

A^ 2(A+B) 8,8000

67,73 446,48 58,72

A^+B^

514,21

POV MEMÓRIA AO POV

TRECHO 06 SÍTIO SECO DO ZÉ

BORGES

EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 12.700,00 m (km) A  B A+B C

DMT={A^+B72(A+8))+C 12,700 km JAZIDA 12,50 0,20 12,70 0,01 DMT

C 0,0100 A^ B'

156,25 0,04

2(A+B)

25,40

6,1600

A 12,500 B 0,2000 A^+B^

156,29

TRECHO 09 MA-132 AO POVANAJA EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2{A+B))+C

2.060,00 m

2,060 km

(km)

JAZIDA

A

0,00

B

2,06

A+B

2,06

C

0,81 DMT

C 0,8090 A^

0,00 4,24

2(A+B)

4,12

1,8400

A 0,000 B 2,0600 A^+B

4,24

2

TRECHO 10
MA-132 AO POV

CAMPO ALEGRE
EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 8.740,00 m (km) A B A+B C

DMT=(A'+BV2(A+B))+C 8,740 km JAZIDA 7,15 1,59 8,74 0,03 DMT

C 0,0346 A^

51,12

B^'

2,53

2(A+B)

17,48

3,1000

A 7,150 B 1,5900 A^+B2

53,65

TRECHO 11 POV LAGOA GRANDE EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+B72(A+B))+C

1.340,00 m

1,340 km

(km)

JAZIDA

A

0,00

B

1,34

A+B

1,34

C

2,19 DMT

C  2,1900 A^

0,00

B^

1,80

2(A+B)

2,68

2,8600

A 0,000 B  1,3400 A^+i

1,8C

TRECHO 12 POVOUATISATÉO
CEMITÉRIO

EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 17.400,00 m (km) A  B A+B C

DMT={A^+BV2{A+B))+C 17,400 km JAZIDA 2,26 15,14 17,40 0,02 DMT

C 0,0150 A''

5,11 229,22

2(A+B)

34,80

6,7500

A 2,260 B 15,1400 A^+B^

234,33

POV SITIO SECO AO

TRECHO 15 POV RIACHO DE

LARGES

EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 8.160,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 8,160 km JAZIDA 8,16 0,00 8,16 0,05 DMT

C 0,0484 A^ B^

66,59 0,00

2(A+B)

16,32

4,1300

A 8,160 B 0,0000 A^+B^

66,59
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113.682/0001-25

1. Informações Gerais

%9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VÍCINAÍS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO lANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
POV TABOCA DO BELEM

TRECHO 17 AO POV CAPIM

GROSSO

DMT {JAZIDA PRINCIPAL)

DMT=(A^+BV2(A+B))+C

EXTENSÃO

1.920,00 m

1,920 km

(km)

JAZIDA

A  B

1,69 0,23

A+B C

1,92 0,02 DMT

C  0,0220 A^ B^

2,86 0,05

2(A+B)

3,84

0,7800

A 1,690 B  0,2300 A^+B^
2,91

TRECHO 18 BR-135 AO POV MURICI EXTENSÃO

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

DMT={A^+BV2(A+B))+C

5.880,00 m

5,880 km

(km)

JAZIDA

A  B

1,69 4,19

A+B

5,88

C

0,67 DMT

C  0,6720 A=^

2,86 17,56

2(A+B)

11,76

2,4100

A 1,690 B  4,1900 A^+B^

20,41

TRECHO 21
POV BOA SORTE AO

POV VILA MOREIRA
EXTENSÃO

DMT {JAZIDA PRINCIPAL) 6.900,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2{A+B))+C 6,900 km JAZIDA 4,22 2,68 6,90 0,33 DMT

C 0,3260 A^

17,81 7,18

2(A+B)

13,80

2,1400

A 4,220 B 2,6800 A^+B^

24,99

TRECHO 22
POV REDONDO AO POV

MARAVILHA
EXTENSÃO

DMT {JAZIDA PRINCIPAL) 7.400,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(ALbV2(A+B))+C 7,400 km JAZIDA 4,76 2,64 7,40 0,22 DMT

C 0,2220 A^

22,66 6,97

2(A+B)

14,80

2,2200

A 4,760 B 2,6400 A^+B^

29,63

TRECHO 23
POV MARAVILHA AO POV

JABUTI - PARTE 1

DMT {JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

3.950,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B)>+C 3,950 km JAZIDA 3,95 0,00 3,95 0,56 DMT

C 0,5640 A^ B^

15,60 0,00

2(A+B)

7,90

2,5400

A 3,950 B 0,0000 A^+B^

15,60

EXTENSÃO X DMT 19.505,00

MÉDIA PONDERADA = 2,1505

TRECHO 23
POV MARAVILHA AO POV

JABUTI - PARTE 2

DMT {JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

5.120,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 5,120 km JAZIDA 4,26 0.86 5,12 0,01 DMT

C 0.0100 A^ B^

18,15 0,74

2(A+B)

10,24

1,8500

A 4,260 B 0,8600 A^+B^

18,89

TRECHO 24 POV ALMEIDA - PARTE 1

DMT {JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

1.630,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 1,630 km JAZIDA 1,63 0,00 1,63 5,56 DMT

C 5,5600 A^ B^

2,66 0,00

2(A+B)

3,26

6,3800

A 1,630 B 0,0000 A^+B^

2,66

EXTENSÃO X DMT = . 36.786,70

MÉDIA PONDERADA 4,1708

TRECHO 24 POV ALMEIDA - PARTE 2

DMT (JAZIDA PRINCIPAL)

EXTENSÃO

7.190,00 m (km) A  B A+B C

DMT=(A^+BV2(A+B))+C 7,190 km JAZIDA 0,00 7,19 7.19 0,08 DMT

C 0,0758 A^

0,00 51,70

2(A+B)

14,38

3,6700

A 0,000 B 7,1900 A^+B^

51,70
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írSTADO OO ̂lARAWHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113,682/0001-25

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
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Prefeisura

^cíeColinas

E S TA.DO DO MARAtjHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIMAS

CNPJ 06.113.682.10001.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PROPOSTA N." XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08% E 71,35%

COMPOSIÇÃO DO BDI

Base de cálculo do ISS da Prefeitura:

Orçamento NÃO DESONERADO
100%

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,25%

1.1 Administração Central 3,80%

1.2 Seguros 0,22%

1.3 Riscos 0,97%

1.4 Garantia 0,26%

2 Despesas Financeiras 1,11%

3.0 LUCRO 6,64%

3.1 Lucro 6,64%

4 TRIBUTOS 8,65%

4.1 Pis 0,65%

4.2 Cofins 3,00%

4.3 ISSQN 5,00%

4.4 CPRB 0,00%

5 TAXA TOTAL DE BDI 24,23%

OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da
União - TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-l))

limite do TCU

AC —► Administração Central 5,50%
S —> Seguro 0,50%
R —» Riscos 1,27%
G  —> Garantia 0,50%
DF —> Despesas Financeiras 1,39%
L ^ Taxa de Lucro/Remuneração 8,96%
1  Incidência de Impostos (PIS{0,65%), C0FINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15 -4,50%

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS SEM CPRB
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB

24,23%
25,00%
26,44%

I Jardk
CREA 110760953-4



Prefeitura

deColinas

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MURICÍPAL DE COLINAS

CNPJ 06.113_682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023
BDI=24,23%

PROPOSTA N." XXXXXXXX

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALíSTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALÍSTA %

GRUPO Ã

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

AS SENAI 1  1,00 1,00

A4 INORA 0,20 0,20

A5 SE8RAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 37,80 37,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00

82 FERIADOS 1  3,95 0,00

83 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

84 13''SALARI0 10,96 8,33

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

87 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00

88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

89 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

810 .SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16

GRUPO C

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

03 FERIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40

04 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99

05 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO

RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 17,85 6,86

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,41 0,31

D TOTAL 18,26 7.17

IliiSSlli TOTAL(A+B+C+D) 114,08 71,35

tüis de-Jes^Jardim
CREA 110760953-4
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Prefeitura Municipal de Colinas - FMC
Comissão Permanente de Licitação - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 318/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de
estradas vicinais no município de Colinas/MA.
DATA DA ABERTURA: 04/09/2023 às 09h30min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal Licita Colinas - wwwJicitacolinasma.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e
www.licitacolinasma.com.br

Colinas (MA), 18 de agosto de 2023.

Jeronimo C

P

so Rosa Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO. N*^ 402 - CENTRO - CEP N° 65.690-000

Página 1 de I
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ACORDOS

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO ACORDO DE COOPERA

ÇÃO N" 04/2023-SINFRA/SEGOV. PARTES; A SECRETARIA
DE ESTADO DA ENFRAESTRUTURA SINFRA, pessoa jurídi

ca de dheilo público, inscrita CNPJ/MF sob o n.° 03.507.415/0022-
79, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque - Calhau, São Luís
- MA, CEP 65051-200, neste ato representada por seu titular, o Se
nhor APARÍCIO BANDEIRA FILHO, poifador do RG n," 187320
SSP/MA e do CPF n.° 104.456.253-68, residente e domiciliado nesta

Capital, a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MA-
RÃNHÃO SEGOV/M,\, pessoa jujídica de direito público, insciita
no CNPJ/MF sobo n.° 24.393.108/0001-50, com sede naAv. Pedro II,
120 - Centro, São Luís - MA, CEP 65010-450, neste ato representada
pelo seu titular, o Senhor MÁRCIO RIBEIRO MACHADO, por
tador do RG n.° 426862 SSP/MA e do CPF n.° 237.742.823-15, re

sidente e domiciliado nesta Capital. OBJETO: cooperação técnica e
assistência mútua entie os partícipes, visando obras de refonna civil
na Praça José Machado, situada no Povoado Placas, localizada no
Município de Araioses/MA, bem como sua gestão e administração,
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados. DO PRA
ZO, ALTERAÇÕES E PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do
presente Acordo de Cooperação será de 5 (cinco) anos, a contar da data
de .sua assinatura, podendo ser alterado ou prorrogado, por igual período,
desde que devidamente justificado e sohcitado previamente, por escrito,
por algum dos participes. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A exe
cução do presente instrumento não implica em repasse de recursos finan
ceiros entre os partícipes. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2023. São
Luís, 09 de agosto de 2023. MÁRCIO RIBEIRO MACHADO SE
CRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO. APARÍCIO BANDEIRA
FILHO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTUR.A.

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHAO - lEMA

RESENHADO ACORDO DE COOPERAÇÃO N." 07/2023 -lEMA.
PROCESSO N." II59II/2023-IE1VIA. ENTE PARTÍCIPE: OINSTI -
TUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO-
GIADO MARANHÃO -lEMA, CNPJ/MF n°. 05.849.024/0001 -33.
representada por sua Diretora-Geral, CRICIELLE AGUIAR MU-
NIZ, brasileira,RG n" 0223345620029-SSP/MA e CPF 052.518.563-

18 e a EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - EMAP, CNPJ N.° 03.650.060/0001-48, representa
da por seu Presidente, GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO, CPF

n.° 002.062.825-08. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.IETO: O
presente Acordo de Cooperação tem por finalidade a concessão de
estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório aos alunos regu

larmente matriculados e com freqüência efetiva em cursos(s) técnicos

ofertados pelo CONVENENTE. Parágrafo Primeiro: O esitágio visa

o aprendizado de competências próprias da atividade profissional c à
contexmalização dos conteúdos curriculares, na perspectiva da pre

paração do ESTAGIÁRIO para a vida cidadã e para o mundo do tra
balho. Parágrafo Segundo: O estágio deve ser planejado, executado,
acompanhado e avaliado, conforme definido na legislação pertinente,
observado o disposto no Projeto Pedagógico do Curso. CLÁUSULA
SEXTA - DA VIGÊNCIA, DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA:
O presente Acordo de Cooperação vigorará pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a partir da data de assinatura, prorrogável até o limite de 60

(sessenta) meses, podendo ainda ser rescindido de comum acordo ou
denunciado por qualquer um dos partícipes, mediante comunicação

por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, resguardado(s) os
direitos do(s) ESTAGIÁRIO(s) em fase de conclusão. Parágrafo Úni
co: Ocorrendo denúncia, a CONCEDENTE infomiará aos alunos que

só poderão pennanecer em estágio até a data de témiino prevista no
respectivo Termo de Compromisso, sem possibilidade de prorroga
ção. AMPARO LEGAL: art. 8" da Lei n." 11.788, de 25 de setembro

de 2008, mediante as cláusulas e condições do Acordo. DAT.-V DA

ASSINATURA: 07 de agosto de 2023. FORO: Justiça Estadual da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 037/2023.
O Município de Buiiticupu - MA, por intennédio da Preíèitura Muni
cipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento de todos os
interessados, que a realização do presente certame está prevista para o

dia 04 de setembro de 2023 às 09h00min (nove horas) horário de Bra

sília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, tútura e par

celada aquisição de materiais de expediente e didáticos para atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, con-
fornie editai e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520/02, Decreto

Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 004/2021, que dispõe

sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal n° 007/2021, que dis
põe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariatnen-
te, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar
n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, e Lei
Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais
normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos
estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet:
Portal da Transparência do Município: www.huritieupu.ma.gov.hr.

^ www.licitanet.com.br/. poderá ser solicitado através do e-mail: cpl-
buriticupu2021 @.gmail.com. bem como ser retirado no Setor de Lici
tação, horário de 08:00h as 14:0üh, localizado na Rua Nível Médio,
n° 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA,

em 17 de agosto de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO,
Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA
ÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N" 009/
2023 - CPL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO:

Aquisição eventual e futura de tubos de concreto armado. ABERTURA:
06 de setembro de 2023 ás 08:00 horas. ENDEREÇO; Rua Ney Braga

s/n Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por
Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
consultados e obtidos gramitamente por meio do site www.buritirana.
ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor
de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Dociunento de Ar

recadação Miuiicipal - DAM, estando disponível para atendimento em
dias úteis, das 08:00 ás 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de

t Licitações sito na Rua Ney Braga s/a, Centro, Buritirana - MA. MURI
LO SANTOS NOGUEIRA - PREGOEIRO.

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BU

RITIRANA - MA COxMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 008/2023
- CPL OBJETO: Contratação de empresa especializada par a a presta
ção de serviços de reforma de carteiras escolares. ABERTURA: 06 de
setembro de 2023 ás 09:00 horas (Horário de Brasília —DF) ENDERE
ÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Govemo Federal - www.
comDtasoovemamentais.gov.br Código UASG: 980136 OBTENÇÃO
DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico wwvv.eomprasgovernamentais.gov.br. http://buritirana.

ma.gov.br. no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda
ser obtido por meio de solicitação no e-mail preíeitura@buriti-
rana.ma.gov.br e, por fim, consultado, lido e obtido em sua ver
são impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais)
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede
da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da
Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. Senador La
Rocque s/n Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às
12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo pemtianecerâo com vista franqueada aos interessados.
MURILO SANTOS NOGUEIRA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023
- CPL/PMC PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 318/2023 OB

JETO: Contratação de empresa para execução de serviços de im
plantação de estradas vicinais no mimicipio de Colinas/MA. DATA
DA ABERTURA: 04/09/2023 ás 09h30min, horário de Brasília/DF.

Local de Realização: Portal Licita Colinas - www.Ilcitacolinasma.

com.br. Edital e demais informações dispomveis em www.colinas.

a.gov.br e www.licitacolinasma.com.br Colinas (MA), 18 de agosto
de 2023. Jeronimo Cardoso Rosa Neto Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DIRETA DE
LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6590/2023 -Ob
jeto: Contratação de empresa paia prestação de seiviços de locação men-
Síd de sistema via internei paia auxiliai' o departamento de compras na
elaboração de orçamento estimativos para servirem de base nas licitação

públicas, nas contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade), nas
prorrogações contratuais e na adesão a ata de registro de preço das
divesas secretarias do Município de Coroatá/MA, Contratado: CES
TA DE PREÇOS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACI
TAÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 26.776.175/0001-89, Fundamentação
Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Valor: R$ 3.000,00 (Três
Mil Reais). Coroatá- MA, 10 de agosto de 2023. Francisco Carvalho
Brandão, Secretário Municipal de Govemo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. 2" (SEGUNDA) CHAMADA. PREGÃO
ELETRÔNICO: N° 038/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n" 110703/2023. A Prefei

tura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, toma público
para conhecimento dos interessados que estará realizando novamente
a sessão de abertura, tendo em vista a inabilitação da licitante vence
dora na sessão anterior da licitação na modalidade Pregão, na fonna
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para futuro e
eventual fornecimento de combustíveis atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação, em confoimidade com o Termo

de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado
e Julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal
n° 10.024/2019, Decretos Municipais n° 004 e 005/2021, de 04 de Ja
neiro de 2021, Leis complementares n" 123/2006, alterada pela Lei n°
147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamente

no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as
condições do Edital á realizai-se ás 10:00 horas do dia 01 setembro de

2023. A sessão publica de Julgamento será realizada eletronicamente
no site http://www.comprasfortunama.com.br/ no dia e horário mai-
cados. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrôni
co: http://www.comprasfortunama.com.br/ no Portal de Transparên
cia do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/porta]/
index.php/transpareneia, e também poderá ser con.sultado e obtidos

na sala da Comissão Permanente de Licitaçâo-CPL, localizada no

Prédio da Prefeituia á Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA,

de 2" a 6", das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado aha-

vés do E-mail: eplfortuna@hotmail.com.. Esclarecimento adicional
no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número
+55 99 9107-4748. Fortuna (MA), 18 de agosto de 2023. Jonas Al
meida Nascimento Silva -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 042/2023
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad

ministrativo n" 140801/2023. A Prefeimra Municipal de Fortuna

- MA, através de seu Pregoeho, toma público para conhecimento
dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão,
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Justiça Federal
condena hacker
Walter Delgatti a
20 anos de prisão
A Justiça Federal condenou
nesta segunda-feira (21) o
hacker Waliei DeJgalü a 20
anos de prisão no processo da
Operação Spoofing, deflagrada
pela Polícia Federal em 2019.
A sentença foi proferida pelo
juiz Ricardo Leite, da 10* Vara
Federal em Brasília. Cabe
recurso contra a decisão.

Delgatti foi preso em 2019
por suspeita de invadir contas
de autoridades nn Telegrara,
entre eías, de integrantes da
força-taiefa da Lava Jato,
como o ex-procurador Ddtan
Dallagnol.
AJéni de Delgatti, mais seis
acusados também foram
condenados pelas invasões
de celulares. Além dos ex-
ptocuradütes da Lava Jato,
□ ex-ministro da Justiça
Setgiü Moro, o ex-ministro
da Economia Paulo Guedes
e conselheiros do Conselho
f  nal do Ministério
1^,0 (CNMP) também
tivITam mensagens acessadas
ilegalmente.
Na decisão, o juiz disse que
Delgatti tinha a intenção de
vender as conversas liackeadas
da Lava Jato por R$ 200 mil à
imprensa e rebateu dedaiações
do hacker, que, durante as
investigações, declarou que
violou as conversas para
"combater injustiças" que
teriam sido cometidas durante
a operação.
"Só após perceber a resistência
de jornalistas a pagarem para

ter acesso a este material é
que houve um eshiamento
inidaJ no ânimo de WaJrer de
obter numerário pela troca do
material", escreveu o juiz.
Além da participação no
hackeamento de autoridades,
a sentença diz que Walter
Delgatti obcinlia dados
bancários de diversas
vítimas e comercializava as
inlormações obtidas cm chats
especializados em crimes.
"Paia meihor compreensão
das técnicas de ft audes
empreendidas por Walter,
houve a degravaçao de um
diálogo era que Walter se
apresenta como responsável
pela área técnica e segurança
de uma instituição financeira e
orienta um cliente de entidade
bancária a realizar uma
atualização em seu computador
de forma a instaurar um
programa malicioso", concluiu
o juiz.
No início deste mês, Delgatti
foi preso pela Polícia Federai
(PF) em íunçào de outra
investigação, a invasão aos
sistemas eletrônicos do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
Os policiais investigam se o
ato foi promovido por Delgatti
a mando da deputada federal
Carla Zambelli (PL-SP). De
acordo com as investigações,
o hacker teria emitido falso
mandado de prisão contra o
ministro Alexandre de Moraes.
(AGÊNCIA BRASIL)

'Diário da Manhã' - José Costa fsáa
sobre lançamento do instituto
JomaRsta Luiz Pedro

O lançamento do Insliluto de
Estudos e Difusão de Políticas
Públicas Jornalista Luiz
Pedto fo! tratado no programa
'Diário da Manhã', da Rádio
Assembléia (96,9 FM), nesta
segunda-feira (2i), ()cio
presidente da ONG, professor
José Costa. O evento acontece
nesta quarta-feira (23), ès 16h,
no '"omplexo de Comunicação

í. rna.
■^T^B«Rlre\lsta, conduzida pelo
jornalista Ronald Segundo, o
píe.sidenle afirmou que a ONG
foi criada, infotrnalmente, em
2017, pelo próprio jornalista
e ex-depmado estadual,

juntamente com vários amigos
e que, agora, ela sai legalmente
do papel, dois anos após a
mprte dele.
"É fruto de articulação de
vários amigos da política e
dos movíraeníos sociais, que
se preocupam com questões
em que a política ainda
não encontrou o caminho,
ou não obteve os melliores
efeitos. Queremos dar a nossa
contribuição para que as novas
soluções possam aparecer.
Como no caso dos jovens em
situação de vulnerabilidade
que não chegam a
universidades", disse.

COMUNICADO

O empreendimento SPE TERRAS PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
IMOBIUÁRIOS LIDA ( ECOVILLE PINHEIRO), Insaito no CNPJ de n
49.618.575/0001-05, que está localizado no Sit Bom Jesus, S/N, Bairro Zona
Rural, Pinheíro-MA, CEP: 65200000, REQUERÉU n.q Secretaria Municipal de
Meio Ambiente -SEMMA, em 16/06//2023 Licença Ambientai Simplificada,
para funcionamento de atividades de íoteamento.no processo n 5.492.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/My
AVISO DE LICITAÇÃO ^

PREGÃO ELETRÔNICO N" 022/2023 - CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 318/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução
de serviços de implantação de estradas vicinals no
município de Colinas/MA.
DATA DA ABERTURA; 04/09/2023 às 09h30min,
horário de BrasilIa/DF.
Local de Realização: Portal Licita Colinas - www.
licitacolinasma.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.
colinas.ma.gov.br e www.llcitacolinasma.com.br

Colinas (MA), 18 de agosto de 2023.
Jeronimo Cardoso Rosa Neto

Pregoeiro

■Mil

Um passo gigantesco para o
desenvolvimento
Na quaita-feira, dia 16 de
agosto, em uma histórica
reunião cora o Ministro dos
Transportes, Renan Filho,
na sede do Ministério, em
Brasília, fi cou definitivamente
acertado o apoio do governo
brasileiro ao maior projeto
de infraesmituia do país, que
vai dotar o agronegócio do
Arco Norte Bvasileiio de seu
primeiro projeto rio logística
feiToviária no pais.
Isso permitirá, em poucos
anos, que a produção crescente
de grãos no Centro Oeste,
onde Mato Grosso é o maior
produtor do país, seja 100%
nanspoitada por via ferroviáiia
(pela FICO, a Ferrovia de
Integração du Ceiiiru Oeste;
pela FeiTovia-Noile Sul e pela
Estrada de Feno EF-317)
para o Terminai Poituário de
Alcântara (TPA). Este porto
foi escolhido pelo estudo do
Banco Mundial, a pedido do
Governo Federal, como □
melhor pono para escoamento
dos produtos da Fenovia
Norte-Sul. Com isso, o
agronegócio brasileiro ganha
o maior apoio logístico que
poderia ter, se igualando ao
mesmo nível da logística de
transporte de grãos dos E.U.A.
O transporte de grãos passará a
ser iiiteiraraeiUB por ferrovias,
um avanço enorme, pois hoje,
80% da carga é transportada
para os porios por caminhões,
que é um transporte muito
mais caro, em grandes
distâncias. E com acesso, pela
primeira vez, aos granáes
navios, 05 maiores produzidos
no inundo para o transporte
de grãos, que não aportam
em outro porto brasileiro e
que baixam muito os custos
de transporte, permitindo ao
agronegócio o mesmo tipo de

logística que Eliezer Batista
montou para os minérios da
Vale e a transformou em uma
das mais lucrativas empresas
do mundo. Chegou a vez do
agronegócio.
Projeto Completo - Assim, um
projeto faiuásilco, binadoiial,
totalmente privado e com
financiamento privado, de uma
empresa maranhense, com
sede em São Luís, a Grão-Pará
Maranhão (GP.M), que viu em
Alcântara o local ideal para
um porto profundo, (pois lá
tem um canal de acesso muito
profundo que atende somente
esse porto) e mandou estudar,
na Dinamarca, era simuladores
especializados, toda a
operação, manobras, acesso,
nível das correntes marítimas,
uma infinidade de informações
te'cnfcas para poder fazer com
que o projeto que pudesse
funcionar, recebendo os
maiores navios do mimdo.
Foram projetados 8 berços,
com comprimento suficiente
para acolher os maiores navios
do mundo, que precisam de
grandes piofundidades para
navegar caiiegados, um amplo
locai para manobrar e um canal
de acesso até o mar profundo.
Esse projeto é completo. E só
com a consuuçào da ferrovia
vai gerar 100 mil empregos,
também na área indu.5tríal. Já
tem até sócios para produzir
enet^ renovável, tanto para
o seu autoconsumo como para
produzir hidrogênio verde
B amônia, com previsão de
fambén? explorar as e-staçôes,
conforme o modelo alemão
da empresa, sócia do projeto,
a Deutsche Bahn, uma
das maiores operadoras e
construtoras ferroviárias do
mundo.
Mas, acima de tudo é

muito rentável. E é um
projeto fundamental para o
desenvolvimento brasileiro,
capaz de dar uma enorme
rentabilidade ao agro
brasileiro. Portanto, é um
projeto que é diferente, pois
está encranhado aos maiores
ititeresses permanentes do
estado brasileiro - o que foi
compreendido, de pronto, pelo
Ministro Renan Filho, que
co/tseguiü verrapidarae/ífe
as enormes qualidades e
possibilidades estratégicas para
o desenvolvimento brasileiro.
O goveniador Carlos Brandão
apoia, incondicionalmente,
esse projeto. E só não esteve
presente conosco devido à
viagem ao exterior. Mas eu o
mantenho a par de tudo o que
estamos fazendo e do processo
acelerado para a implantação,
que está prevista para começar
em 2026, pois precisa ainda
de licenças ambientais. A
GPM informa que os projetos
necessários já estão sendo
feitos.
Isso que está acontecendo
agora só tem paralelo na
epopeia enfrentada pelo
Governador José Samey,
quando queria que o Governo
Federal fizesse o Porto
do Itaqui. E que, em uma
memorável e histórica reunião
no local previsto, com o
Ministio da Marinha e com
o Ministro dos Transportes,
Mario ̂ Andreazza, discutiram o
porto. O Ministro da Marinha
era contra a constrtiçào
porque entendia qve não havia
um estudo que provasse a
viabilidade do porto.
Sarney então, já prevendo
isso. levou um documento
onde o Duque de Caxias, herói
nacional, cobrava a construção
do Porto do Itaqui, dizendo

ser de alta importância paia o
desenvolvimento brasileiro.
E, com o documenta em
mãos, mostrou o importante
estudo de viabilidade do
Duque de Caxias, perguntando
em seguida "se era possível
duvidar do Duque de
Caxias, que dizia ser o porto
altamente viável e importante
para o Brasil?". Andreazza,
um homem muito amigo
áo Maranhão e de Samey,
imediatamente arrematou:
"É, ministro, não tem como
duvidar das palavras do Duque
de Caxias. Vamctó fazer □
porto".
E D Porto do Itaqui está aí,
até hoje, sempre quebrando
recordes de operações,
peça fundamental no
desenvolvimento do estado.
Sonho muito com a hora (un que
poderemos juntar as operações
portuárias do Itaqui e do TPA,
com uma autoridade portuária
estadual que pemiiia qierar em
conjunto os dois portos, dando
fluidez a dezenas de navios,
evitando que fiquem esperando
para atracar e cobrando dos
donos das cargas a taxa áe
demurrage, muito cara. Zezão,
grande produtor de Balsas,
que o diga. Esse problema
Independe das autoridades
portuários, que pouco podaii
fazer, no modelo atual.
junção atrairá capitais e
investÍDientos para a região, tal
como aconteceu na Bélgica,
com a junção das operações
dos portos da .Antuérpia e de
Brüges, que dinamizou a região
e atraiu grandes investidores
para o local.
E o início de uma nova
alavancagem estrutuial para o
nosso desenvolvimento.
CXarigado meu São José de
Ribamar!

Provas objetivas do concurso da Assembléia
são aplicadas sem nenhuma intercorrência
o concurso da .Assembléia Legislativa
do Maranhão, sob condução da
Fundação Gerúlio Vaigas, foi realizado
neste domingo (20), sem registros de
Intercorrências. Segundo infomiaçãc da
Comissão Organizadora do Concurso, o
gabarito das provas será divulgado nesta
terça-feira (22) e será disponibilizado
no site da FGV (conhecimenio.fgv.br/
CDncui"sos/alema23).
"O concurso realizado pela Alemã
pode ser determinado por nês palavras:
tranqüilidade, transparência e segurança.
As provas uanscoiieram sem nenhuma
intercorrência. Tudo isso trouxe
tianquilidade e resultou em um certame
realizado em grau de excelência", afirmou
o procurador adjunto da ̂ Alenta, Carlos
Eduardo Rocha, membro da Comis.são
Oi-ganizadora do Concurso.
Ele ressaltou o trabalho prévio da
Presidência da .Assembléia para o êxito
do certame, realizado nc domingo (20),
no turno da manhã para os cargos de nível
superior e à tai de, para os de nível médio.
"Além do padrão de segurança e
inteligência da FGV Projetos, coordenado
pelo Leandro Daielio (que foi diretor-

geral da Polícia Federal de 2011-2017),
a Presidência da Alemã enviou ofício
ao comandante Geral da Polícia Militar,
coronel Paulo Fernando, o qual montou
uma logística para auxiliai externamente,
no dia prova, e tivemos, ainda, reunião
com o secretário de Segurança, Maurício
Ribeiro, e com o secretário Municipal de
Trânsito e Transportes, Diego Rodrigues,
garantindo mais tranqüilidade aos
candidatos nesse dia tão importante",
assinalou.
Ainda segundo dados da Comissão de
Concurso, cerca de 45% dos 27,562
candidatos inscritos não compareceram.
Estão sendo oferecidas 66 vagas aos cargos
de consultor legislativo (2), técnico de
gestão oàministradva (53) e assistente
legislativo (11). Os salários oficiais são,
respectivamente, de RS 15.454, 89, RS
7.902,06 e RS 3.619,48.
0 cronograma das etapas do certame
está sendo cumprido rigorosamente. De
acordo com o Edital do certame, o prazo
de validade do Concurso será de dois anos,
contados a partir da data de homologaçàa
do resultado final, podendo ser prorrogado
pelo mesmo período, a critério da Alemã.

Dos candidatos inscritos, 22.770 residem
no Maranhão, dos quais 15.809 são
moradores de São Luís.
A Comissão Organizadora do Concuiso
informou, ainda, que somente os aprovados
nas provas objetivas terão as provas
discursivas cotrigidas. O resuifado do
concurso será divulgado dia 22/02/2024.
Quaisquer dúvidas sobre o certame
podem ser esclarecidas pelo telefone 0800
2834628, da Fundação Getúlio Vai^as.
PRÓXIMAS ETAPAS DO
CONCURSO DA ALEMA

Publicação do Gabarito Preliminar;
22/08/2023
InteipDsiçào de recursos contra o gabarito
preliminar: 23 e 24/08/2023
Publicação do Gabarito Definitivo da
Prova Objetiva: 15/09/2023
Publicação do Resultado Preliminar da
Prova Objetiva: 15/09/2023
Inteiposiçao de recursos contra o
Resultado Preliminar da Prova Objetiva:
18 c 19/09'2023
Publicação do Resultado Definitivo da
Prova Objetiva: 29/09/2023

Av. l..ilorâne«i. 'i>00 - Oalliau
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

E)aRATO DE TERMO AOmVO N' 1/2023

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nS 501/2022. TERMO ADITIVO N" 01/2023,

CONTRATADO: A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o rS

01.497.264/0001-65, neste ato representada pela Sra. Anna Paula Uma Soares, Inscrita no

CPF ne 058.512.773-51. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da

Secretaria Municipal de Educaçâo/FME, CNPJ n.s 18.172.388/0001-73. Conforme permitido

pelo Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo

a alteração da Cláusula Sétima do contrato n^.501/2022, alterando o prazo de vigência de

17 de novembro de 2022 a 17 de abril de 2023, para 17 de abril de 2023 a 17 de setembro

de 2023. Barra do Corda/MA, 14 de abril de 2023

Maria Edtvanía Pereira da Silva, Coordenadora de Receita e Despesas e Abdiel Ramon do

Nascimento Júnior, Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NS 34/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 241/2023- Barra do Corda/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe

de apoio, torna-se público, para conhecimento dos Interessados, que realizara licitação, na

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por

item, nos termos da Lei n® 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nS 8.666/93. Objeto;

contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de materiais de jardinagem, para

atender as necessidades da secretaria de meio ambiente através da Secretaria de

Planejamento, Orçamento e Gestão. A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000-

Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos

Ordinários. Valor Global: 252.964,35 (duzentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e

sessenta e quatro reais e trinta e cinco reais). Início da disputa ocorrerá dia 05 de

setembro de 2023 às 15h:00 min.

Os Interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão

Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda

- MA, no horário de OShOOminh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado

- TCE - MA/, no Portai da Transparência do município e plataforma pelo site

https://www.licitanet.com.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 21 de agosto de 2023.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nfi 24/2023

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão

Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará

realizar, sob a égide do Decreto ns 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei

8.666/93 8 suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma

Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando:

formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica

especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Instrumento convocatório.

ABERTURA; 04 de setembro de 2023, às 08h00min, através da plataforma:

http://porta(bomjesusdasselvas.com.br/, demais Informações no e-mall

cpl2023@bomjesusd3S5elvas.ma.gov.br.

Bom Jesus das Selvas/MA, 18 de agosto de 2023

ViaOR MARQUES DA SILVA ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 29/2023

A Prefeitura Municipal de Brejo, Estada do Maranhão, torna público, para

conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n910.520/02, Decreto

n810.024/19, Decreto Municipal nSOlO/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei

nB8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade pregão, em sua forma

eietrônlca, do tipo menor preço, por lote, para contratação de empresa especializada no

serviço de apoio pedagógico junto à Secretaria Municipal de Educação corn vistas à

realização de atividade extraclasse na semana da pátria no Município de Brejo/MA, que se

realizará no dia 01 de setembro de 2023, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do

uso de recursos da tecnologia da informação, site https://licrtar.digital/, sendo presidida

pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,

situada na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, Brejo - MA.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Licitar

Digital - Endereço: https://lícitar.digltal/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço

eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo-MA, 21 de agosto de 2023.

NICOLAS MENDES DE LIMA

Pregoeiro

Este documento pode ter verificado no endereço eletrônico
http://ww«v.ln.eov.br/auter)ticidade.html, pelo código C153020Z3D&2200228

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 3/2023 - CPL/CDG/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 050/2023 - CDG/MA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio da

Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 006/2023, toma

pública que realizará na data do dia 26 de setembro de 2023 às 09h00min licitação na

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada em

serviços de engenharia para construção de uma Creche TIPO 1. localizado no Bairro São

José, Município de Centro do GutIherme/MA, de acordo com o Projeto Básico (Anexo I) do

presente Edital, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006 e

demais alterações, bem como demais normas pertinentes a espécie,

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço acima,

na Sala da CPL. site oficial, bem como poderão ser solicitados através do e-maíl:

licitacao.centrodoguiihermema@gmail.com.

Centro do 6uílherme/MA, 10 de agosto de 2023.

PEDRO SILVEIRA

Presidente da CPL

AVISO DE LiCfTAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N® 6/2023 - CPL/CDG/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 049/2023 - CDG/MA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio da

Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n® 005/2023, torna

pública que realizará na data do dia 14 de setembro de 2023 às OShOOmin licitação na

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA

POR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de

engenharia para construção de quadra com vestiário no povoado Quadra 45

Assentamento, no Município de Centro do Guiiherme/MA, de acordo com o Projeto Básico

(Anexo I) do presente Editai, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993, Lei Complementar

123/2006 e demais alterações, bem como demais normas pertinentes a espécie.

O editai e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço acima,

na Sala da CPL, site oficial, bem como poderão ser solicitados através do e-mail:

licitacao.centrodogullhermema@gmail.com.

Centro do Guiiherme/MA, 10 de agosto de 2023.

PEDRO SILVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2023 • CPL/PMC

228

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 318/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de

estradas vicinaís no município de Coiinas/MA

DATA DA ABERTURA: 04/09/2023 às 09h30min, horário de Brasília/DF.

Local de Realização: Portai Licita Colinas - wvkrw.licitacolinasma.com.br..

Edital e demais informações disponíveis em www.collnas.ma.gov.br e
www.licitacolinasma.com.br

Colinas (MA), 18 de agosto de 2023.

JERONIMO CARDOSO ROSA NETO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 43/2023 - SRP

Processo Administrativo n® 140802/2023.

A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, toma público

para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão,

na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para REGISTRO de PREÇOS,
objetivando a Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obm de apoio

às atividades operacionais (terceirização), para suprir a carência de pessoal da Secretaria

Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo

I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei n® 10.520/02,

Decreto Federal n® 10.024/2019, Decretos Municipais n® 004 e 005/2021, de 04 de janeiro

de 2021, Leis complementares n® 123/2006, alterada pela Lei n® 147/14, Decreto Federal

n® 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n®

8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 04

de setembro de 2023.

A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site

http://www.comprasfortunama.com.br/ no dia e horário marcados.

O  Edita) está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:

http://www.comprasfortunama.com.br/ no Portal de Transparência do Município no

endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portai/index.php/transparencia, e também

poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licítação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2® a

6®, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:

cplfortuna@hotmail.com..

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall citados e

provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

Fortuna/MA, 18 de agosto de 2023.

JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA

Documento assinado digítalmente conforme MP nt 2.Zao-2 de 24/03/2001. |jDP
que Institui a Infraestrvitura de Chaves Públicas Bra^ira • ICP-Brasil.


