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1 - JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, natural de Paraibano - MA, casado, regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 11/09/1957, empresário, portador do CPF:
180.718.483-87 e RG; 243438920030 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano,
s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

2 - FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, natural de Paraibano,

solteiro, nascido em 31/07/1984, empresário, portadora do CPF: 003.869.683-57 e RG:
121935499-3 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Floriano, s/n, Guanabara,
Colinas - MA, CEP 65.690-000 oDnstituem uma sociedade limitada, mediante as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de
CONSTRUBEM LIDA, e terá sua sede na Av. Cel. Trajano Brandão. 901-A - Centro -
Colinas-MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital soda! será de R$: 30.000,00 (Trinta mil reais),
dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada,
integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES QUOTAS R$ %
JOAO BOSCO NOLETO 15.000 15.000,00 50,00
FRANCiSCO JAKSON DA SiLVA NOLETO 15.000 15.000,00 50.00

TOTAL ============:========:=-♦ 30.000 30.000,(H) 100,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social será:

4744-0/99 -COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
4120^/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4299-5/01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
4330-4/04 -SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS. MERCEARIAS
E ARMAZÉNS.

CLAUSÚLiV QUARTA - A sociedade inidará suas atividades na data do seu r^giáro na
Junta Comerciai do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por^^mpo
indeterminado.

7.

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sòdo, a quem ftca assegurado, em
igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda^nriali^aqdo, se realizada a c^são delas, a alteração contratual pertinente^
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CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe a ambos os sócios JOÃO
BOSCO NOLETO E FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, com os poderes e
atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA - Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

ClÁuoüLA décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA ~ Falecendo ou interditado qualquer sódo, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível
ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos e
a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da/ei,
de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
faíímentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Colinas - MA, para o exercício e
o cumprimento dos direitos e obrigaç^s resují^ntes^deste contrato.
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E Dor estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma.

Colinas - MA. 11 de Março de 2009.

JOÃO BOSCO NOLETO
Sócio-Administrador

P-Í<ív..:c.h-^ L :.'nLg
FRANCISCO JÁKSON DA SILVA NOLET

Sócio-Administrador

Ftrma

^conhecQ a U) O

.-yt j' f j:i..v<íY"

Colinas - MA

£m testda Verdade

Râimurttío F/attcrSco Silva Miranda

JUNTA COMERCIAL Dú ESTADO DO MARANHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM17«3/2009
SOB O NUMERO: 21200666816
Protocolo. 09/013039-1

CONSTRUBEM LTOA

AB 121311
SONALI FRANCO MILHOMEU

CHEFE 00 ESC REQ. DE & 00 CORDA



PRIMEIRA ALTERAÇÃO COMTRATUAI

CONSTRUBEM LTDA - MF

CNPJ : 10.731:6Q8/Q0ai-40

POLHASwn
PROC.^!^ /ã/XU
Am.: A

JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA, em
11/09/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário RG n®
243438920030 SSP/MA, e CPF: 180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua Fíoriano
s/n, Guanabara - Colinas - MA CEP 65.690-000.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano -
MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G n°
121935499-3 GEJSPC/MA e CPF; 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua
Fíoriano, s/n, Guanabara - Colinas - MA - CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária CONSTRUBEM LTDA - ME, com sede na
Av. Coronel Trajano Brandão, 901A - Centro, - Colinas - Maranhão, Cep: 65.690-000, registrada
na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21200666816 em 17/03/2009
e inscrita no CNPJ sob o n°. 10.731.608/0001-40, resolvem assim: alterar, adequar o contrato
social:

1" O capital social que era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a partir desta data para R$
120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais), integralizando neste ato o valor de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) dividido em 120.000.000 (cento e vinte miil) quotas de valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios.

NOME

JOÃO BOSCO NOLETO

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

TOTAL =============================

QUOTAS R$ %

60.000 60.000,00 50

60.000 60.000,00 50

120.000 120.000,00 100

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social da empresa é:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4120-4/00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCL
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 17/03/2009, e seu orazo de
duraçao e indeterminado.

~ V® '"'^'Visíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas aconsentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçoes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente rormaiizando. se

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada s
todos respondem solidariamente pela integralizaçáo d
hÜA^Ji tscx. Da ^JOL^rÒ

iía ao valor de suas quotas, mas
sooãl.



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUBEM LTDA - ME

CNFJ : 10.731 608/0QD1-40

FOLHA»;
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CLÁUSULA SETtMA - A administração da sociedade cabe a ambos os sócios JOÃO BOSCO
® FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, com os poderes e atribuições de Sócios

Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro
socio.

t

CLÁUSULA OITAVA - Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
contmuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexis^ndo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução
verificada em balanço especialmente levantado. '

PARÁG^FO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em aue a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.! 3/^

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da lei de
nao estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude d^
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que /

- acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou / uborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro^

a proprtedaTe concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Colinas - MA, para o exercício e
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

igua° ® contratados assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de
tSC-t' £>f\ > ruo



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUBEM LTDA - ME

CNFJ : 10.731 608/0031-40

POCHAS:

PHOC.:

Colinas - MA, 20 de Junho de 2013.

JOÃO BOfeCO ̂ OLETO
Sócío-Admínistrador

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Sócío-Admínistrador

'jyCEMA JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO 00 MARANHÃO

otccoc ■•3/C.OV45H,-. m.
r'r.:es.'2'i 2'.-Jí.í;681 6 '

|ONS7ivar,cyp(,^.^j. l; ^

AE 149.799
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y Alteração e consqudacão
CONTRATUAL DA SOC!EDADE EMPRESÁRIA UMiTADA

CMPJ:t0,7yt.Sõ8/0«1-40

JOÃO B(^CO NOLETO, brasileiro, nascido na ddade de Paraibano - MA em
UA)9/1957, casado em regime de connmbâo pardal de bens, empresário, portador da
cédula de identidade RG 24343892ÍK)30 SSP/MA, inscrita no CPF/MF sob o ií>
180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara - Colinas - MA
-CEP 656904)00;

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brastleiia, nascido na ddade de
Paraibano - MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão pardal de beas,
empresário, portador da cédula de identidade RG 121935499-3 GEJSPC/MA, inscrito no
CPF/MF sob o n° (K)3.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N,
Guanabara - Colinas - MÁ CEP 656^)-000.

Na qualidade de únicos sódos componentes da sodedade empresária limitada, com
sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901 A - Centro - Colinas - MA - CEP 65.690-000,
sob a denominação CONSTRUBEM LTDA - ME, conforme contrato Social registrado na
"J U C E M A" (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob o NIRE 21 2 0066681 6 em
sessão de 17/03/2)09. Inscrita no CNP3/MF sob n° I0.731,608/(MM)l-40, fazendo uso do
que permite o § 3° do arí. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art, 10
âa Lei Complementar n° 128/2008,

1 - Altera-se a atividade econômica para:

• Obras de Terraplenagem - CNAE - 4313-4/00;

•  Serviços de Pintura de Edifícios em Geral - CN.^E - 4330^/04;

• Construção de Edifícios-CNAE—4120-4/8(^

• Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE - 4299-5/01;

• Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral - CNAE - 4744-0/99;

• Aluguei de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem operador - CNAE - 7731-
4/00;

• Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto
Andaimes - CNAE - 7732-2/01;
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CONSTRIJBFM I rPA - 'güIAPA
CNPJ: 10.731.608/DíMH-dn

L"aâo:coDsoüda-se o contrato sodal. com a segointe

Pelo presente instmmentoTntócular de consoHdação de contrato sodal, os sédos:

na cidade de Paraibano - MA

cédula de 'iSriS®M34%S^SsK:^

CPF^™' r"^ «i®'identidade CPF/MF sob o 0° 003 869 68'?.^7 ^ 7 ^JcJiPC/MA, inscnto no

Guanabara-Colinas-MA CEP 65690-ax).^° ^ donucdiado na Rua Hotiano, S/N,

® ̂nominação de CONSTRÜBEM
ma - CEP 65 6904^ Ir : Brandão, 901A - Centro - Colinas -
território nacional por deEberação utSbne^dé ""

inicio de suas atividades em c ouraçao por tempo indetennmado. (art 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA terceira^ O <Ajeto é:

• Obras de Teiraplenagem - CNAE - 4313-4/00;

• S«^íÇ<>«^PintümdeEdifídosemGeral-CNAE-433(M/04;
• Construção de Edifícios - CNAE - 4120-4A)0;

Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE - 4299-5/01;
. Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral - CNAE - 474I0/99:
. yu^ei de Mãtprinas e Equipamentos Agtícolas setn operador - CNAE - 7^1.

-^^i:ç,urs £5A rtjo (.f-To



y ALTgRAÇAg E GQNSj^i T»ACÍ^r>
CONTRATUAL DA SOCH-PADE EMPR^A^a

construrfm ltda - mf
CNPJ: 10.731 eoa/nnni-An

BOLHAS;

PROC.:

° ̂ ̂ 120.000,00 (cento e vinte mü reais) dividido em 120.000 (cento e vinte mU) quotas sociais de valor nominal de RS 1 m A.m
«.«««4 ̂ ma. ^dfp^pS

NOMES

JOAO BOSCO NOLETO

QUOTASRS%

60

TOTAL

.000

> 60.000
60.000,00
60.000,(to

50,00
50,00

120.000120.000,00imjm

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sódo é restrita ao valor de sn»c
1.052, C^M2)°^ respondem solidariamente pela integralizaçâo do edital social, (art

vS^^ Adininistradores, sendo-lhes autorizado o uso do nome em^^^aT
róv^"s:SÍ' rerSl^^lt^mõ 1064, CC/2002) ' ^ «Scic- 997, VI; LOp. L0I5,

peirou suborS c<S^ n ' de prevarica^,
financeiro nacional d ^ ̂^^nomia popular, contra o sistema
cor^umo, fé pública. ouapropriedade.U'SMr^^^^^

igualdade de condições e preço direito de oreferf^ ' ̂®®®®S"rado. em
venda, formalizando, se realça a Ges,wn d^f f. ® aquisição se postas à
1.056, art. 1,057, €0/2002) ^ Pertinente, (art

SlSctorp'Stoco1,tefsS^de°f ^ '"^««■bto. o inventário, do balanço patrimonial e dn admmKtraçm, procettendo à elaboração do
sócios, na proporção de suas quotas osluc^^T^ ^ resultado econômico, cabendo aos

'CPL



2LALT&Ry«;ÃO E CQNSÒÜBACÃQ
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CONSTRUBEM LTDA - ME

'OLHAS;

fHOC.:

Áêa

CNPJ: 10.731.608/0001-40^^

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
SÓCIOS deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o raso farts.
1.071 e 1.072. §^2® eart. 1.078, CC/2Ô02).

CLÁUSlflLA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual agcinaria por todos os
sócios.

CI^USÜLA décima SEGUNDA: Os sódos poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições legulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade contmuarf su^ atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
^ssfvel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Patágralb óoko - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio, (art 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Roa eleito o foro central da cidade de
Presidente ̂ tra - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

/.-fi X ^ estarem asshn justos e contratados assinam o presente íi^tnimento em 03(três) vias de i^al teor e forma.

Colinas - MA, 20 de Março de 2014.

^7 JOAO^CONOlirO
Sócio Administrador

^ ÍJ\fj < OA -S ) iiJjt ti, n I
FRANCISCO JiÓüiüN DA S^VA NOLETO

Sódo Administrador
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^ Luís. 277030014

CLHDWICÊ BASTOS DA PONSÊCA



POLHAS

PROC
3° ALTERAÇÃO ÇQNTKMIilAL:0A KMFRESA:

rONSTPÜJB^FMI rOA - ME K

CNPJ: 10.73t .608/0001-40

Pelo presente Irístrumento particüíár dé Constituição de Sociedade
Empresaria Limitada, os infra-assinados:

JOÃO BOSCO NOLETO. brasileiro, nascido na cidade de Paraibano -
11/09/1957 casado em regime de comunhão parcial de bens, empresano. ^
243438920030 SSP/MA. e CPF: 180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua
Floriano, s/n. Guanabara - Colinas - MA CEP 65.690-000.

r"At*C;CCC JAKSON da silva NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano
- MA em 31/07/1984 casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G
n° 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF; 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua
Floriano, s/n, Guanabara - Colinas - MA - CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresaria CONSTRUBEM LTDA - ME, com
sede na Av. Coronel Trajano Brandão. 901 A. Centro. Colinas - MA. CEP: 65-690-000
registrado na Junta Comercia! do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE
00666816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-40, resolvem assim,
alterar e consolidar o contrato social.

ia _ ̂  sociedade que tinha o nome empresaria! de CONSTRUBEM LTDA - ME, a partir
desta data passa a ser NF CONSTRUTORA LTDA - ME.

2a _ A sociedade que tinha sua sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901 A, Centro,
Colinas - MA, CEP: 65.690-000, a partir desta data, será na Rua Floriano, 04, Bairro
Guanabara, Colinas- MA, CEP: 65.690-000.

r Fica admitido na sociedade NILDJANE DA SILVA NOLETO, brasileira, natural
Paraibano - MA, solteira, nascida em 15/02/1987, empresária, portador do CPF de n°
014.568.893-38 e RG de n°. 017224172001-7 SSP/MA, residente e domiciliado na R ■
Floriano, s/n, Guanabara. Colinas - MA, CEP 65.690-000.

4® Retira - se da sociedade, JOÃO BOSCO NOLETO, acima qualificado, cedendo e
transferindo suas 80.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor de R$: 60.000,00
(sessenta mil reais), em moeda corrente nacional, neste ato, para a sócia recém-
admitida, NILDJANE DA SILVA NOLETO, acima qualificada totalizando sua
participação, dando o cedente à cessionária, ampla, geral, plena e irrevogável quitação
ficando assim distribuído o capitaL_^oci

5® - O capital que era de R^420:600,00 (cento e vinte mil reais), passa a partir desta ̂
data para R$: 800.000,00 (oitocentos mil reais), integralizados neste ato o aumento do
capital no valor de R$: 680.000,00 ( seiscentos e oitenta mil reais) dividido em
680,000 00 ( seiscentos e oitenta mi!) quotas de valor nominal de R$: 1,00 ( um real)
cada uma, em moeda corrente dc^pSísTfícariyp assim distribuído entre os sócio^

/•



NOMES

■1° ALTERAÇÃO CON IRATOAL ji>A EMPRESA:
f ONSTRÜBf:i\4 LfDÁ - ME

rNP.1: 10.731.608/0001-40 ^ ^
- . : i v

%

^OtHAS:

QüOTAS R$

FRANCiSCO JAKSON DA SILVA NOLETO 400.000
NILDJANE DA SILVA NOLETO 400^00^

400.000,00
400.000.00

TOTAL 800.000 800.000,00

50,00
50.00

100,00

6® A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela Integralização do capital social.

7® A administração da sociedade caberão aos sócios FRANCISCO JAKSON DA SILVA
NOLETO E NILDJANE DA SILVA NOLETO, em conjunto ou isoladamente, com os
poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8® Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminai, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

9® Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador presta^
contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventárioy^o
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócio^ na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

10® À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a segujtíte
redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação de NF CONTRUTORA
LTDA - ME, e terá sua sede na Rua Floriano, 04, Bairro Guanabara. Colinas- MA, CEP:
65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$: 800.000,00 (Oitocentos mil reais),
dividido em 800.000 (Oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada,
já integralízadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES QUOTAS

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO 400.000
NILDJANE DA SILVA NOLETO 400.000

R$

400.000,00
400.000.00

TOTAL 800.000,00

C7-.

800.000

%

50,00
50.00

100.00

r\\ur3



3° ALTERAÇÃO CQWTRATtJAjL j>A EMPRESA:
constp-UBem ltda - me

CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS

PROC

Am.

rm/

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é;

• Obras de Terraplenagem -CNAE-4313-4/00;

•  Serviços de Pinturas de Edifício em Geral - CNAE 4330-4/04;

• Construção de Edifícios - CNAE 4120-4/00;

•  Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE - 4299-5/01;

• Comercio Varejista de Matérias de Construção em Geral - CNAE -4744-0/99;

• Aluguei de Maquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador - CNAE 7731-
4/00;

• Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agricolas para Construção sem Operador,
Exceto Andaimes - CNAE 7732-2/01;

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 17/03/2009, e seu prazo
de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta^
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de su
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberão aos sócios FRANCIsfcO
DA SILVA NOLETO E NILDJANE DA SILVA NOLETO, em conjunto ou

isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorizaçãcTTlo outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064,
CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,'
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

/Cl? h L ! C "Tliii Cf-íkj n
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3° ALTERAÇÃO CONTRAI HAí. »A FMPBFSA:
CONSTRÜBEM LTDA .
CNPJ: 10.731.608/0001-40

Ass.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses sèquintès^ ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

uLÃUbULA UÉCimA - A sodedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró-labore", obsení^daS^s disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s). o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da lei,
de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
nti pm \/ir+nHp de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Colinas - MA. para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento enios
(Três) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a Junta Comercial oe
Estado do Maranhão. y

Colinas - MA, 16 de Dezembro de 2014.

FFiANCtSCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Sócio-Administrador

NILDJANE DA SILVA NOLET
Sócio Administrador

500 NOLETO
Sócio Retirante
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Junta Comercia» do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em imTlTQU Sob N» 20140367678
Protocoio : 140867678 de 22/12/2014 NIRE: 21200666816
NF CONSTRUTORA LTDA - ME
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Sâo Luís. 23/12/2014

Cledinice Bastos da Fonseca

Secretáno(a) Geral
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4° ALI KWAÇAO CONTI
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QUOTASR$%
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TOTAL
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5® ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
NF CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Pelo presente Insirumento particular de Alteração Contratual de Sociedade Empresaria
Limitada, os infm-assinados:

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA
em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.O n'
121935499-3 GEJSPC/MA e CPF; 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano,
s/n, Guanabara - Colinas - MA - CEP 65.6904)00.

ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO, brasileira, naturai de Paraibano - MA, casada em
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/12/1960, empresária, portador do CPF de
n°. 351.561.713-20 e RG de n». 042609792011-6 SSP/MA, residente e domiciliado ra Rua
Floriano, s/n, Guanabara. Colinas - MA. CEP 65.690-000.

únicos sócios da sociedade empresaria NF CONSTRUTORA LTDA - ME, com sede na Rua
Floriano, 04, Guanabara. Colinas - MA, CEP: 65.690-000. registrado na Junta Comercial do Estado do
Maranhão-JUCEMA,soboNIR£2l2006668l6 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-
40, resolvem assim, alterar o contrato social.

"li
-.j

V/)

O

1' — Altera as atividades econômica para;

Obras do Tcrraplen^em - 4313.4/00

Construção de edifícios - 4120.4/00
Construção de rodovlase ferrovias-4211.1/01
Obras de urbanização- ruas,praças e calçadas -4213.8/00
Manutenção dc estaçSes e redes de telecomunicações - 4221.9/05
Montagens de esuutiiras metálicas -4292.8/01

Construção de instalações esportivas e recreativas - 4299.5/01
Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43II .8/02
Instalação e manutenção elétrica-4321.5/00
Serviços de pintura de edifícios em geral - 4330.4/04
Perftiiação e construção de poços de água - 4399.1/05
Comercio varejista de material elétrico-4742.3/00
Comercio varejista de materiais de construção em geral — 4744.0/99
Serviço de Uansportc dc passageiros - locação de automóveis com motorista - 4923.0/02
Transporte escolar- 4924.8/00
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal - 4930.2/01
Alugue! de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 7731.4/00
Aluguel de maquinas c equipamentos para construção sem operador,exceto andaimes- 77322/01

coara do BsxaDO oo ibbmbKo

CBOCmCO o IQGZSBiO BU 28/11/2016 19:12 SCS 20160847435.
PROXOCOLO: 160847435 DE 28/11/2016. COOIOO OB VBRIFICaCto:
11602667769. BIRB; 21200G66B1Ô.

JUCEMA H* ooassunoaa ltdx - xs
liiiOB nueu Sedeioaoa UeadeBca

8BCXRARZa-CSttM>
8&0 ZiOia, 28/11/2016
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5° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
NF CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 10.731.608/0001-40

3^ • A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidaríamente pela integralizaçâo do capital social.

4° - A administração da sociedade cabe aos dois sócios, em conjunto ou isoladamente, com os
poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o
uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013.
1.015,1064, CC72002).

5^ Os administradores declaram, sob os penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema íinanceiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

6^ - Ao termino de cada exercido social em 31 de dezembro, os administradores prestarão
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cd^endo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apuradas.

7° - As cláusulas e condições estábeleddas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificados por esta alteração continuam em vigor.

Colinas, (MA), 23 de Novembro de 2016.

ff=^i?AA/aSr^ M SíuJA MnLF.Vi
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Sócio Administrador

(TmAUfio yimuv nofefÃ'
AMLOA MARIA DA SILVA NOLETO

Sócio Administrador

^Tnn& CCMBIICIM. 00 E8TM>0 00 MMttIBto

CBSaxnCO o JBOZSXRO BK 2e/ll/201S 19:12 SOS V 2OX60S47«3S
mOSOCObO: 160847435 OS 28/11/2016. CÚOXOO 08 VIRXncikCÀo:
11602667789. HSRS; 21200666816.
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Lllian Therua RedsigiMS KutdoBça
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aJtO LÜÍ8, 28/11/2016
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ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO
DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI BOLHAS

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO. brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA em

3I/07/19S4, casado cm regime dc comunhão parcial dc bens, empresário, R.G n" 121935499-3
GEJSPCVMA e CPF; 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara - Colinas -
MA - CEP 65.690-000;

ANILDA MARIA DA SILVA NOLF.TO, brasileira, natural de Paraibano - MA, casada em regime de
comunhão parcial de bens. nascida em 07/12/1960. empresária, ponador do CPF de iV. 351.561.713-20 e
RG de n". 04260979201 1-6 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano. s/n, Guanabara, Colinas -
MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócio da empresa NF CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Florian^
Guanabara, Colina.s - MA, CEP; 65.690-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão -
JUCEMA, sob o NIRE 212 006668 í 6 cm 17/03/2009 c inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001 -40, Resolve, na
melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei n" 10.406/02, e em conformidade
com a Lei 12.441/201 1, alterar c transforma o Contrato Social da Empresa, qtm^anc cláusulas seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO, acima qualincado, cedendo e
transferindo suas 400.001) ( quatrocentos mil ) quotas de capital no valor de RS: 400.000,00 ( quatrocentos
mil reais ), cm moeda corrente para o sócio FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, totalizando
sua participação dando o ccdcnlc a cessionária , ampla, geral e irrevogável quitação declarando estar quite e
nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem em juízo ou fura dele;

CLAUSULA SEGUNDA

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITAD

EIRELI, sob a denominação NF CONTRTUTüRA EIRELI , com sub-rogação dc todos os dircitoíí'
obrigações pertinentes.

CLAUSULA TERCEIRA

O acervo desta sociedade, no valor dc RS 800.000,00 ( Oitoccntos mil reais ) passa a constituir o capital da
EIRELI

CLÁUSULA QUARTA

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o aio constitutivo da referida EIRELI, com o teor

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB N" 21600108225
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO-
11901602667. NIRS: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRBTÁRIA-GERAL

SÃO LDÍS, 09/Q4/2019
i. gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à conyfxivaçào de sua autenticidade nos respectivos portais.
loformando seus respectivos/ códigos de verificação



NF CQNSTRUTOR/\ EIRELI

P0CHA3

PHOC

Pelo presente insirumenio particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada o
Sr. FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA em
31/07/1984, casado em regime de comiinhào parcial de bens, empresário, R.G n" 121935499-3
GEJSPC/MA e CPF: 003,869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, sn, Guanabara - Colinas -

MA - CEP 65.690-000;com fundamento no artigo 9R0-A da lei de n" 10406/2002, resolve constituir uma
empresa individual de respon.sabilídadc limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A empresa individual girará sob a denominação NF CONSTRUTORA EIRELI, com sede na Rua
Floriano, 04, , Guanabara, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, podendo a qualquer tempo, a critério do seu
titular abrir ou fechar llliais cm qualquer parle do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

Obras de Terrapíenagem - 4313.4/00

Con.stmção de Edificios - 4120.4/00

Construção dc rodovias c ferrovias - 421 1.1/01

Obras de urbanização -- ruas, praças e calçadas -4213.8/00
Manutenção dc c.staçõcs c redes dc telecomunicações - 4221.9/05

Montagens de estruturas metálicas -4292.8/01

Constnição de instalações csportlva.s c recreativas - 4299.5/01

Preparação de canteiro e limpeza de terreno -431 1.8/02

ín.sta!ação c manutenção elétrica - 4321.5/00

Serviços dc pintura dc edifícios cm geral - 4330.4/04
Perfuração c construção dc poços dc aguas - 4399.1 /05
Comércio varejista de material elétrico - 4742.3/00
Comercio varejista de materiais dc construção em geral - 4744.0/99
Serviço dc iraasporic dc passageiros - locação dc automóveis com motorista - 4923.0/02
Transporte escolar - 4924.8/00
Transporte rodoviário dc carga, exceto produtos perigosos c mudança.s, municipal - 4930.2/01
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 7731.4/00
Aluguel dc máquinas c equipamentos para consu^ução sem operador, exceto andaimes- 7732.2./

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo dc duração c por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pcs.soa jurídica diante do
impedimento por força nraior ou impedimentos temporário ou pennancnlc do titular, podendo a empresa ser
alterada para atender uma nova situação.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB 21600108225
PROTOCOU): 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. KIRE: 21600108225.

NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 09/04/2019
wwH.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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FOLHAS:

PROC.: 3/^ / ̂
CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social ê de R$ 800.000,00 ( oitocentos mil reais), o qual está totalmente iiitegraiizado em moeda
corrente do Pais.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular. Senhor FRANCISCO J.\KSON DA SILVA NOLETO, a quem
caberá dentre outras atribuiçõc.s, a reprcscnlaçào ativa c passiva, judicial c extrajudicia], deste empresa,
sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O termino de cada exercício social cm 31 dc dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do
balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato
constitutivo da empresa Individual dc responsabilidade limitada, à fommçào dc reservas que íbrcm
consideradas como necessárias c os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das
quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titula da EIRELI, para os devidos fins c efeitos de direito, que o mesmo não pailicípa de nenhuma
outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA-DA RESPONSABILIDADE

ida DeloífeEigiA responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo
jurídico da empresa limitada c suplctivamcnic pela lei da sociedade anônima.

me

CLAUSULA NONA - DO DESEMPEDIiMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou m se
encontre sob os efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração deste Eireli, bemvc no
não está impedido, ou cm virtude dc condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a. na
que vede, ainda que lemporarianieiUc, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimeniar, de prevaricaçs
peita ou suborno, concussüo ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fínanco ro
nacional, contra as normas dc defesa da concorrência, contra as relações dc corusumo, a fc pública a
propriedade conforme artigo 1.01 1, parágrafo 1" do Código Civil.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB N° 21600108225
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 2160010B225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 09/04/2019
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A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito á con^rovaç&o de sua autenticidade nos respectivos ̂ rtais.
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FOLHAS:

PROC.:

As«.:

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO 4

Fica eleito o Fórum da Cidade de Colinas - MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do
presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O instrumento do ato constitutivo de EIRFLI, será assinado em 01 ( uma ) via de igual forma e teor e
consistência.

Colinas, MA 26 de Março de 2019

Reconheço a Rrma(s) por Autenticidade-

_  ' •
r{ittc« o Dou ̂ 0 «er Varuadelfii.

$íí pewivi TaMitli*

fT-i i Vft N: n ̂ ^ riaítfe
.Anildü Maria da Silva Noielo

Sócio retirante

pn^^tis/A

Francisco Jakson da Silva Noleto

Titular

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB R" 21600108225.
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11901602667. KIRE: 21600108225.
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Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estão disponíveis em;
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar
Assinatura.
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25/05/2021

^0LHA9:

fHOc.-^ MINISTÉRIO DA FAZENDA
W Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REJlATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO JAKSON DA SILVa NOLETO
CPF: 003.869.683-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever /qti^isquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>,

uertiaao emitiaa gratuitamente com b^e na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 15:35:15 do dia 25/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2021. J
Código de controle da certidão: 2A1F.9E3E.16B8,EAC1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federai
CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CPF : 003.869.683-57

Data da Emissão : 25/05/2021

Hora da Emissão : 15:35:15

Código de Controle da Certidão ; 2A1F.9E3E.16B8.EAC1

Tipo da Certidão ; Negativa

Certidão Negativa emitida em 25/05/2021, com vaiidade até 21/11/2021,

FOLHAS;

PROC.:J/^ /
As».:

Página Anterior
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CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n" 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma continua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n® 10.731.608/0001-40,

Inscrição Estadual n° 12.313.310-6, Inscrição Municipal n® 4106-8, estabelecida na Rua

Floriano, n® 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000, neste ato representado
pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador do RG n® 1219354993

SSP/MA e CPF n° 003.869.683-57, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no

Edital, objeto do Processo Administrativo CPL n® 319/2021-SEMED, declara, sob as penas

da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão (Presencial) n® 021/^21,-
SRP-CCL, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta-^ao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquei
outro participante potencial ou de fato do Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL, poi
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão
(Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-
CCL quanto a participar ou não da referida licitação;^^--—^

V
NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtorafS)hotmall.com



CONSTRUTORA

FOLHAS:

PROC.: /

Ass.;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
(Presencial) n° 021/2021-SRP-CCL não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
(Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
(Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de
Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

IRELl

CNPJ n® 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtorafa!hotmail.com



FOLHAS:

F«OC.:CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL

Pregão (Presencial) n° 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n° 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial
preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento
de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de
Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de
Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

\ 7®, XXXIIIDECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7®, XXXIII DA CF/88 E

INC. V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL N*» 8.666/93

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n°
10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual n° 12.313,310-6, Inscrição Municipal n" 4106-8,
estabelecida na Rua Floriano, n" 04 - Bairro Guanabara - Co!inas-MA - CEP 65690-
000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto,
portador do RG n" 1219354993 SSP/MA e CPF n° 003.869.683-57, DECLARA, para
fins do disposto no Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal e no Art. 27, V da Lei Federa
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854/93, de 27 de outubroyde
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

ÍF construtora EIRELI

CNPJ n'' 10.731.608/0001-4

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasll\CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmaíl.cQm



POLHAS:

PROC,;
CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n" 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO INFORMANDO QUAL O CODIGO CNAE (CADASTRO NACIONAL
DE ATIVIDADE ECONÔMICA) QUE REPRESENTA A ATIVIDADE COMPATÍVEIS

COM OBJETO DO PRESENTE CERTAME

/

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n®
10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual n® 12.313.310-6, Inscrição Municipal n® 4106-8,
estabelecida na Rua Floriano, n® 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000,
neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador
RG n® 1219354993 SSP/MA e CPF n® 003.869.683-57, Declara, sob as penalidades da Lei
possuir Atividade Econômica compatível e pertinente com o objeto do Certame (Cadastro
Nacional de Atividade Econômica - CNAE), que representa a atividade de maior receita da
empresa:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

)^k£O.XJ
'eireli

CNPJ n® 10.731.608/0001-40

UC/^CO
ÍF CONSTRUTO

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmaíl.com



CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e fiitura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo 1 - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO EMITIDA PELA EMPRESA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DA EMPRESA
PÚBLICA OU DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO À

VEDAÇÃO DISPOSTA NO ART. 18, XII DA LEI N'' 12.919/2013.

DECLARAÇÃO

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n®
10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual n® 12.313,310-6, Inscrição Municipal n® 4106-8,^.
estabelecida na Rua Floriano, n® 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690/
000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto,
portador do RG n® 1219354993 SSP/MA e CPF n® 003.869.683-57, DECLARA que, parV\
fins do disposto no Inciso XII, Art. 18 da Lei n° 12.919/ 2013, não possui em seu quadro j
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de /
economia mista, em atendimento à vedação citada. j

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

(fVÀ^asco ̂
NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ n® 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



( (

SAAP-MÓDULO
Sair) (Selecionar outro Mandato)

Z^TRIBUrTRIBUNAL DE CONTAS

CPF: Nome: E-mall: Ente; Unidade: Cargo/Função:

84530316148 ALEXSANDRO PEREIRA alexxi ert@hotmail.coiTi Apicum-Açu CÂMARA MUNICIPAU DE APICUM AÇtJ SAAP/FOLHA Dl PAGAMENTO

11 Início j| Carregara <» Visualizara ^ Associar CNPJ à responsabilidade ^ Comprovantes de Envio

Visualizar Vínculos do Servidor

Nome

Nome

CPF:

Mês:

Ano:

003.869.683-57

5  w

2021

Buscar i

CNPJ Ente

j t-Pàf

Vínculos de Servidor Ativo, Inativo ou ínstituldor de Pensão

Poder j Unidade Matricula Regime Nome Cargo CBO Cargo Dt. Aposentadoria Categoria Situação Tipo Folha

Matricula

Vínculos de Pensão

Grau de Parentesco CNPJ Ente Poder Unidade

ZOZV^^Copyrigiil Superintendãnoa de Tecnologia - Tribunal de Contas do Estada do Maranhão

Nome Instituidor Cptinst Tipo Folha



FOLHAS;

PROC^

Ass.:
CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n° 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n** 319/2021-SElVIED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma continua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

ANEXO XIX

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Eu, Francisco Jakson da Silva Noleto, brasileiro, casado, empresário,
portador do RG n° 1219354993 SSP/MA e CPF n" 003.869.683-57, DECLARO, para
todos os efeitos legais, que por ser expressão fíel da verdade, firmo a presente Declaração,
assumindo as conseqüências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que
for relatado. Não sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma
pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração
Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designações recíprocas.

(X) NÃO

O SIM

Em caso de positivo, apontar:

Nome: Cargo:

Nome: ^Cargo:

Relação de parentesco:

Relação de parentesco:

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

RG 1219354993 SSP/MA

CPF n" 003.869.683-57

Declarante

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Golinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmaií.com



CONSTRUTORA

POLHAÍf:

PROC

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

;• -AC
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x •??

.■
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NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ; 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CER: 65.690-00Q

Fone: (99) 98148-0304 - E-mall: nf.construtora@hotmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

10.731.608/0001-40

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17/03/2009

POLHAS:

PROC.;

NOME EMPRESARIAL

NF CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ar*******

PORTE

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
12.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

"43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R FLORIANO

NUMERO

04

COMPLEMENTO
•««•MM

CEP

65.690-000

BAIRRO/DISTRITO

GUANABARA

MUNICÍPIO

COLINAS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

OPCAOPDUTRA(gGMAIL.COM
TELEFONE

(99) 3663-1192

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

17/03/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/06/2021 às 10:23:25 (data e hora de Brasília).Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

unkj:

NOME EMPRESARIAL:

CAPITAL SOCIAL:

10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELl

R$800.000.00 (Oitocentos mil reais)

0 Quadro de Sócios e Adminístradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte;

Nome/Nome Empresarial: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Qualificação; 65-Titular Pessoa Física Residente ou

Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.

Emllldo no dia 24/06/2021 às 11:50 (data e hora de Bras^ia).

*0 VOLTAR S IMPRIMIR

Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

serviços.reeelia.(azenfla.90v.Dr/Servicos/cnpjreva/Cnpireva_qsa.8sp



ãLiA.'jiaLd2à Cs<itiy;tíj# p^ítíuto 4^ os*

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL'

POLHAS

PROC !

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FLORIANO

Número: 4 Complemento:

Bairro: GUANABARA

Município: COLINAS ÜF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CKAC Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

: Código í Descrição CNAE

<1330404 , SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399105 ; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4742300 ' COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744099 i COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4923002
I SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
: MOTORI.STA

4924800 i TRANSPORTE ESCOLAR

áo-jmni i TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,493U201 ■ municipal

7731400 : ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732201
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO
ANDAIMES

4120400 " CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

, 4211101 ■ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213800 . OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4221905 ̂ MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DÊ TELECOMUNICAÇÕES

4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁUCAS

4299501 ; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4311802 I PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4321500 , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/05/2021

OBRIGAÇÕES

NFè a partir de (CNAE's): 16/11/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CIE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas peio próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/06/2021

Número da Consulta:

peis iefuj/COit'" í'<':í'ís'201.2



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, j Colinas - MA, CEP; 65690-000

POLHAS;

P«OC.;

COLINAS

18/05/2021 11:01:50
USUAR10:AD0NES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4106-8 Situação: ATIVA

Razão social:

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.:

CNPJ:

insc. Estadual:

Vinculação:

w' Natureza Jurídica:

Classificação:

Data de Inclusão:

Data de Início:

MEi:

Isento ISSQN:

isento Alvará:

Data de Constituição:

NF CONSTRUTORA EiRELI

NF CONSTRUTORA EIRELI

10.731.608/0001-40

ENTIDADES EMPRESARIAIS

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

ME - MICROEMPRESA

29/07/2014

17/03/2009

NÃO
NÃO

NÃO
17/03/2009

FNnFRFCn.<?

Tipo Logradouro
COMERCIAL R FLORIANO

Número Bairro

04 GUANABARA

Cidade

COLINAS-MA

IMTFnPANJTF.R O.RA

Resp. Legal CPF/CNPJ
X  003.869.683-57

Nome/Razão Social

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

% Sociedade Data Adesão

100 13/11/2013

Data Si

/
1  ATIVIDADES CNAE /

Principal
X

Descrição da Atividade
OSi».*S DE TER^APLENi-SEM

C0N»TB'.'C*0 DE EDiFICi04

CONST^i.-C^O DE »>OOOV!4S E FEa-SOvlAS

06°*; OE UBQANilACfO. PO.»C«S E C*1-C*E*.S

MANUTENÇÃO DE ESTACviS E ReuêS OE TELECC'MUNIC*CvS5

MONTAOEM OE ESTRUTUPiC METALKTAS

CON&TOi.iCAO de instala-:'..€5 Eií^üBTlVAS £ RECREATIVAS

PRBSARAr *o DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TEF.'.£NO

INSTALACAO E MANUT6NC«0 ELETRCA

SEHV»CC'5 DE PINTURA DE EDIFICOS EM CEP.«L

PERFURAÇÃO ECONSTPUCAO DE POÇOS DEAGUA

COMERCIO VARSJI&TA DE MATERIAL ELETR-CO

COMERC-O VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRi iC*0 EM OERAL

SCPVCO OE TRANCRiJRTE OS P.- í 'GEIROS - L0C*C»0 DE ALTiOMOVaS COM MOT 0RI8TA

TRANÍ^OHTEE: •OLAR

TRANCPCiRTEfiOwOVIAfilO DE CARO A ENCETO PRODUTOS PEftlGCSC 5 E MUDANÇAS, MUNICIPAL

ALUGUEL DE MAOUINAS E EQUIPAMENTOS AÔR-COLAS SEM OREPACOR

ALUGUEL 06 MAQUINAS 6 EQUIPAMENTOS PARA cOnSTRLICAQ SEM OPERADOR. E>'-ETO ANDAIMES

Base de Cálculo Data Inclusão Data Encerramento
~  - 17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03'2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03./2009

17/03/2009

17/03/2009

17/03/2009

ENQUADRAMENTO

Enquadramento
004-lSS SIMPLES

Data EncerramentoData Início

17/03/2009

Página 1 de



FOLHAS:

PROC.: / M/

A

QIHCkl

pftCíiruRA oí

COLINAS

Çís^ii

iíwín',

^r;,iiht*

^'Íllíiss
L""15

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAIVIENTO

2021 N° 3/2021

1

I
à
%

âS

^:*í::s:s
/<K1"'íí:

■•Vi.1111

Insc. Municipal
4106-8

Nome/Razão Social

NF CONSTRUTORA EIRELl

Denominação Comerciai
NF CONSTRUTORA EIRELl

Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADI

CNPJ
10.731.608/0001^0

Vinculaçâo
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA
Atividade Principal
4313'lOO-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

itti

Atividades Secundárias .
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO AlJeWÍÍ^
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4930201 . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS
4924800 • TRANSPORTE ESCOLAR
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS • LOCACAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4399105 • PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA
4330404 • SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

«C I \J I

5, MUNICIPAL

'IfTB

LOCALIZAÇÃO
iífü

^-:híí**SisTl

•Ut

íi""'?
I

Numero

K-llÍTÍf

m

Data de início

17/03/2009

Logradouro
R FLORIANO

Complemento

Data de Cadastro

29/07/2014

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 04 de janeiro de 20^'

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LObAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
04/01/2021 09:38:41

Validade ^
31/12/202

Quadra Bairro

GUANABARA

Código de Autenticação

7A2347D96752880E3D58D72E9813/

M //Srí^íf2

im
iur.f.

m

Data da Constituição
17/03/2009

m

liUnioflw

LU"'

Ari-x.)dí^c.ii; Tdrjiitfiiia



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
V BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - N® : CA-2423321-7BBM

POLHAS:

PROC,:

Nome 1 Razão Social:

NF CONSTRUTORA EIRELI

Cpf/CnpJ:
10.731.608/0001-40

Nome fantasia / Ocupante;
NF CONSTRUTORA EIRELI

Ramo de Atividade:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ATCím»): N» Pav:
20 1

Endereço;
R FLORIANO

Bairro: Cidade:

GUANABARA COLINAS 7-

Ni^mero: Uf

04 MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS
) Saldas de emergência
\ Controle de materiais de acabamento

( ) iluminação de emergência
( ) Sinalização de emergência

( ) Extintores
{ ) Brigada

Gerenciamento de risco

^ RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos infiamáveis/combustiveis até 500 litros
-_Uso de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kq

4. AVÃÜÃÇÂO DA CLASSIFIÁÇÃO DA EDIFÍCÀÇÃÒ
Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do

_ item.2.2.2 da norma_lécnica.n®.42 - Pro.cesso.Iécnico_SimDlificada
6. AVALIAÇÃO DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica especifica deste sitema no âmbito do
CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)
[ Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBM
9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

I  Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMM
10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)
Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica especifica deste sistema rret^jmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Téc^jtía especifica deste sistema no âgroito do
CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS
Declaro estar dente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode. a qualquer tempo, verificar as Irtformações e dedaraçdes prestadas, inclusive por meio de tnstorias e de solicilaçáo de/locumentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha
edificação.

Declaro estar dente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre
que:

a. houver qualquer Irregularidade, inconsistènda ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistènda ou recusa de atendimento na edificação:
c. for constatado o não enquadramento do estabeleomento comeraal nas regras para concessão de licença prévia ã vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de aco^o
com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado:
d for constatado, em vistoria, situação de nsco iminente á vida. ao meio ambiente ou ao patrimônio.
o fnr rvMiclaiaHn om u<«fnna n nSn alorvlimantn riaa avinànrjac iln Rani ilamanín Ha Sahi iranra mHtra InrénHin Hn FafaHn Hn Maranhãn

13. AVISO

O registro de informação inveridica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no arlifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco
I de reclusão e multa sem nreiulzri da nrovidãndas fldmini.strativas e eiveis cabiunis'annsi

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua
contra incêndio e pânico.

DataA/Istorla:

Vistorlador;

16/06/2021 _
CLÃUDIO ARAÚJO NOGUElR

CLÁUDIO ARAÚ

estando sujeito

L-

MOGUEIRA

^ssado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos

Código de validação.

CHEFE DO DOAT

CA-2423321-7BBM
A validade deste documento pode ser confirmada

httDs://cbm.ssD, ma.gov.br

End.: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3800 - PRÓX, FERRO NORTE Bairro: MATE
Cidade: TIMON - MA Cep: 65630-780
Contato: (99)3212-3232 E-mail: bombeirostimon@gmail.com

lmpressâo:16/06/2021 ';25

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas i



19/05/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

FOLHAS:

PROC.:

Nome: NF CONSTRUTORA EIRELI^'
CNPJ: 10.731.608/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). I\

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documen
negativa.

os mesmos efeitos da certidão

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://vvvvw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente ̂ om base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:34:56 do/dia 19/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2021/
Código de controle da certidão: 8361.8378.1631.7612
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/r-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

POCHAS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TiyâUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO /

Nome; FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO /
CPF: 003.869.683-57 ^

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn,gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente/com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:55 do dia 8^1?u5/2Ü21 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2021. /
Código de controle da certidão: 9F4C.4E61.CF18.4926

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
V

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Data da Emissão : 19/05/2021

Hora da Emissão : 06:34:56

Código de Controle da Certidão 8361.8378.1631.7612

FOLHAS:

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/05/2021, com validade até 15/11/2021.

Página Anterior
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N® Certidão: 159716/21 Data da 07/05/2021 10:16:28

Inscrição Estadual: 123133106 CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA FLORIANO, 4 CEP: 65690000

Telefone: (99)00000000 Município: COLINAS UF:MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da iei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão^'Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data rmp^são: 07/05/2021 10:19:43



C^Utiíkt (ímMiS-iií ifát
íUmmtíã^ ̂  itotòâi.

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

NO da Certidão: 159716/21

Data de Validade: 04/09/2021

Data de Emissão; 07/05/2021 10:16:28

Inscrição Estadual: 123133106

CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

FOLHAS:

PROC

ri«'«'prv.-.)iv!üfj pplri 5p-fa/,'COTr C - 2005-3009



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS: C

PROC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N® Certidão: 032474/21Data da07/05/2021 10:18:26

Inscrição Estadual: 123133106 CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELl ^
Endereço: RUA FLORIANO, 4 CEP: 65690000

Telefone: (99)00000000 Município: COLINAS
UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002. bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do suieito passivo acima identificado. y
Validade da Certidão; 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2021 10:18:26



CsnUitãni íi

Resultado da Validação da Certidão NegatIvaDivIdaAtIva de Olvida Ativa

CERTIDÃO VALIDAI

NO da Certidão: 032474/21

Data de Validade: 04/09/2021

Data de Emissão: 07/Q5/2021 10:18:26

Inscrição Estadual: 123133106

CPF/CNP3: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRITTORA EIREÜ

FOLHAS; 1  .
PROC.: 'Z] fCí / ̂
Aos.: /^<y\y\

D-'-<^nv.:tv:ír! p-ls .^r.fs-. COTr-C - .■'i;ü.')-7.U(i9
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PREFEITURA DE COLINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro. 1 Colinas - MA, CEP: 65690-000

COLINAS

FOLHAS: O

\
\

CERTiDAO

18/05/2021 10:51:59

USUARIOiADONES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND 554/2021
AUTENTlCAÇÃO:bNDTd8Je8GdwiluA7b2R3RmHxL2H3)Bf

* Certidão Autori«eda

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o ̂mpresa NF CONSTRUTORÀ EIRELI,
devidamente Inscrito sob o CNPJ 10.731.608/0001-4CÍ, situada à R FLORIANO, 04 GUANABARA,
encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de
Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/08/2021.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA. 18/05/2021:



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, j Colinas - MA, CEP: 65690-000

COLINAS

BOLHAS

PROC.:

Ass.:

18/05/2021 11:01:06

USUÁRÍGiADONES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA 557/2021

AUTENTlCAÇÃO:crZlc48PG59HdvG4x6x8ZH1gLUT4mutP

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, Inscrita
sob o CNPJ: 10.731.608/0001-40, situada à R FLORIANO, 04 GUANABARA, Neste Município,
encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de
arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débído em nome da referida empresa.
O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado
para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/08/2021.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 18/05/2021.



FOLHAS: j (/Q
PROC.

18/5/2021 - Certidão de Regularidade do FGTS

C/kl\A
eco:. :'' ca fecer.-l

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: io.73i,608/oooi-40
Razão Social: nfconstrutora ltda

Endereço; R FLORiANO 04 / Guanabara / counas / ma / 6S690-000

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, daLei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a errpresa acima identificadaencontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobranças^^ffs^aisquer débitos referentesa
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações cornot^S.

Validade:22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042200593791253326

Informação obtida em 18/05/2021 07:42:10

A utilização deste Certificadopara os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
deautenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



(Oj^—
PROC.:

FOLHAS

Histórico do Empregador

Á y\^ j /
'Dúvida^mais Freqüentes | Inído | V

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.731.608/0001-40

Razão social: NF CONSTRUTORA LTDA

Data de

Emissão/Leitura

22/04/2021

03/04/2021

S,^/03/2021

24/02/2021

05/02/2021

17/01/2021

29/12/2020

10/12/2020

21/11/2020

02/11/2020

14/10/2020

25/09/2020

06/09/2020

18/08/2020

'^0/07/2020

'TÍ/07/2020

22/06/2020

17/04/2020

d4/n'^/9n9n

05/03/2020

15/02/2020

27/01/2020

08/01/2020

20/12/2019

01/12/2019

12/11/2019

24/10/2019

05/10/2019

16/09/2019

28/08/2019

nn/Ao/on-in

Data de Validade

; 22/04/2021 a 19/08/2021

03/04/2021 a 02/05/2021

j 15/03/2021 a 13/04/2021
i 24/02/2021 a 25/03/2021

I 05/02/2021 8 06/03/2021

j 17/01/2021 a 15/02/2021
129/12/2020 a 27/01/2021

i  10/12/2020 a 08/01/2021

.21/11/2020 3 20/12/2020

02/11/2020 a 01/12/2020

: 14/10/2020 a 12/11/2020

125/09/2020 3 24/10/2020

06/09/2020 a 05/10/2020

^ 18/08/2020 a 16/09/2020

; 30/07/2020 a 28/08/2020

; 11/07/2020 a 09/08/2020

: 22/06/2020 a 21/07/2020

17/04/2020 a 16/05/2020

24/03/2020 a 22/04/2020

, 05/03/2020 a 02/07/2020

1 15/02/2020 a 15/03/2020
127/01/2020 a 25/02/2020

' 08/01/2020 a 06/02/2020

20/12/2019 8 18/01/2020

i 01/12/2019 a 30/12/2019

12/11/2019 a 11/12/2019

24/10/2019 a 22/11/2019

05/10/2019 8 03/11/2019

: 16/09/2019 8 15/10/2019

128/08/2019 a 26/09/2019

Número do CRF

AA/nO/OAIA « AT/AA/OA-IA

2021042200593791253326

2021040301042991269673

2021031500553073920299

2021022401172331147990

2021020501252344184201

2021011707193847363086

2020122902521299905540

2020121001554840864305

2020112101492867910147

2020110201043627223050

2020101402061244176809

2020092502032599342308

2020090601222822457953

2020081802194179480514

2020073002090118266674

2020071102223339944068

2020062201302685785714

2020041708541094595224

2020032402474418007672

2020030502034146578733

2020021502030564514526

2020012701260884842432

2020010803083938056532

2019122002580898688557

2019120102125050154639

2019111205164787066908

20191^4521^35599523
2019100502^480232974
2019091601055102071912

2019082802330360446401

on-l AAOAAA-< C -í <1 OAOACnO >1



Emissão/Leitura

21/07/2019

02/07/2019

üata de validade

21/07/2019 a 19/08/2019

02/07/2019 3 31/07/2019

Numero do UKh

2019072100590242298257

2019070201465065839311

Resultado da consulta em 24/06/2021 08:58:07 FOLHAS: QU' \i }

Voltei r ■„ A^\



FOLHAS:

'  : I . '

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NF CONSTRUTORA EIRELI (MATRÍ^E FILIAIS)
CNPJ: 10.731.608/0001-40

Certidão n°: 16537456/2(^1
Expedição: 25/05/2021, \ks 15:33:56
Validade: 20/11/2021 ~^/l80 (cento e oit'
de sua expedição.

dias, contados da data

Certifica-se que NF CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o n° 10.731.608/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
v-..LwLÍore3 à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho _na
Internet (http;//www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam osNdados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridí^as
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaooes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado o/ em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente(aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



POLHAS: í

PROC.:-^ a /
Ass.:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho

Subsecretária de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 1ü.731.eü8/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2021, às 09h51

CERTÍFÍCA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previst
Portaria Interministeriai MTE/SDH n® 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastn
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5°§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Faunda Nacional • PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código 49VxDyh.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Página 1 da 1



''OLHA#;

PROC,;

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho

Subsecretária de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETCK

CPF: 003.869.683-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2021, às 09h52

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n® 2. de 12 de maio de 2011, que discipiina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Confonne artigo 5^ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certIdSo ora Institurda refletirá
■empre a última sHuaçio ocorrida em cadastros sdminístrativos pelo emltanta, da modo qua,
havendo procMsos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional • PFN, quanto a estas, poderá
ser obtida certidfio perante aquele órgio, visando a demonstrar a situaçfto atualizada dos
mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código 49VxOzV.

5. Expedida com base na Portaria MTE n" 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Página 1 de 1



CONSTRUTORA

FOLHAS

pRoc.r/^/fCf /q}}U
Ass.:

A

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO^FINANCEIRA

' T--: - '•:

.:.^y í

ar-

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CER: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mall: nf.construtora@hotmaií.com



FOLHAS

PROC

Ass.: y\ a

e50

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO
N® de Ordem 5

Hágina

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e
servirá de Livro Diário n° 5, referente á movimentação contábil do período compreendido entre
01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

Endereço
Bairro

Cidade

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04
GUANABARA

:cc:c-coo

COLf>JAS / MA

Registrado em JUCEMA
sobnozieoolosaas

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual n° 12.313310-6
C.N.P.J. n® 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 01 de Janeiro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

R.G. ; 0564869120152 SESPMA
^ ry /-• KA /-nocnqQ.O

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F.: 003.869.683-57

R.G.: 121935499-3
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NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

POLHAS:

PROC.:-^
Asa

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do R^istro ; 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA

0091

: 2

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

03/01

03/01

03/01

03/01

03/01

07/01

08/01

09/01

10/01

10/01

in/ni

10/01

10/01

12.0000

435.0000

436.0000

462.0000

463.0000

441.0000

1.0000

11.0000

13.0000

439.0000

464 onoo

465.0000

482.0000

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N°

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-iabore pago ao Socio: 12/2019

4.01.01.03.0002- ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
264 - Iss pago direto ao Município

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
165 • Custos SI Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATÉRIAS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N"

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N"

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 12/2019

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos SI Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002-ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
264 • Iss pago direto ao Município

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE IRT
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (M
191 - Valores referentes a: Mensalldadeímensal

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

4.600.00

14.690.56

4.450.00

62,80

1.840,00

25.663,36

25.663,36!

1.277,44

1.277,44

1.277.44

846,80

846,80

846,80

40.225.28

40.225,28

40.225,28

65.694,01

365,12

26.277,60

1.182.49

269,99

93.789,21

93.789,21

A Transportar Débitos 161.802,09 Créditos 161.802,09



LIVRO DIÁRIO

Página 3

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO. 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ / CEI ; 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento; 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: ' QHf"

ASS.:

Inscrição Estaduai: i<;.j i jjht-

Data do Registro : 09/04/2019

LIVRO : 0005

0091

N° do Ràjístro : 21600108225

FOLHA: 3

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Vaior

De Transporte Débitos 161.802,09 Créditos: 161.802,09

13/01

13/01

13/01

14.0000

466.0000

467.0000

14/01

14/01

2.0000

3.0000

16/01

16/01

16/01

16/01

16/01

16/01

18/01

18/01

15.0000

16.0000

468.0000

469.0000

470.0000

471.0000

437.0000

438.0000

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N°

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos S/ Serviços prestados ref. més: DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002-ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
264 - Iss pago direto ao Município

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01 ni .02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N°

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N°

4.01.03.01.0002- CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos S/ Sen/iços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002- ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
264 - Iss pago direto ao Município

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos SI Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002-ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
264 - Iss pago direto ao Município

2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2019

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

11.573.50

4.629.40

208,32

16.411.22

16.411.22

6.149,38

49,92

6.199,30

6.199,30

34.746,97

9.300.08

13.898,78

625,45

3.720,03

167,40

62.458,71

62.458,71

1.827,44

17.028,57

18.856,01

18.856,01

A Transportar sssss> Débitos: 265.727,33 Créditos 265.727,33



LIVRO DIÁRIO

Página ̂

FOLHAS:

PROC :

N° do Redistro

de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI ; 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Ass.:

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019
LIVRO : 0005

0091

21600108225

FOLHA: 4

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 265.727,33 Créditos: 265.727,33

20/01 440.0000

21/01

21/01

21/01

24/01

24/01

25/01

25/01

30/01

30/Ú1

30/01

30/01

17.0000

472.0000

473.0000

4.0000

5.0000

6.0000

217.0000

7.0000

8.0000

9.0000

10.0000

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF, ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.mès: 12/2019

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N®

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 • CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos SI Serviços prestados ref. mês; DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002- ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
264 - Iss pago direto ao Município

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
241 - Receitas Bonificadas

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
241 - Receitas Bonificadas

1.01.UJ.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 291501

4.01.01.04,0015- DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 291502

1.01.03,01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.156,96

Total Débitos

Total Créditos

1.156,96

1.156,96

204.628,06

81.851,22

3.683,31

Total Débitos

Total Créditos

290.162,59

290.162,59

1.982,67

88,91

Total Débitos

Total Créditos

2.071,58

2.071,58

86,43

Total Débitos

Total Créditos

16,385,60

587,48

17.059,51

17.059,51

10.482,22

1.609.44

1.242.45

329,88

A Transportar Débitos : 589.841,96 Créditos 589.841,96



LIVRO DIARIO

Página 5

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP ; 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ /CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

folhas

PROC

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N® do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA; 5

ide^

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 589.841,98 Créditos: 589.841,96

30/01

30/01

30/01

30/01

30/01

30/01

31/01

31/01

31/01

31/01

31/01

31/01

31/01

31/01

18.0000

19.0000

474.0000

475.0000

476.0000

477.0000

20.0000

253.0000

280.0000

442.0000

480.0000

481.0000

483.0000

484.0000

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N°

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 ■ SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N°

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002-ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
264 - Iss pago direto ao Município

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
165 - Custos SI Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS

4.01.01.03.0002- ISS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
264 • Iss pago direto ao Município

4.01.01.03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 - Provisão do Simples ref. mês:

4.01.01.01.0001 -SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS rei. o mês:

4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012-PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

128.312,42

270.532,90

51.312,14

2.310.01

108.186,11

4.870.40

579.187,97

579.187,97

64.365.90

2.198,00

175,84

570,22

.045,00

459,99

4.500,00

265,00

73.579,95

73.579,95

A Transportar Débitos; 1.228.945,89 Créditos 1.228.945,89



LIVRO DÍARIO POLHAS:

Página 6de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO. 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEi ; 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JÜCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PROC.

Ass.:

0091

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro . 09/04/2019 N® do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 6

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte —===> Débitos: 1.228.945,89 Créditos : 1.228.945,89

Total do Mês ====> Débitos: 1.228.945,89 Créditos : 1.228.945,89

A Transportar ««ss> Débitos: 1.228.945,89 Créditos: 1.228.945,89



LIVRO DIÁRIO FOLHAS:

PROC

Página 7ríe 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP ; 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEÍ: 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro ; 09/04/2019 N° do Registro ; 21600108225
LIVRO ; 0005 FOLHA: 7

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte =====> Débitos : 1.228.945,89 Créditos : 1.228.945,89

03/02 21.0000

05/02

05/02

05/02

07/02

254.0000

489.0000

491.0000

281.0000

10/02

10/02

10/02

13/02

14/02

14/02

14/02

22.0000

23.0000

487.0000

24.0000

32.0000

478.0000

479.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários rei. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a; PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.04.0003- MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
002 - Serviços Prestados Ref. NF N"

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)
1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS(MATRIZ)
165 - Custos SI Servjços_prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS
4.01.01.03.000Í

1.01 ni oi.oooy -RIZ)
264 - Iss pago >

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

4^,50

6.738,90

6.T3B.90

Total Débitos

Total Créditos

1.561,35

1.561,35

1.561,35

2.198,00

4.500,00

265,00

6.963,00

6.963,00

175,84

175,84

175,84

6.011,41

31,30

931,30

931,30

261.530,07

104.350,50

4.715,39

370.595,96

370.595,96

A Transportar Débitos 1.615.912,24 Créditos 1.615.912,24



LIVRO DIÁRIO

Página 8

FOLHAS; /

pRoc.r^ j Cf /

(de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do RegiStro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA:

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos 1.615.912,24 Créditos: 1.615.912,24

15/02 25.0000

15/02

19/02

20/02

20/02

21/02

21/02

21/02

21/02

29/02

29/02

29/02

27.0000

31.0000

244.0000

443.0000

28.0000

29.0000

218.0000

219.0000

30.0000

33.0000

255.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.02.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1,01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

2.01.03,01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

1.01.01,01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.més:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01,01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 296403

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 296401

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
238 - Compra Material de Uso e Consumo

4.01.01,03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 • Provisão do Simples ref. mês:

4.01.01.01.0001 -SALARIOS

2.01.02,01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

1.262,46

1.283.72

448,66

2.994,84

2.994,84

52.433,23

52.433,23

52.433,23

64.365,90

570,22

64.936,12

64.936,12

84,71

384,53

61/84

1.689,60

2.220,68

2.220,68

7.240,00

30.235,58

2.286,65

A Transportar Débitos : 1.778.259,34 Créditos 1.778.259,34



Página 9de 50

LIVKU UIAKIU
F01.HAS. tXLl

NF CONSTRUTORA EIRELÍ

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

PROC.;'t^ /tr 0091

' A A. A

CNPJ / CEI ; 10.731.608/0001^0

Local de Registro :JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019

LIVRO : 0005

N" do Registro : 21600108225

FOLHA: 9

V

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento

Valor

De Transporte Débitos 1.778.259,34 Créditos: 1.778.259,34

29/02

29/02

29/02

29/02

29/02

29/02

282.0000

444.0000

485.0000

486.0000

488.0000

490.0000

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 • Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016-SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore rei. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

182,93

83.68

1.045,00

459,99

4.500,00

265,00

Total Débitos

Total Créditos

46.298,83

46.298,83

Total do Mês =====: Débitos : 1.784.795,94 Créditos 1.784.795,94

A Transportar =====> Débitos: 1.784.795,94 Créditos: 1.784.795,94



LIVRO DIÁRIO
FOLHAS:

PROC

Pagina 10de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ / CE! : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 10

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 1.784.795,94 Créditos: 1.784.795,94

02/03 34.0000

03/03

03/03

35.0000

36.0000

05/03

05/03

05/03

256.0000

496.0000

498.0000

06/03

06/03

07/03

10/03

11/03

37.0000

38.0000

283.0000

494.0000

39.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01,0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01.03.01,0007- IRRF- IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a; PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01,03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
241 - Receitas Bonificadas

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

374,50

374,50

374,50

3.633,22

99,84

3.733,06

3,733,06

2.286,65

4.500,00

265.00

7.051,65

7.051,65

42/36

182.93

182,93

269,99

269,99

269,99

3.114,41

3.114.41

3.114,41

A Transportar ===:=> Débitos: 1.799.951,84 Créditos 1.799.951,64



Página 11
LIVRO DIÁRIO ..KOLHASi—y i ~1

NF CONSTRUTORA EIRELÍ

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

PROC.:%:U'J/ PT 0091

.As- 1 Ay.AJ

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO :0005 FOLHA: 11

ide 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos: 1.799.951,64 Créditos 1.799.951,64

12/03

12/03

13/03

17/03

20/03

40.0000

41.0000

42.0000

43,0000

245.0000

31/03

31/03

31/03

31/03

31/03

284.0000

492.0000

493.0000

495.0000

497.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01,01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01,01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

4.01.C1.01.0001 - SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01,01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4,01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4,01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

4.682,83

249,80

4.932,63

4.932,63

682,42

682,42

682,42

687,30

687,30

687,30

30.235,58

30.235,58

30.235,58

2.286,65

182,93

59,99

4,500,00

265,00

8.739,57

8.739,57

Total do Mês Débitos: 1.845.229,14 Créditos: 1.845.229,14

A Transportar Débitos 1.845.229,14 Créditos 1.845.229,14



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO. 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

POLHAS

Página 12

PROC.

Ass.:

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019

LIVRO :0005

N" do Registro : 21600108225

FOLHA: 12

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Vaior

De Transporte Débitos 1.845.229,14 Créditos: 1.845.229,14

03/04

03/04

03/04

05/04

05/04

07/04

07/04

09/04

09/04

09/04

09/04

220.0000

221.0000

258.0000

503.0000

505.0000

45.0000

285.0000

47.0000

48.0000

49.0000

50.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 302368

4.01.01,04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 302371

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários rei. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

1.01.03.01,0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 • Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

7.040,00

247,36

2.286,65

9.574,01

9.574,01

4.500,00

265,00

4.765,00

4.765,00

3.321,69

182,93

3.504,62

3.504,62

149.722,60

9.722,60

49.722,60

8.434,73

1.904,34

1.844,80

612,10

12.795,97

12.795,97

A Transportar =ss=> Débitos : 2.025.591,34 Créditos: 2.025.591,34



LIVRO DIÁRIO

Pagina 13

i
FOLHAS:

FRDC

de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 ■ GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual; 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO :0005 FOLHA: 13

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos: 2.025.591,34 Créditos 2.025.591,34

10/04

16/04

17/04

501.0000

51.0000

445.0000

18/04

18/04

222.0000

223.0000

24/04

24/04

24/04

52.0000

53.0000

54.0000

28/04

28/04

224.0000

225.0000

30/04

30/04

56.0000

259.0000

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 • Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.mês: REF 02/2020

1,01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01,01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 303978

4.01.01.04,0015- DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01,01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 303979

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01,01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01,0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01,01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 305458

4.01.01.04.0015- DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01,01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 305459

4.01.01.03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 - Provisão do Simples ref, mês:

4.01,01,01.0001 -SALARIOS

2.01.02,01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov, de salários ref. folha pagto mês

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

269.99

269,99

269,99

1,017,65

1.017,65

1.017.65

83,68

83,68

63,68

12.320,00

432,88

12.752,88

12.752,88

1.062,60

1.160,84

.813,89

2.813,89

3.520,00

123,68

3.643,68

3.643,68

16.322,35

2.286,65

A Transportar Débitos: 2.064.782,11 Créditos 2.064.782,11



LIVRO DIÁRIO

Página ̂ A de 50

POLHAS:

PROC-

Ass.:

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO ; 0005 FOLHA: 14

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 2.064.782,11 Créditos : 2.064.782.11

30/04

30/04

30/04

30/04

30/04

30/04

286.0000

446.0000

499.0000

500.0000

502.0000

504.0000

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 • Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.03.0016 ■ ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos rei. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007- IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a; PROVISÃO IRRF

182,93

4.761,10

1.045.00

459,99

4.500.00

265,00

Total Débitos

Total Créditos

29.823,02

29.823,02

Total do Mês ===== Débitos: 2.075.996,13 Créditos 2.075.996,13

A Transportar =—==> Débitos: 2.075.996,13 Créditos : 2.075.996,13



LIVRO DIÁRIO
FOLHAS: (

—Pagino 15jde bU

PROG.! /■! '■ 1
NF CONSTRUTORA EIRELI Ass.: '' 0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS/MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro ; JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO :0005 FOLHA: 15

Data Lançamento
Conta Débito
Conta Crédito
Histórico / Complemento

Valor

De transporte Débitos 2.075.996,13 Créditos: 2.075.996,13

05/05

05/05

05/05

05/05

07/05

10/05

57.0000

260.0000

510.0000

512.0000

287.0000

508.0000

14/05

14/05

60.0000

66.0000

15/05

15/05

226.0000

227.0000

16/05

16/05

61.0000

62.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 • Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-iabore pago ao Socio:
2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

4.01.01.04.0003-MENSALIDADE DE INTERNET
1,01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01,01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS
001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 309160
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 309161

1,01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ^

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

2.239,86

2.286,65

4.500,00

265,00

9.291,51

9.291,51

182,93

182,93

182,93

269,99

269.99

269,9

27.578,50

25,323,18

52.901,68

52.Í01.68

14.080,00

561,60

14.641,60

14.641,60

3.738,30

3.614,88

A Transportar Débitos 2.160.637,02 Créditos 2.160.637,02



LIVRO DIARÍO

Página 16

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS;

PRQC.;

inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro ; 21600108225

LIVRO :0005 FOLHA: 16

ide 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos: 2.160.637,02 Créditos 2.160.637,02

16/05 63.0000

20/05

20/05

21/05

26/05

29/05

31/05

31/05

31/05

31/05

31/05

31/05

246.0000

447.0000

64.0000

228.0000

65.0000

67.0000

261.0000

288.0000

450.0000

506.0000

507.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

2.01.03.01.0010- ICMS - DIF. ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.més:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 311574

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 - Provisão do Simples ref. mês:

4.01.01.01.0001 - SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010- FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mès:

4.01.01.03.0016- ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01,03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 • Valores referentes a: Mensalidade do sistema

385,68

7.738,86

7.738,86

16.322,35

4.761,10

21.083,45

21.083,45

62.719,33

62.719,33

62.719,33

12.320,00

12.320,00

12.320,00

4.001,80

4.001,80

4.00^^

2.7t7^9

4.389yé5

3^1,17

8.553,04

1.045,00

459,99

A Transportar =====> Débitos 2.278.673,52 Créditos 2.278.673,52



LIVRO DIÁRIO FOLHAS:

Página 17de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEÍ : 10.731.608/OOOMO

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PROC.r

Ass.:
0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO :0005 FOLHA: 17

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos 2.278.673,52 Créditos 2.278.673,52

31/35

31/05

509.0000

511.0000

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

4.500,00

265,00

Total Débitos

Total Créditos

22.291,24

22.291,24

Total do Mês =====> Débitos : 2.283.438,52 Créditos: 2.283.438,52

A Transportar ====> Débitos : 2.283.438,52 Créditos: 2.283.438,52



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA
ci/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

PROCZL

pna18
á

Ass.;

/ wpjf
Aa/ 0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N" do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA; 18

Data

W

05/06

05/06

05/06

05/06

05/06

Lançamento

262.0000

289.0000

458.0000

517.0000

519.0000

08/06

08/06

08/06

10/06

10/06

15/06

16/06

68.0000

69.0000

70.0000

434.0000

515.0000

71.0000

7? nnnn

73.0000

Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Compiemento

De Transporte Débitos 2.283.438,52 Créditos:

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mès:

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio;

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
040 - Pagamento efetuado conforme

4.01.01.04.0003- MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010 ■ ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADOR!

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MAIRI
129 - Pago compra de Mercadorias conform

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

'tal Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Vaior

2.283.438,52

4.389.85

351,17

45.599,99

4.500,00

265,00

55.106,01

55.106,01

809,71

2.887,06

.397,72

8.76

7,0£ t,49

7.0Í i,49

1,99

269,99

9,030,98

9.030,98

3.915,24

2.032,20

5.947,44

5.947,44

985,50

de 50

A Transportar =====> Débitos : 2.361.602,94 Créditos 2.361.602,94



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

PROC.;

Página 19de 50

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO :0005 FOLHA: 19

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 2.361.602,94 Créditos 2.361.602,94

17/06

18/06

18/06

18/06

20/06

20/06

23/06

25/06

25/06

25/06

25/06

25/06

229.0000

75,0000

76.0000

77.0000

78.0000

247.0000

87,0000

79.0000

80.0000

81.0000

82.0000

83.0000

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a; NFE 316399

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

985,50

985,50

280,80

280,80

280,80

376.00

1.786,50

451,20

Total Débitos

Total Créditos

2.613,70

2.613,70

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

3.288,90

6.016,09

.09

124.946,66

124.943,66

4.943,66

704,00

824,50

630,10

459,97

409,20

A Transportar Débitos 2.498.484,96 Créditos 2.498.484,96



LIVRO DIÁRIO

Página 20

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Lccal de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

PROC

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro ; 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 20

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos: 2.498.484,96 Créditos 2.498.484,96

25/06 84.0000

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

«4 nnnn

86.0000

88.0000

283,0000

290.0000

448.0000

513.0000

514.0000

516.0000

518.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 • Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.0.3,01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 • Provisão do Simples ref. mês;

4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS

2.01.02.01.0001 ■ SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salaríos ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.03.0016- ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.0^ .01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01,02.0012-PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007- IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

275,83

3.303,60

3.303,60

8.239,74

2.642,10

13.178.65

3.259,95

260,79

1.(145.00

459,99

4.500,00

265,00

34.155,40

34.155,40

Total do Mês Débitos: 2.532.916,19 Créditos 2.532.916,19

A Transportar =====> Débitos: 2.532.916,19 Créditos: 2.532.916,19



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CE!; 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento; 01/01/2020 a 31/12/2020

Pjtgina 21folhas

PROC.;

Ass.;

de 50

inscrição Estadual; 12.313310-6
Data do Registro ; 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO ; 0005 FOLHA: 21

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 2.532.916,19 Créditos: 2.532.916,19

01/07

01/07

01/07

01/07

01/07

02/07

03/07

05/07

05/07

uwu/

07/07

07/07

89.0000

90,0000

91.0000

92.0000

93.0000

94.0000

264.0000

524.0000

526.0000

96.0000

230.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.G;.C1.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários rei. o mês;

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a; PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01 .uj.OI .0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01,01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 320216

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Débitos

875,14

581,18

8.079,76

692,88

2.163,03

12.391,99

12.391,99

2.007,00

2.007,00

3.259,95

3,259,95

3.259,95

4.500,00

265,00

4,765,00

4.765,00

1.159,20

1.159,20

1.159,20

10.000,00

309,20

A Transportar ====> 2.566.808,53 Créditos 2.566.808,53



LIVRO DIÁRIO

P^ina 22
FOLHAS

PRoe

Aaa^

de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP ; 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI: 10.731,608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

r:-:?:': or'01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N® do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 22

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 2.566.808,53 Créditos 2.566.808,53

07/07

10/07

291.0000

522.0000

11/07

11/07

17/07

19/07

98.0000

99.0000

100.0000

101.0000

20/07

20/07

20/07

20/07

102.0000

103.0000

104.0000

248.0000

21/07

21/07

105.0000

231.0000

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01,0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.C1.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês;

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01,01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 323327

Total Débitos

Total Créditos

260,79

10.569.99

10.569.99

269,99

269,99

269,99

118,60

1.236,00

1.354,60

1.354,60

122.848,11

122.848,11

122.848,11

4.192.01

4.192.01

.870,92

1.209,12

1.042,08

13.178,65

18.300,77

18.300,77

19.000,00

587,48

19.587.48

19.587,48

A Transportar Débitos; 2.733.622,28 Créditos 2.733.622,28



LIVRO DIÁRIO

Página 23

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ / CE! : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

BOLHAS

PROC.!

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 23

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 2.733.622,28 Créditos 2.733.622,28

28/07 106.0000

29/07

29/07

29/07

29/07

29/07

107.0000

108.0000

109.0000

110.0000

111.0000

31/07

31/07

31/07

31/07

31/07

31/07

31/07

31/07

265.0000

292.0000

449.0000

451.0000

520.0000

521.0000

523.0000

525.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.0^01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.01.0001 -SALARIOS

2.01 O? 01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

2.01.03.01.0010 - ICMS- DIF. ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.més:

2.01.03.01.0010- ICMS - DIF. ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.més; REF 05/2020

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTABEI

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4,01.01.02.0012-PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-Iabore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

10.032,66

10.032,66

10.032,66

1.017,70

1.663,68

222,40

1.529,83

4.959,60

9.393,21

.893,21

4.459,95

356,79

304,18

8.553,04

1.045,00

459,99

4.500,00

265,00

A Transportar Débitos 2.772.992.10 Créditos 2.772.992,10



ide 50

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento; 01/01/2020 a 31/12/2020

gina 2APOLUAS:

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 24

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte —'==> Débitos: 2.772.992,10 Créditos: 2.772.992,10

Total Débitos

Total Créditos

19.943,95

19.943,95

Total do Mês —==ss> Débitos: 2.772.992,10 Créditos: 2.772.992,10

A Transportar — Débitos: 2.772.992,10 Créditos: 2.772.992,10



LIVRO DIÁRIO POLHAS:

PROC-

Página 25ide 50

::r ccr:rTr:LT2r.A eirel!

RUA FLORIANO. 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 25

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos: 2.772.992,10 Créditos: 2.772.992,10

04/08 112.0000

05/08

05/08

266.0000

459.0000

05/08

07/08

07/08

10/08

13/08

13/08

13/08

13/08

533.0000

113,0000

293.0000

529.0000

114.0000

115,0000

116.0000

117.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01,01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

2.01.02,01.0001 ■ SALARIOS A PAGAR

1.01.01,01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

1.01.01,01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
1.01.02.02,0001 - DUPLICATAS A RECEBER

192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes

2,01 ,u^.ü1,0002 - PRO LABORE A PAGAR

1,01,01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01,03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01.03.01,0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1,01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref, o mês

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

1.01,01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03,01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1,01.01.01,0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01,01.0001 ■ CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1,01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01,01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01,03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conWme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Tptál Débitos
otal Créditos

Total Débitos

Total Créditos

3.650,10

3.650,10

3.650,10

4.459,95

55.500,00

4.500,00

265,00

64.724,95

^724,95

1,267,18

356,79

1.623.97

1.623,97

269,99

269,99

269,99

450,00

450,00

7.500,00

2.200,00

10.600,00

10.600,00

A Transportar ====> Débitos 2.853.861.11 Créditos 2.853.861,11



LIVRO DIÁRIO

Pagino 26
POLHAS:

RROC

de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019

LIVRO : 0005

N° do Registro : 21600108225
FOLHA: 26

Data Lançamento
Conts Débito

Conta Crédito

Histórico / Compiemento
Vaior

De Transporte Débitos: 2.853.861,11 Créditos: 2.853.861,11

18/08

18/08

118.0000

119.0000

18/08

19/08

19/08

120.0000

121.0000

122.0000

21/08

21/08

26/08

28/08

126.0000

232.0000

124.0000

125.0000

31/08

31/08

31/08

127.0000

267.0000

294.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.C3.C1.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 331316

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03,01.001 o - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.03.0012-SíMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 - Provisão do Simples rei. mês:

4.01.01.01.0001 -SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto r*

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

10.056,94

658,60

10.715,74

10,715,74

223,08

5.952,29

498,98

6,674,35

6,674,35

17.280,00

130.435,00

494.72

14a209,72

14(6.209.72

1.005,39

1.005,39

1.005,39

829,00

829,00

829,00

13.670,34

4.459,95

356,79

A Transportar ====> Débitos 3.039.782,39 Créditos 3.039.782,39



LIVRO DIÁRIO

NP CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

POLHAS:

Página 27de 50

PROC.y,í d

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019

LIVRO : 0005

0091

' do Registro : 21600108225

FOLHA: 27

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte ==:===> Débitos 3.039.782,39 Créditos: 3.039.782,39

31/08

31/08

31/08

31/08

31/38

452.0000

527.0000

528.0000

530.0000

532.0000

4.01.01.03.0016-ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01 03 01.0010- ICMS - DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

769.31

1.045.00

459,99

4.500,00

265,00

Total Débitos

Total Créditos

25.526,38

25.526,38

Total do Mês Débitos: 3.046.621,69 Créditos 3.046.821,69

A Transportar ====> Débitos : 3.046.821,69 Créditos: 3.046.821,69



LIVRO DÍARÍO

Página 28

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORiANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento; 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N" do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 28

ide 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 3.046.821,69 Créditos: 3.046.821,69

01/09 128.0000

05/09

05/09

05/09

07/09

08/09

10/09

15/09

16/09

16/09

16/09

16/09

268.0000

538.0000

540.0000

295.0000

129.0000

536.0000

130 0000

131.0000

132.0000

133.0000

134.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio;

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

2.01.02,02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01,01.04.0003 ■ MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

dtal Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

102.689,79

102.689,79

102.689,79

4.459,95

4.500,00

265,00

9.224,95

9.224,95

356,79

356,79

356,7

9/6,40

916,40

40

267,99

69,99

941,10

941,10

941,10

1.898,09

1.813,07

12.261,68

2.262,40

A Transportar =====> Débitos : 3.179.455,95 Cré^s: 3.179.455,95



LIVRO DIÁRIO FOLHAS:

PRÕC.:

Ass.:

Bágina 2&■de

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO. 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS/MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 29

Data Lançamento
Conta Débito
Conta Crédito
Histórico / Complemento

Valor

De Transporte ss=s> Débitos 3.179.455,95 Créditos: 3.179.455,95

16/09

16/09

17/09

18/09

135.0000

233.0000

136.0000

249.0000

21/09

21/09

21/09

137.0000

138.0000

139.0000

22/09

22/09

22/09

23/09

140.0000

141.0000

142.0000

149.0000

28/09 143.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a; NFE 337107

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:
1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:
1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS
001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

1.01.03.01.0010 ■ ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

7.840,00

216,44

26.291,68

26.291,68

4.937,33

4.937,33

4,937,33

13.670,34

13.670,34
13.670,34

10.639,24

97,92

254,40

11.291,56

91,56

100,00

568,15

1.719,52

4.387,67

4.387,67

46.069,25

46.089,25

46.069,25

4.022,16

A Transportar Débitos: 3.271.890,70 Créditos 3.271.890,70



NF CONSTRUTORA EIRELI

LIVRO DIÁRIO FOLHAS

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP ; 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEi: 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PROC.

Ass.:

Página 30

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 30

de 50

Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Vaior

De Transporte Débitos: 3.271.890,70 Créditos 3.271.890,70

28/09

28/09

28/09

28/09

28/09

144.0000

145.0000

146.0000

147.0000

148.0000

30/09

30/09

30/09

30/09

30/09

30/09

30/09

30/09

150.0000

269.0000

296.0000

454.0000

534.0000

535.0000

537.0000

539.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 • CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03,01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 • Provisão do Simples ref. mês:

4.01.01.01.0001 - SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

2.01.03.01.0010- ICMS- DIF. ALÍQUOTA

234 - PROVISÃO REF ICMS DIF ALÍQUOTA

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01,01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01,0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03,0007- IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

3.395,26

941,40

89,70

121,80

1.318,55

9.888,87

9.888,87

4.881,52

4.459,95

356,79

4.510,44

1.045,00

459,99

4.500,00

265,00

20.478,69

20.478,69

Total do Mês =====> Débitos; 3.298.236,10 Créditos 3.298.236,10

A Transportar =s=s=> Débitos: 3.298.236,10 Créditos: 3.298.236,10



LIVRO DIÁRIO ,o,has:--
,  MT- y i j ̂

Página 31

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ / CE! : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

A**.

-

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro ; 09/04/2019 N° do Registro

LIVRO :0005

21600108225

FOLHA: 31

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos 3.298.236,10 Créditos: 3.298.236,10

01/10

01/10

01/10

01/10

03/10

05/10

05/10

06/10

06/10

06/10

06/10

07/10

151.0000

152.0000

154.0000

276.0000

155.0000

270.0000

545.0000

156.0000

157.0000

158.0000

234.0000

297.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Kago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.01.0005-FERIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Férias Ludmylla

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01.UO.01.0007 - IRRF • IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03,01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01,04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01,01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 341730

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

603,45

549,25

118,32

1.402.13

2.673,15

2,673.15

5.042,20

5.042,20

5.042,20

4.459,95

.500,00

265,00

9.224,95

9.224,95

966,30

664,29

7.840,00

216,44

9.687,03

9.687,03

356.79

A Transportar ==asK5> Débitos 3.325.220,22 Créditos 3.325.220,22



LIVRO DIÁRIO FOLHAS:

agina 32de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 ■ GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

*0 ' ^
A...: ' 0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N" do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 32

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico I Complemento
Valor

De Transporte Débitos 3.325.220,22 Créditos: 3.325.220,22

08/10

09/10

10/10

159.0000

160.0000

543.0000

14/10

14/10

16/10

19/10

161.0000

162.0000

163.0000

164.0000

20/10

20/10

20/10

179.0000

180.0000

250.0000

22/10 165.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE iNTERNET

1.01.01.01.0001 - CAiXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAiXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N"

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

356,79

356,79

730,32

730,32

730,32

83.902,26

83.902.26

83.902,26

269,99

269,99

269,99

1.331,00

1.926,85

3.257,85

í257.85

4.111,20

4.111,20

.111,20

352,65

352,65

352,65

40.631,00

11.282,80

4.881,52

56.795.32

56.795,32

787,05

A Transportar Débitos: 3.475.426,86 Créditos 3.475.426,86



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
*Ki A ̂  * A

CNPJ / CEI ; 10,731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

PROC

Página 33

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 33

Data

22/10

22/10

22/10

22/10

22/10

26/10

27/10

27/10

26/10

28/10

28/10

28/10

28/10

Lançamento

166.0000

167.0000

168.0000

169.0000

170.0000

453.0000

Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento

De Transporte Débitos 3.475.426,86 Créditos:

171.0000

455.0000

172.0000

173.0000

174.0000

175.0000

176.0000

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01,0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.mès: REF 08/2020

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALÍQUOTA

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
128 - Pago DARE ref.mês:

1.01,03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1,01,01.01,0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01,03.01,0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.C.OI.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1,01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01,01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

A Transportar Débitos: 3.493.124,09 Créditos:

Valor

3.475.426,86

787,05

787,05

626,48

830,55

830,55

4.648,73

4.648,73

769,31

769,31

769,31

438,15

4.510,44

4.948,59

4.948,59

1.531,31

3.257,36

1.299,00

1.063,68

966,30

8.117,65

8.117,65

3.493.124,09

de 50



LIVRO DIÁRIO

Página

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 ■ GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

Ass.:

de 50

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 34

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Kibtónco / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 3.493.124,09 Créditos: 3.493.124,09

29/10

29/10

177.0000

178.0000

31/10

31/10

31/10

31/10

31/10

31/10

31/10

181.0000

271.0000

298.0000

541.0000

542.0000

544.0000

546.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

4.01.01.03.0012-SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 - Provisão do Simples ref. mês:

4,01.01.01.0001 - SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007- IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

570,45

534,70

1.105,15

1.105,15

5.529,80

3.408,35

384,83

1.045,00

459,99

4.500,00

65,00

15 592,97

151592,97
Total do Mês Débitos: 3.509.822,21 Créditos 3.509.822,21

A Transportar =====> Débitos: 3,509.822,21 Créditos : 3.509.822,21



LIVRO DIÁRIO

Página 35

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS I MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

POLHA&

PROC.

Ass.:

091

Aa^4Inscrição Estadual; 12.313310-6

Data do Registro ; 09/04/2019 N° do Registro ; 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 35

ide 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 3.509.822,21 Créditos: 3.509.822,21

03/11

U3/11

04/11

182.0000

05/11

05/11

05/11

06/11

06/11

07/11

07/11

10/11

10/11

197.0000

272.0000

552.0000

554.0000

184.0000

185.0000

186.0000

299.0000

187.0000

188.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

I.Ol.Ud.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Cor»forme NF N°

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio:

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01,0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

Total Débitos

Total Créditos

Tola! Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

4.780.50

450,40

5.230,90

5.230,90

15.182,41

15.182,41

15.182,41

3.408,35

4,500,00

265,00

8.173,35

996,66

1.942,80

2.939,46

2639,46

719,81

384,83

1.104,64

1.104,64

692,00

692,00

A Transportar Débitos 3.543.836,97 Créditos 3.543.836,97



LIVRO DIARIO

Página 36 de 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.31
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro
LIVRO : 0005

POLHAS;

PROC.:

0091

,1600108225

FOLHA: 36

Data

10/11

10/11

10/11

10/11

Lançamento

189.0000

278.0000

550.0000

562.0000

W

11/11

11/11

12/11

15/11

18/11

19/11

20/11

21/11

191.0000

192.0000

193.0000

194.0000

235.0000

196.0000

251.0000

277.0000

Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento

De Transporte Débitos: 3.543.836,97 Créditos

1.01,03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

4.01.01.01.0006-13° SALARIO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
049 - Pagamento de 13° salarlo 1® Parcela

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
1.01 O''.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

161 - Duplicatas recebidas conf. extrato

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01,03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01,01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 350945

1.01,03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

4.01.01.01.0005-FERIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Férias Welisson

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Valor

3.543.836,97

A Transportar Débitos: 3.673.629,05 Créditos

692,00

1.686,65

269,99

108.175,33

112.207,97

112.207,97

941.10

7.948,33

8.889,43

8.889,43

692,00

692,00

^92,00

486.90

86,90

86,90

463,80

463,80

463.80

1.340,60

1.340,60

1.340,60

5.529,80

5.529,80

5.529,60

1.565,58

1.565,58

3.673.629,05



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COI INA.Ç / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Paaina 37

FOLHAS:

PROC.

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N® do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 37

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos 3.673.629,05 Créditos 3.673.629,05

25/11

27/11

198.0000

460.0000

30/11

30/11

30/11

30/11

30/11

30/11

30/11

30/11

199.0000

273.0000

300.0000

303.0000

548.0000

549.0000

551.0000

553.0000

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes

4.01.01.03.0012 - SIMPLES

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

140 - Provisão do Simples ref. mês:

4.01.01.01.0001 - SALARIOS

2.01 .u^.ül.0001 ■ SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01,01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 ■ FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS do 13 Salário 1® Parcela

4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

1.565,58

107.364,84

107.364,84

107.364,84

10.880,00

10.880,00

10.880,00

12.261,76

4.059,95

367,45

134,92

.045,00

459,99

4.5 0,00

26Ç.OO

23.094,07

23.094,07

Total do Mês Débitos: 3.814.967,96 Créditos 3.814.967,96

A Transportar =====> Débitos: 3.814.967,96 Créditos : 3.814.967,96



LIVRO DIÁRIO

Página 38

NF CONSTRUTORA EtRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento; 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

PROC

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 38

ide 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento

De Transporte =====> Débitos 3.814.967,96 Créditos

Valor

3.814.967,96

01/12

01/12

01/12

01/12

01/12

200.0000

201.0000

202.0000

203.0000

461.0000

05/12

05/12

05/12

05/12

205.0000

274.0000

559.0000

561.0000

07/12

07/12

301.0000

304.0000

08/12 206.0000

£.UI .UUUU

1.01.03.01.0010-ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS

129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.03.01.0010 ■ ESTOQUE DE MERCADORIAS

3.01.01.06.0001 ■ RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
241 - Receitas Bonificadas

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

1.01.01.01.0001 ■ CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
018 - Pagamento de Salários ref. o mês:

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
058 - Pro-labore pago ao Socio;

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a; PAGAMENTO DO IRFF PROViSIONADO

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS do 13 Salário 1° Parcela

1,01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme;

1.01.Ú3.C1.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.156,85

1.028,40

2.399,60

123,46

25.580,99

Total Débitos

Total Créditos

31.289,30

31.289,30

1.411,81

59,95

Total Débitos

Total Créditos

265:00

10.236,76

10.2^6,76

134,92

Total Débitos

Total Créditos

502,37

502,37

2.857,38

121,80

A Transportar =====> Débitos 3.859.975,57 Créditos 3.859.975,57



LIVRO DIÁRIO

fiágifia-

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 ■ GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:

PROC

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N® do Registro ; 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 39

de 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte Débitos: 3.859.975,57 Créditos 3.859.975,57

08/12 208.0000

10/12

10/12

10/12

10/12

15/12

18/12

20/12

29/12

29/12

29/12

30/12

209.0000

236.0000

279.0000

557.0000

210.0000

252.0000

211.0000

430.0000

431.0000

432.0000

212.0000

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS

129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: NFE 356040

4.01.01.01.0006 - 13' SALARIO

1.01.01.01.0001 - CAIXA I BANCOS (MATRIZ)
049 - Pagamento de 13' salario 2® Parcela

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:

1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

1,01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
129 - Pago compra de Mercadorias conforme:

4,01.01.04.0009-DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

1.01,01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a:

4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a:

4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a:

1.01.03.01.0010- ESTOQUE DE MERCADORIAS

3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
241 • Receitas Bonificadas

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

Total Débitos

Total Créditos

526,10

3.505,28

3.505,28

9.280,00

247,36

2.048,86

269,99

11.846,21

11.846.21

798,10

798,10

12,2aí1,76

ip61,76
lt.261.76

2.928,15

2.928,15

2.g|28,15

69.870,35

11.525,60

31.957,89

113.353,84

113,353,84

109,77

109,77

109,77

A Transportar Débitos: 4.001.799,50 Créditos 4.001.799,50



LIVRO DIÁRIO

Página *10

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

gPUHASi

PROC.:

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N® do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005 FOLHA: 40

ide 50

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

De Transporte =====> Débitos 4.001.799,50 Créditos: 4.001.799,50

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

275.0000

302.0000

305.0000

365.0000

366.0000

367.0000

427.0000

428.0000

429.0000

433.0000

4ãb.UUUU

555.0000

556.0000

558.0000

4.01.01.01.0001 - SALARIOS

2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 - Provisão do FGTS ref. o mês:

4.01.01.01.0010-FGTS

2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

067 • Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS do 13® Salário 2® Parcela

4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
1.03.02.02.0001 - ( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEÍCULOS
089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual

4.01.01.02.0013 ■ DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
1.03.02.02.0005 ■ (- ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES
089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual

4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
1,03.02.02,0006- (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS
089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual

4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a:

4.01.01.04,0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.01.01.01,0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a:

4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a:

4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRÁFICOS

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 ■ Valores referentes a:

4.01,03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

011 - Custo de Mercadorias Vendidas CMV ANUAL

4.01.01.02.0006- HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.01.01.01.0001 - CAIXA/BANCOS (MATRIZ)
186 - Honorários a pagos ref. Mês

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema

4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE

2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

071 - Provisão de Pro-labore ref. mês

3.685,76

377,43

163,90

23.716.99

1.038,60

2.521,27

1.955,

A Transportar Débitos: 4.499.840,24 Créditos :

.233,55

12.590,45

2.049,99

438.731,82

1.045,00

459,99

4.500,00

4.499.840,24



LIVRO DIÁRIO

Pagina <11 ide 50

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

L::.--' ; ."JCEM.A

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

POLHAS:

PROC.:

inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
LIVRO ; 0005 FOLHA: 41

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento

Valor

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

De Transporte Débitos 4.499.840,24 Créditos 4.499.840,24

560.0000

563.0000

564.0000

565.0000

566.0000

567.0000

568.0000

569.0000

570.0000

571.0000

572.0000

573.0000

574.0000

575.0000

576.0000

4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE REf^DA NA FONTE

2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER
191 - Valores referentes a: PROVISÃO IRRF

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)
116 - Vr do lucro distribuídos pago aos socios FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS
2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4,01.01.01.0001 -SALARIOS

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2,04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.C1.01.0005-FERIAS

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.G1.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.01.0006 -13° SALARIO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 ■ LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.01,0010-FGTS

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.02.0006 ■ HONORÁRIOS CONTÁBEIS

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.02.0012-PRO-LABORE

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
020 • Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.03.0002-ISS

020 • Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01,0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.03.0007- IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

020 - oaidos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.03.0012-SIMPLES

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

265.00

386.056,52

743.613,25

990.918,01

41.241,66

2.967,71

3.735,51

3.835,49

12.540™

54.000,00

27.276,86

17.845,57

3.180,00

163.173,09

3.239,88

A Transportar Débitos 6.953.728,79 Créditos 6.953.728,79
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NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS I MA

CNPJ/CEI : 10.731.608/0001^0

Local de Registro ; JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

inscrição Estadual;
Data do Registro : 09/04/2019
LIVRO :0005

0091

N° do Registro ; 21600108225

FOLHA: 42

Data Lançamento
Conta Débito

Conta Crédito

Histórico / Complemento
Valor

Do Transporte =====: Débitos 6.953.728,79 Créditos; 6.953.728,79

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

577.0000

578.0000

579.0000

580.0000

581.0000

582.0000

583,0000

584.0000

585.0000

586.0000

587.0000

588.0000

589.0000

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01,0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0015- DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
020 - Saídos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CP
020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRÁFICOS

020 - Saídos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMÁTICOS
020 - Saldos de Encerramento do Balanço

3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

020 - Saldos de Encerramento do Balanço

2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO

4.01.01.03.0016- ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA
020 - Saldos de Encerramento do Balanço

1.955,99

5.233,55

12.560.45

69.870,35

11.525,60

31.957,89

20.832,07

438.1 ,82

396.0^

2.049^9

6.519,88

416.37

19.551,97

Total Débitos

Total Créditos

3.968,201.00

3.968.201,00

Total do Mês Débitos: 7.970.000,50 Créditos 7.970.000,50
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NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO. 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 10.731.608/0001^0

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANElRO/2020 a DEZEMBRO/2020

^OtfWST

PROC.;

A«s.

inscrição Estadual : 12.313310-6
Data de Registro : 09/04/2019

0091

50

Número da Registro: 2160010822f

Folha; 43

ATIVO

CIRCULANTE

disponível

CAIXA / BANCOS

CAIXA / BANCOS (MATRIZ)

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIAS

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO

VEÍCULOS

INSTALAÇÕES

MOVEIS E UTENSILOS

IMÓVEIS

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICl

{-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES

(- ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL

895.722.91 D

68.982,76 D

68.982.76 D

68.982,76 D

165.460,99 D

165.460,99 D

165.460,99 D

661.279,16 D

661.279,16 D

661.279,16 D

278.894,36 D

278.894,36 D

306.171,22 D

118.584,96 D

10.386,00 D

25.212.74 D

151.987,52 D

27.276,86 C

23.716,99 C

1.038,60 C

2.521,27 C

TOTAL DO ATIVO 1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES GERAIS

FORNECEDORES

FORNECEDORES GERAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR

PRO LABORE A PAGAR

ENCARGOS SÓCIAS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF • IMP. RENDA NA FON^ÍCXrECC

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL

TOTAL DO PASSIVO

214.617,27 C

205.625,18 C

205.625,18 C

205.625,18 C

8.727,09 C

8.185,76 C

3.685,76 C

4.500,00 C

541,33 C

541,33 C

265,00 C

265,00 C

265,00 C

960.000,00 C

800.000,00 C

800.000,00

800.000 ' C

160.0M C

laoioo, c
leo/ooo, c

1.174.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

R$ 1.174.617,27 ( Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos )

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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uciviOnSTkAÇÃO do resultado DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ / CE!: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual; 12.313310-6
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019
Período Movimento; JANEIRO/2020 a DE2EMBRO/2020

FOLHAS

pRoc.!^
A»S.: / Á

0091

N° do Registro; 21600108225

FOLHA; 44

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

(•) Custos de bens e/ou serviços vendidos
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

(-) Lucro Bruto

(-•■) Receitas Operacionais
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

(-) Despesas Operacionais
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

FERIAS

13° SALARIO

FGTS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

PRO-LABORE

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
SERVIÇOS INFORMÁTICOS

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS
IRRF ■ IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

SIMPLES

ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET
DESPESAS COM CARTORIO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

743.613,26

990.918,01

438.731,82
396.065,78

416,37

1241,66
.967,71

3.735,51
3.835,49

12.540,00
54.000,00

''27.276,86
5.519,88

17.845.57
3.180,00

163.173,09
19.551.97

3.239,88
1.955,99
5.233,55

12.560.45

743.613,25

990.918,01

1.734.531,26

834,797,60

899.733,66

416,37

51.780,37

99yÔ36,74

203.75a63

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. ;403.162.033-00 RG ; 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. ;003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIREU

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CE!: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6
,  «CEMA Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS 0091

PROC.:

N" do Registro: 21600108225
FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

MATERIAL DE INFORMÁTICA

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

IMPRESSOS GRÁFICOS

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

69.870,35

11.525,60

31.957,89

20.832,07

2.049,99 159.225,77

386.056,52

386.056,52

COLÍNAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WÍLZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITUUR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. ;121935499-3
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NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40 i.E.: 12,313310-6

FOLHAS

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PROC

Ass.:

0091

N" do Ffegistro; 21600108125
FOLHA: 0046

índice de LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante '>■ Realizável a Longo Prazo
ILG s

r^ircuiqo»© + Passivo não Circuiante
ILG »

895.722,91

214.617,27 ILG 4,17358

índice de liqüidez corrente

Ativo Circulante
ILC = ILC =

Passivo Circulante

895.722,91

214.617,27 ILC 4,17358

índice de solvência geral

índice de SOLVÊNCIA GERAL

Ativo
ISG «

Passivo Circulante Passivo não Circulante
ISG »

1.174.617,27

214.617,27 ISG 5,47308

Wll 7A i^ARI A NUNF."^ COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3



NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019

Página

FOLHAS:

FOLHA 47

N" do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NF CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início de atividades em
17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividade econômicas:
Obras de Terraplanagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas,
praças c calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas;
Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e
manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comercio
varejista ae material eieirico; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transpore de
passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela
Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da
legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondoites variações monetárias e encargos
financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

ulada pelo métodolinear.

iuvesiiiiieiiius em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime decompetência.

4)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de
cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não
faá previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício
que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos
sobre seus resultados futuros.
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NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS: FOLHA: 48

PROC

inscrição Estadual: 12.31

Data de Registro: 09/04/2019 N° do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

Locai de Registro: JUCEMA

WIL2A CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. ;003.869.683-57

R.G, :121935499-3
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PROC.:

Ass.:
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FOLHA 49

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO
N° de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e
serviu de Livro Diário n® 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre
01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

Endereço
Bairro

C.E.P.

Cidade

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04

GUANABARA

65690-000

COLNAS/MA

Registrado em JUCEMA
sob n°21600108225

Arqiivado em 09AJ4/2019

inscrição Estadual n° 12.3133t0-6
C.N.PJ.rf 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

R.G. : 0564869120152 SESPMA

C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F,; 003.869.683-57

R.G.: 121935499-3
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digitai

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

-OLHAS:

PKOC.;

Ass.:

Página 50 de 50

A

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

V

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

GPF Nome

00386968357 FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

40316203300 WILZA CARLA NUNES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:25 SOB N"
20210634073.

PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. NIRE: 21600108225.
KF CONSTRUTORA EIRELI

Florencio Brandes Neto

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021
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POLHAS

PROC.:

3 7

NF CONSTRUTORA EIREU

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ ; 10.731.608/0001-40

Local de Registro ; JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0091

ASS.:

Inscrição Estadual ; 12.3135T0-b"
Data de Registro : 09/04/2019 Número de Registro: 21600108225

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE

.  CAIXA/BANCOS

CAIXA / BANCOS (MATRIZ)

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIAS

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO

VEÍCULOS

INSTALAÇÕES

MOVEIS E UTENSILOS

IMÓVEIS

rzrr.zc;,*.çõEc .^c■'J^VJLAc,^s
(- ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICl
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL

895.722,91 D

68.982,76 D

68,982,76 D

68.982,76 D

165.460.99 D

165.460,99 D

165.460,99 D

661.279,16 D

661.279,16 D

661.279,16 D

278.894,36 D

278.894,36 D

306,171,22 D

118.584,96 D

10.386,00 D

25.212,74 D

151.987,52 D

27.276.86 C

23.716,99 C

1.038,60 C

2.521,27 C

TOTAL DO ATIVO == 1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES GERAIS

FORNECEDORES

FORNECEDORES GERAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
SALARIOS A PAGAR

PRO LABORE A PAGAR

ENCARGOS SÓCIAS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A REC(

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL

TOTAL DO PASSIVO ====>

214.617,27 C

205.625,18 C

205.625.18 C

205.625,18 C

8.727,09 C

8.185,76 C

3.685,76 C

4.500,00 C

541,33 C
541,33 C

265,00 C

265,00 C

265,00 C

960.000,00 C

800.000,00 C

800.000.00 C

800.000,00

160.000,00 C

160i000,00 C

1611000,00 C

1.174.617,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 1.174.617,27 ( Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Selscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos )

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F, :403,162,033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

c.R.c -MA-oinsioo-g

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003,869,683-57

R.G, :121935499-3
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCI

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ/CEI ; 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

N° do R

PROC

egistro: 21600108225

FOLHA: 44

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

(s) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUS1 OS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

(=) Lucro Bruto

(-•■) Receitas Operacionais
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

(-) Despesas Operacionais
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

FERIAS

13° SALARIO

FGTS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

PRO-LABORE

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
SERVIÇOS INFORMÁTICOS

DESPESAS TRIBUTARIAS

ibt>

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SIMPLES

ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

DESPESAS COM CARTORIO

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

743.613,25

990,918.01

438.731,82
396.065,78

416,37

41.241,66
2.967,71
3.735,51
3.835,49

12.540,00
54.000,00
27.276,86

5.519,88

17.845,57
3.180,00

163.173,09
19.551.97

3.239,88
1.955,99
5.233,55

12.560,45

743.613,25

990.918,01

1.734.531,26

834.797,60

899.733,66

416,37

51.780,37

99.236,74

203.750,é3

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10,731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12,313310-6

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS:

PROC.;

A»s.:

0091

N® do Registro: 21600108225

FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

MATERIAL DE INFORMÁTICA

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

IMPRESSOS GRÁFICOS

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

69.870.35

11.525,60

31.957,89

20.832,07

2,049,99 159,225,77

386.056,52

386.056,52

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C,R,C, :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C,P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40 I.E.; 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

FOLHAS

PROC.:^
Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento; JANEIRO/202D a DEZEMBRO/2020

hi°f1n

0091

egistro: 21600108225

FOLHA: 0046

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG =

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

ILG =

895.722,91

214.617,27 ILG : 4,17358

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante

ILC = ILC =
Passivo Circulante

895.722,91

214.617,27 ILC : 4,17358

índice de SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG «

Ativo

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
ISG =

1.174.617,27

214.617,27 ISG 5,47308

WIL2A CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F, ;003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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NOTAS EXPLICATIVAS

POLMAS:

PROC.:

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ; 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Eí iLHA: 47

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019 N® do Registro; 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NF CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início dc atividades em
n/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividade econômicas:
uoras Uc i errapianagem: Construção de edifícios; Construção de rodovias c ferrovias; Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas;
Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e
manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração c construção dc poços de água; Comércio
varejista de material elétrico; Comercio varejista de materiais dc construção em geral; Serviços de iranspore de
passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas c equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do TTG 1000, aprovada pela
Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais dc Contabilidade e demais práticas emanadas da
legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

\3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das corrcspoi^entes variações monetárias e encargos
financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo métodolinear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional c contabiliza os encargos tributários pelo regime decompctcncia.

4)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de RS 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de

cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não
há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício
que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial oufipanccira da empresa ou que possam provocar efeitos
cnt^ria cpiic rAciiltarlns futiiroS.
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NF CONSTRUTORA EIREÜ

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ: 10.731,608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Ass.;

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019

FOLHA: 48

N® do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.RC :MA-ninsino.9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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ASSINATURA ELETRÔNICA

mOLHAS:

RÜC.;

Ass.:

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00386968357 FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

40316203300 WIL2A CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EH 0'7/0S/2021 14:11 SOB H° 20210633662.

PROTOCOLO: 210633662 DE 07/05/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103200442. CHPJ DA SBDE: 10731608000140.
NIRE: 21600108225. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 07/05/2021.

JUCEMA NF CONSTRUTORA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SBCRETÁRIA-GERAL

www. ezipresaf acil. ma. gov. br

A validade deste doounento, se impresso, fica sujeito á conprovacào de sua aute.-iticidade nos r^pectlvos pjl
informando seus respectivos codigos dc verificação.

í?



04/06/2021

-  ̂ A A

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHAO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O  CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO

MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME ; WILZA CARLA NUNES COSTA

REGISTRO : MA-010510/0-9

CATEGORIA : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF. ; 403.162.033-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A talsificaçào deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO. 04/06/2021 as 08:04:08.
Válido até: 30/06/2021.

Código de Controle: 6355,5368.7542.7805.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

1/1



BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 dp

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data de Registro : 09/04/2019

POLHAS: (. )
o

PROC

Número de Registro: 21600108225

Folha: 4

7

ATIVO

CIRCULANTC

DISPONÍVEL

CAIXA/BANCOS

CAIXA / BANCOS (MATRIZ)

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIAS

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO

VEÍCULOS

INSTALAÇÕES

MOVEIS E UTENSILOS

IMÓVEIS

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICl

(- ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES
(- ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL

^  TOTAL DO ATIVO ===>

895.722.91

68.982.76

68.982.76

68.982,76

165.460,99 D

165.460,99

165.460,99

661.279,16 D

661.279,16

661.279,16

278.894,36

278.894,36

306.171.22

118.584.96

10.386.00

25.212.74

151.987,52

27.276,86

23.716,99

1.038,60

2.521,27

1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES GERAIS

FORNECEDORES

FORNECEDORES GERAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
SALARIOS A PAGAR

PRO LABORE A PAGAR

ENCARGOS SÓCIAS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBU

IMPOSTOS A RECOLHER""

IRRF - IMP, RENDA NA FO RE A RECC

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL

TOTAL DO PASSIVO ===>

214.617,27 C

205.625,18 C

205.625,18 C

205.625,18 C

8.727,09 C

8.185,76 C

3.685,76 C

4.500,00 C

541,33 C

541,33 C

265,00 C

265,00 C

265,00 C

960.000,00 C

800.000,00 C

800.000.00 C

800.000,00 C

160.000,00 C

1M.000.00 0

60^0.00 C

1.174.617J27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Liquido,

a importância de:

R$ 1.174.617,27 { Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

COUNAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABIUDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSO

TITULAR

C.P.F. ;003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento; JANEIRa/2020 a DEZEMBRO/2020

BOLHAS:

PROC

0091

K
N° do Registro: 2160010822

FOLHA: 44

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

(s) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

(=) Lucro Bruto

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

FERIAS

13" SALARIO

FGTS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

PRO-LABORE

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
SERVIÇOS INFORMÁTICOS

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

SIMPLES

ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

DESPESAS COM CARTORIO

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

743.613,25

990.918,01

438.731,82

396.065,78

416,37

41.241,66

2.967,71

3.735,51

3,835,49

12.540,00

54.000,00

27.276,86

5.519,88

17.845,57

3.180,00

163.173,09

19.551,97

3.239,88

1.955,99

5.233,55

12.560,45

743.613,25

990.918,01

1.734,531,26

834.797,60

899.733,66

416,37

51.780,37

99.336,74

203.760,63

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

"folhas:NF CONSTRUTORA BREU

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ/CEI: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0091

N" do Registro: 21600108225

FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

MATERIAL DE INFORMÁTICA

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

IMPRESSOS GRÁFICOS

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

(=) LUCRO ÜQUIDO DO EXERCÍCIO

69.870,35

11.525,60

31.957,89

20.832,07

2.049,99 159.225,77

386.056,52

386.056,52

COÜNAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. ;403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-01051GO-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

.P.F. ;003.869.^3-l
;1219354M-3
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NF CONSTRUTORA EÍRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ; 10.731.608/0001-40 I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019

=FOLHAS

PROC

Am.

- ̂  iW

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

IR

0091

egistro: 21600108225

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE ÜQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
1LG =

Passivo Circulante + Passivo não-Circulante

ILG »

895.722,91

214.617,27 ILG 4,17358

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante

ILC « ILC =

895.722,91

Passivo Circulante 214.617,27 ILC 4,17358

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo

ISG
Passivo Circulante Passivo não Circulante

ISG

1.174.617,27

214.617,27 ISG 5,47308

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. -.003.869.683-57

R.G.: 121935499-3
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NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS/MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019

FOLHAS:

PROC.: FOLHA: 47

do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NF CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com inicio de atividades em
17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividade econômicas:
Obras de Terraplanagem; Construção de edifícios. Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas;
Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e
manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio
varejista de material elétrico; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transpore de
passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador,

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela
Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da
legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ariaçõfô monetárias e encargos
3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondení
financeiros, observando o regime de competência;

pêto-mét íddíinear.
3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada ̂

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime decompetênj ia.

4)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de
cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇAO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não
há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridoss'^és€qirentèm^^ de encerramento do exercício
que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial oufinanc^uWá-empffôa ou que possam provocar efeitos
sobre seus resultados futuros. \
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NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP ; 65690-000

COUNAS/MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual; 12.313310^

Data de Registro; 09/04/2019

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

FOLHAS;
FOLHA; 48

N° do Registro; 21600108225

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG ; 0564869120152 SESPMA

C.R.C. ;MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. ;003.869.683-57

R.G. ;121935499-3
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NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40 I.E.: 12.313310-6

0091

Local de Registro; JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS: pA íyfk
proc."!7
Ass.; ]A  .-/nN" do Rei istro: 21600108225

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG =

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

ILG «

895.722,91

214.617,27 ILG 4,17358

índice de uquidez corrente

Ativo Circulante

ILC = ILC «
Passivo Circulante

895.722,91

214.617,27 ILC 4,17358

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

índice de solvência GERAL

Ativo

ISG
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

ISG »

1.174.617,27

214.617,27 ISG 5,47308

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-£

R.G. :121935499-3
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

\

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00386968357 FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

40316203300 WILZA CARLA NUNES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REOISTRO BM 07/05/2031 14:11 SOB N* 20210633662.

PROTOCOIiO: 210633662 DB 07/05/2021.

CÕDXGO DB VERIFICAÇÃO: 12103200442. CKPJ DA SBDB: 10731608000140.

MIRE: 21600108225. COM EFEITOS DO REGISTRO SM: 07/05/2021.

HF CONSTRUTORA EIRELI

LÍLIAH THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SBCRETÃRIA-GERAL

www.«iiçresaf acll .ma .gov.br

A validade desce documento, se ii^cesso, fica sujeito à coiiçrovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cddigos de verificação,
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FOLHA 1

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO
N® de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e
servirá de Livro Diário n® 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre
01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado;

Nome

Endereço
Bairro

C.E.P.

Cidade

NF CONSTRUTORA ERELI

RUAFLORIANO, 04
GUANABARA

65690-000

COLINAS/MA

Registado em JUCEMA
sob n®21600108225

Arquivado em 09/04/2019

hscrição Estadual n® 12.313310-6
C.N.P.J. n® 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 01 de Janeiro de 20

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.; 403.162.033-00

R.G. : 0564869120152 SESPMA

C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F.: 003.869.683-57

R.G.: 121935499-3
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FOLHA 49

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO
N® de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e
serviu de Livro Diário n° 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre
01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

Endereço
Bairro

C.E.P.

Cidade

NF CONSTRUTORA ERELI

RUA FLORÍANO, 04
GUANABARA

65690-000

COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sobn»21600108225

Arquivado em 09/04/2019

kiscriçâo Estadual n" 12.313310-6
C.N.PJ. n'' 10.731.608/0001-40

Colinas/MAr^SI de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

R.G. : 0584869120152 SESPMA

C.R.C.; MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F.: 003.869.683-57

R.G.: 121935499-3
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Página 50 de 50

POLHAS: O

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00386968357 FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

40316203300 WILZA CARLA NUNES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:25 SOB N*
20210654073.

PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. NIRB: 21600108225.

NP CONSTRUTORA EIRELI

Florencio Brandes Neto

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS. 07/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n® 12103189848 em
07/05/2021, protocolo 210634073. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (httD://www.empresafacil.ma.gov.br) e
informar o código de verificação.

PROC.:

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

Identificação de Empresa

NF CONSTRUTORA EIRELI

21600108225

10731608000140

Colinas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 5

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

00386968357

40316203300

Nome

FRANCISCO JAKSON DA SILVA

NOLETO

WIL2A CARLA NUNES COSTA

CRC/OAB

MA010510

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EH 07/05/2021 10:55:31 SOB N°
20210634073.

PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. CÕDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103189848. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Florencio Brandes Neto

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021

A validade deste documento, se ingresso, £ica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portaii
Informando seus respectivos códigos de verificação
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHAO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO

MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado{a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME : WILZA CARLA NUNES COSTA

REGISTRO : MA-010510/0-9

CATEGORIA : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF. ; 403.162.033-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou Infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2021 as 10:52:57.
Válido até: 30/06/2021.

Código de Controle: 5368.4757.6424.7532.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE COLINAS/MA

FOLHAS:

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a
requerimento de pessoa Interessada, que, dando busca nos arquivados feitos
referentes às distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU REGÍIPEI^ÇAO
JUDICIAL, constatei a Inexistência contra, NF CONSTRUTORA^RELl,
inscnto(a) no CNPJ n" 10.731.608/0001-40 estabelecida na Rua Floriano n° 04
bairro Guanabara, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única

existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e
passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des.
Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emiiia Lima Lacerda
Varão. Técnico Judiciário, mat. 9183, consultei, digitei e subscrevi,

Colinas- MA, 31 de maio de 2021^^^

Jessonita^a-ârW-Morais Noleto
Secretário(a) Judicial
Matrícula n° 110221

Guia n»; 21.052.501.000.972./60-4

Valor: 51,12

()HSKR\.\CA0:

o CNIM C PI- Miic

tívI.MHI.Il IÍ"iO.

ESTA CER1 IDÃO ABRAN

Coti»

oV»na^

.£. Pc--r--- - r- -siÊ

^ \ - . ■rrm
y -V '

^2 Oiv...ió
0000C082804?

Co'-35
Cc^;--JUVliC

Co' ■íJf

•. Si:.> Jç-xCiá ser ti-nlcri-íj pelo inicie•• • -'o ou

AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DECOLINAS-MA

Praça Oi
Sede- Fórum Des. Bento Moreira Lim ^

as Carneiro, s/n, Centro, Coiinas/MA CEP.: 65.69jUlíÍ7^e: (0S9) 3S52.1253/160
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Ass.:

V

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/00^1^0 R. Floriano. 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.; 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mall: nf.construtora@hotmall.cofn



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA jurídica

Lei Federai 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA

FOLHAS;

H" u<i02uiyiiuiiPROC-

líalidaílei.30/07/Ao 2

FOLHAS:

PROC

jX '

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa menrionarfa encontra-se registrada nesta Conselho, nos Termos da Lei 5.1M/66 conforme os d^dcs impresw^^
nesta certidão CERTIFICAMOS, ainda, que até a prusenla data. a referida pessoa jurídica a seujs) res?onsável(is) técnico.s) es aci qu es co
anulda^Te demS junto ao Conselt^o Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA. estando habitada a e.ercer suas
atividades, circunscrila à(s) atiibuíçãoíçC-es) de seufs) reopor-iiivel{vets) lécnico(s).

lnteres8ado(a)

Empresa: N F CONSTRUTOFtA ÊIRELl

CNPJ: 10.731.60ÔrCi001-40

Registro: 0000009917

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000.00

Data do Capilal: 23/12/2014

Fa!*a: 4

Atividades CNAE:

OblHtivo Social' OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE
SR^NlárAO RU^ pIaÇAsTcALÇAOAS^ MANUTENÇAO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MONTAGENS DE
ESTRUTURAS METÁLICAS' CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPAR4ÇA0 DE CANTEIRO
TERRENO' INSTALACAO E MANUTENÇAO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL: PERFUR-AÇAO E CONSTfíUÇAO
DE POÇOS DE AGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA
GERAL' SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASS.ítGEIROS. LOCAÇAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; ALUGUEL Pf ̂ AQUI^NAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ.ÁO SEM OPERADOR,
EXCETO ANDAIME.

Restriv^s Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONS-ÁVEL TÉCNICO.
EndeieíO Matriz: RUA FLORIANO, 04, GUANABARA. COLINAS, MA. G5Ô9000Q

Tipo de Regislro; Registro Derioitivo de Empresa
Data Inicial: 25/05/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: OC'00009917EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÁO PESSOA JURÍDICA

Informações I Notas

. A capacidade técnice-profisalonal da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervo# técnicos doa profissional# constante^# seu
quadro técnico.

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Prof-ssional: FELIX BISPO DA SILVA

Re9l!>lfo: 1107865794

CPF; 257.716.633-87

Data Início: 16/04/2020

Data Fim: irrOefinido

Data Fim de Contrato. Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218. DE 29/06/73. DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio. FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

CPF: 003.859.603-57

Função: EMPRESÁRIO

A aoienticyaJe Ceí'a CenWio po<)e *er voiiriL«da em: hrit>s/''CTee-ma.íiiec com.bi/tniWoi', com achave; N£sÇ4
em: Z&rO&COZI ãa 15:39:42 por. ariapl. ip: 45.161.250 167



%-^'â CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO C RF A~ M A
.v?.v;iT> PESSOA FÍSICA
' -■" Vi Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NO 847417/2021
Emissão: 25/05/2021
validade: 30/07/2021

Chave: lyc89

CNPJ; 01.205.807/0001-19
Dala Inioo: 05.'03/2020
Data Fim: Indefinido
Dela Fim de Conliato: Indennido
Tipo de Rtiporisabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS

A aiiieoiirid^le dí■^•3 Ce-liüao c---«e ser vetir^aria em: htif.«-.Vtr«3-m» sJtac <om.b'r(.iibiW. com a chave: 1y;2?
Imiíi'-''*'' em: 25'0&':r'.'2i às 1V38-09 por a^Iapt, ip: 45.161.2?<'.157
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FOLHAS: aPROC.lc^
aITÍ ' a yK yiAa^

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os^dè^vidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ n° 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do
Engenheiro Civil CÉSAR RAFAEL PIMENTEL ESSER, CREA-MA 071415246-3,
executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ n® 06.113.682/0001-
25, serviços de engenharia referente à SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES EM COLINAS: U. 1. ROSILDA M. LIMA, localizada no endereço Zona
Rural, Povoado Jaguarana; U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, localizada no endereço
Zona Rural, Povoado Cambirimba; U. I. MACÊDO FILHO, localizada no endereço
Zona Rural, Povoado Sítio Seco do Rocha; U. E. CÂNDIDA XAVIER, localizada no
endereço Zona Rural, Povoado Murici, U. E. JALDO MOREIRA, localizada no
endereço Zona Rural, Povoado Peixe; U. 1. ALMERINDA SOARES, localizada no
endereço Zona Rural, Povoado Laranjal; U. E. MADALENA COELHO, localízada^no
endereço Zona Rural, Povoado Coco das Porteiras; U. I. ALCEBÍADES BRANDÃO,
localizada no endereço Zona Rural, Povoado Boa Sorte; U. E. DIONÍSIO
ASSUNÇÃO, localizada no endereço Zona Rural. Povoado Sítio Seco dos Alfredos;
U. E, MONTEIRO LOBATO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Memória;
U. E, GETÚLIO VARGAS, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Vão Grande;
U. E. DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado
Canto Bom; U. í. BENEDITO LEITE, localizada no endereço Zona Rural, Povoa "
Volta do Coco; U. E. TOMÉ DE SOUSA, localizada no endereço Zona Rural, Pov
Duas Irmãs; U. E. SIDNEY ROCHA, localizada no endereço Zona Rural, Povoa '
Alegre; U. E. RAIMUNDO NUNES, localizada no endereço Zona Rural, Povoa
Lagoa Grande; U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, localizada no ender
Zona Rural, Povoado Lagoa Seca; U. I. ANTÔNIO CALVO, localizada no endereço
Zona Rural, Povoado Alto da Lagoa; U. E. LUIZINHA LIMA, localizada no endereço
Zona Rural, Povoado Cedro Grosso; U. E. MANOEL DE NÓBREGA. localizada^
endereço Zona Rural, Povoado Lagoa do mato; U, E. RAIMUNDO FREITAS D
ALMEIDA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Centro da Floresta; U. 1.
GONÇALO MOREIRA LIMA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Serra
Negra; U. 1. JOSÉ DOS REIS, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Fio; U. I.
ROSILA MOREIRA LIMA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Reduto; U. I.
SÃO MIGUEL, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Almeida; U. E.
ViTORINO SOUSA, localizada no endereço Zona Rural, Bairro DER; U. I. JOSÉ
BONIFÁCIO, localizada no endereço Sede, Bairro Chapadinha; U. 1. MARIA DO
SOCORRO SANTOS MACÊDO, localizada no endereço Sede, Bairro Sem Terra; U.
I. MARINA MOREIRA MOTA, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I.
MARIA EDELVES BRAMb^O^TORRES, Sede, Bairro Trizidela; U. I. HAYDÊ
CHAVES, localizada Sede, PIO X,
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localizada no endereço Rua Duque de Caxias, s/n°. Centro; U. I. PRESIDENTE

MÉDICE, localizada no endereço Sede, Bairro Serrinha; U. I. LÊDA COSTA,
localizada no endereço Sede, Bairro Piquete; EDUCANDÀRIO TIA DOROTÉIA,
localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I. MARIA HELENA SOUSA,

localizada no endereço Sede, Bairro Curimatá; U. I. ZUILA VILA, localizada no

endereço Sede, Bairro Alto Santo Antônio, neste município, no período de 19/04/2017'
a 19/10/2017.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do

prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e
quantitativas abaixo discriminadas.

U. I. ROSILDA M. LIMA, POVOADO JAGUARANA - COLINAS - MA
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de reboco (externo) 33,72

2.2 Demolição de reboco (interno) m' 116,55
2.3 Remoção de portas, de fornia manual, s/ reaproveitamento m^ 5,80
2.4 Remoção de Interruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 3,00

2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 200.00
2.6 Remoção de luminárias, de forma manual und 22,00
2.7 Remoção de louças, de forma manual und 2,00

2.8 Remoção de acessórios, da forma manual und 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recoiocaçâü de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 352,09

3.2 Cumeeira com telha cerâmica emboçada c/ argamassa 1:2:9 (clm:cal:arela) m 28,70

3.3 Beire-bica m 57,40
4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 150,27

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 22,55

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede ) 127,72

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/ rejunt. m® 22,55

4.5
Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxiOcm 22,55

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 E.xecução de passeio (calçada) 11,28
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 1,00
6.2 Intemjptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 2,00
6.3 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa und 2,00
6.4 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2.00
6.5 Luminária fluorescente tubular 1x36w ^ und 8.00
6.6 Luminária fluorescente tubular 2x36w Z' und 12,00
6.7 Quadro de distribuição de energia com^ clrcuiti und 1,00

6.8 Disjuntor termomagnético monopoíaVi^edplíNd 10A - 30A, 240V und 5,00

6.9 Cabo flexível, isolado 450.'750 V BWF Anti-chaiBà^^Sr^mm^ m 200,00

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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7.1 Registro de gaveta, bruto, latSo, roscável 20mm 3/4" und 1,00

7.2 Válvula de retenção 0 20mm (3/4") und 1,00

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.1 Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" ■ fornecimento e instalação und 1,00

8.2 Cal.xa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm und 1,00

9 1 miÇAS F. METAIS SANITÁRIOS

9.1
Vaso sanitário sífonado com caixa acoplada, louça branca, Incluso engate
flexível em plástico branco

und 1,00

9.2 Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente urid 1,00

9.3 Pia de inox. (1.2QX0.50)m d cuba e acessórios und 1,00

94 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 2,00

9,^ Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

10 eSQUADRIAS DE MADEIRA/ ALUMÍNIO E METÁLICA
10.1 Porta de madeira para pintura, se/nl^ca (0,60x2,10)m und 2,00

10.2 Porta de madeira para pintura, semi<:/^{0.80x2,10)m und 2,00

10.3 Ailsar/guamiçãü de 5X1,5cm para poj^^e 80X21 Ocm fixado d pregos und 6,00

10.4 Fechadura de embutir para portas Intèfnas, completa und 8,00

10.5 Fechadura de embutir para portas de completa und 2,00

11

11.1

PINTURA

Aplicação de fundo selaüor acrílico, uma demão m' 669.30

11.2 Emassamento de paredes internas, duas demãos, d massa PVA m' 669,30

11.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 368,60

11 4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 368,50

11.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m' 368,50

11.6 Caiação com duas demãos (muro) m^ 130,18

11.7 Fundo anticorTosivo à base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos m^" 13,48

11.8 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 13,48

11.9 Pinl. com selador em esquadria de madeira m^ 53,10

11.10 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 53,10

11.11 Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas) m' 39,90

11.12 Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas) 13,20

11.13
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica

m' 16,00

U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, POVOADO CAMBIRIMBA - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de reboco (externo) m' 82,30

2.2 Demolição de reboco (interno) m' 87,40

2.3 Remoção de portas, de fonna manual, s/ reaproveitamento 9,24

2.4 Remoção de inteiruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 2,00

2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 100,00

2.6 Remoção de luminárias, de forma manual und 2,00

2.7 Remoção de louças, de forma manual und 4,00

2.8 Remoção de acessórios, de forma manual und 3,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m* 251,48

3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 29,70

3.3 Beire-bica m 59,40

4 REVESTIMENTO _

4.1 Chapisco de cimentç-^ ar^ia tr^ço 1:3, (parede) m* 169,70
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4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6
22,65

4.3 Reboco cimente e areia traço 1:5 (parede) m' 147,05

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/ rejunt. m'' 22,65

4.5
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até
10x10cm

m' 22,65

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Execução de passeio (caiçada) m' 11,33

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 interruptor simples (1 móduios), 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 1,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A. incluindo suporte e
placa

und 2,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x35w und 4,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w
und 8,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

6.7 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V und 5,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anü-chama 2,50mm^ m 100,00

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1 Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moidado, D=40cm und 1,00

8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
8.1 Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca und 2,00

8.2 Caixa de descarga plástica de sobrepor und 2,00

8.3 Lavatório de louça suspenso 29,6x39cm, ou equivalente und 2,00

8.4 Pia de Inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

8.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 2,00

8.6 Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

9 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ ALUMÍNIO É METÁLICA
9.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m und 2,00

9.2 Porta de madeira para pintura, seminoca (0,80x2,10)m und 4,00

9.3 Alizar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de 80X21 Qcm fixado d pregos und 2,00

9.4 Fechadura de embutir para portas internas, completa und 6,00

9.5 Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa und 2,00

16

10.1

PINTURA

Aplicação de fundo seíador acrílico, uma demão 553.83

10.2 Emassamento de paredes internas, duas demâos, c/ massa PVA m' 252,20

10.3 Pintura látex duas demâos em paredes internas m' 174,80

10.4 Pintura látex duas demâos em paredes externas m^ 194,42

10.5 Pintura látex acrílico, três demâos, sem emassamento m' 184,61

10.6 Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão). duas demâos 15,23

10.7 Pintura esmalte duas demâos em esquadrias metálicas m* 15,23

10.8 Pinl com seiador em esquadria de madeira
37,00

10.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demâos m' 37,00

10.10 Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos (portas) m' 31,50

10.11 Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos (janelas) m' 5,50

10.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d massa
acrílica

m' 8,00

U. 1. MACÊDO FILHO, P SÍTIO SECO DO ROCHA - COLINAS
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ITEM descrição UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra. tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de reboco (externo) m* 150,90

2.2 Demolição de reboco (interno) 83,70

2.3 Remoção de portas, de forma martual, s/ reaproveitamenío m' 12,86

2.4 Remoção de Interruplores/lomadas elétricas, de forma manual m^ 3,00

2.5 Remoção de luminárias, de forma manual m^ 22,00

2.6 Remoção de louças, de forma manual m' 2,00

2.7 Remoção de acessórios, de forma manual m® 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 327,76

3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 51,00

3.3 Beire-bioa m 102,00

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) 234,60

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 25,50

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) 209,10

4.4 Revestimento cerâmico IDxIOcm, s/ re]unt. 25,50

4.5
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e Bmm, em cerâmica até
lOxIOcm

nV 25,50

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Execução de passeio (calçada) rrf 12,25

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 1,00

6.2 Intemipíor simples (2 módulos). 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 2,00

6.3
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placa

und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 8.00

6.6 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 12.00

6.7 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

6.8 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - SOA, 24DV m 5,00

7 LOUÇAS EMETAIS SANITÁRIOS

7.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flexível em plástico branco

und 3,00

7.2 Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente und 2,00

7.3 Pia de Inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 3,00

7.5 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2.10)m und 1,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 4,00

8.3 Allzar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d pregos und 4,00

8.4 Fechadura de embutir para portas inlemas und 8,00

8.5 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 1,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo seiadÇ)r'F5|rílico, um"^dem3o 1.036,80
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U. E. CÂNDIDA XAVIER, POVOADO MURICI

9.2Emassamento de paredes internas, duas demâos, c/ massa PVAm'609,60

9.3Pintura látex duas demâos em paredes internas406,40

9.4Pintura látex duas demâos em paredes externasm'301,80
9.5Pintura látex acrílico, três demâos, sem emassamentom®328,60
9.6Caiação com duas demâos (muro)m®84,64
9.7Fundo anlicorroslvo à base de óxído de ferro (zarcão), duas demâosm®26,44
9.8Pintura esmalte duas demâos em esquadrias metáücasm®28,44
9.9Pint. com seiadorem esqusdria de madeiram®51,60
9.10Emassamento de esquadria de madeira, duas demâosm®51,60
9.11Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos (portas)m®44,10

9.12Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos (janelas)m®7,50

9.13Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, c/ massa
acrílica

,

m®20.00

POLHAS:

PROC

ITEMDESCRIÇÃOUNOQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa indicativa de obra, tipo bannerm®3.00
2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1Demolição de reboco (extemo)m®67,60
2.2Demolição de reboco (interno)m®49.85
2.3Remoção de portas, da forma manual, s/ reaproveitamentom®5,88
2.4Remoção de luminárias, de forma manualund2,00
2.5Remoção de louças, de forma manualund2,00
2.6Remoção de acessórios, defonna manualund2,00
3COBERTURA

3.1Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m®132,36
3.2Cumeeira com telha cerâmicam18.60
3.3Beíre-bícam37,20
4

4.1

REVESTIMENTO

Chaplsco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m®117,45
4.2Emboço cimento e areia traço 1:6m®18,60
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m®98,85
4.4Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/ rejunt.m®0,00

4.5Rejuntamenlo c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcmm'18,60

5REVESTIMENTO DE PISO
5.1Execução de passeio (calçada)m®14,03
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1Luminária fluorescente tubular 1x18wund2,00
6.2Luminária fluorescente tubular 1x36wund3.00
6.3Luminária fluorescente tubular 2x36wund8,00
7LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalenteund2,00
7.2Pia de inox. (1.20X0.56)m c/ cuba e acessóriosund1,00
7.3Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound2,00
7.4Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para,pía-^ cozinhaund1,00
8

ESQUADRIAS DE MADEfRA/^LUMlNltíjEMprF^ICA |

\
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8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 2,00

8.2
Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 60X21 Ocm fixado c/
pregos und 2,00

8.3
Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X21 Ocm fixado c/
pregos

und 2,00

8.4 Fechadura de embutir para portas Internas und 4,00

8.5 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demâo m' 483,30

9.2 Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA m^ 299,10

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m'' 199,40

9.4 Pintura látex duas demãos em paredes extemas m' 135,20

9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m^ 148,70

9.6 Fundo anticofTosivo à base de ó;<ido de ferro (zarcâo), duas demãos m® 6,30

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrlas metálicas m^ 6.30

9.8 Pint. com selador em esquadria de madeira m® 25.85

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m® 25,86

9.10
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m' 23,10

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas) m' 2.75

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/massa
acrílica 8,00

U. E JALDO MOREIRA, POVOADO PEIXE - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m' 6,00

2.2 Demolição de reboco (extemo) m^ 141,80

2.3 Demolição de reboco (interno) m' 67,40

2.4 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamento m' 5,40

2.5 Remoção de inteiTuptores/tomadas elétricas, de forma manual m' 2,00

2.6 Remoção de luminárias, de forma manual m' 11,00

2.7 Remoção de louças, de forma manual m^ 2,00

2.8 Remoção de acessórios, de forma manual und 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m* 332,06

3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 29,15

3.3 Beire-bica m 58,30

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m= 209,20

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 22,45

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m' 186,75

4.4 Revestimento cerâmico 10x1 Ocm, s/rejunl. m' 22,45

4.5
Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
10x1 Ocm

m' 22,45
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5 REVESTIMENTO DE PÍSO

5.1 Lastro de concreto m' 6.00

5.2 Piso cerâmico 35x35cm, REI 4, s/ rejunle 6,00

5.3 Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEí 4 m® 14,80

5.4 Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cm m' 7.04

5.5 Execução de passeio (calçada) m" 44,90

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 2,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placa und 2,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubülar1x36w und 6.00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 3,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de IDA - 30A,
240V und 5,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm'
m 150,00

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1 Sifão do Üpo garrafa em PVC 1.1/4" - fomeclmenlo e Instalação und 1,00

7.2 Confecção de caixa de inspeção. 60x60cm und 1,00

B LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

8.1 Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca und 2,00

8.2 Caixa de descarga plástica de sobrepor und 2,00

8.3 Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente und 2,00

8.4 Pia de inox. (1.20X0,58)m c/ cuba e acessórios und 1,00

8.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 1,00

8.6 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

9.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m und 2,00

9.2
Alizar/guamíção de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos und 4,00

9.3 Fechadura de embutir para portas internas und 5.00
9.4 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00

10 PINTURA

10.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m' 594,65

10.2 Emassamento de paredes internas, duas demãos, d massa PVA m' 404,40

10.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m^ 269.60

10.4 Pintura látex duas demãos em paredes extemas
m' 141,80

10.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m' 183,25

10.6 Fundo anticorrosívo à base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos m' 15,63

10.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 15,63

10.8 Pint. com selador em esquadria de madeira m' 37,50

10.9 imassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 37,50

10,10
'int. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
portas) m' 31,50

10.11
'int. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
janelas) m^ 6,00

10.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica m' 8.00

folhas
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U. I. ALMERINDA SOARES, POVOADO LARANJAL

W". o

BOLHAS:

ITEh* DESCRIÇÃOUNEQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa incJIcativa de obra, tipo bannerm'3,00
2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1Demolição de reboco (externo)m'62,60
2.2Demolição de reboco (interno)m^69,80
2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveUamentom^5,40
2.4Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manualm'2,00
2.5Remoção de cabos elétricos, de forma manualm'250.00
2.6Remoção de luminárias, de forma manualm'2.00
2.7Remoção de acessórios, de forma manualm'2,00
3COBERTURA

3.1Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m'200,15
3.2Cumeeira com telha cerâmicam15,45
3.3Beire-bícam30,90
4REVESTIMENTO

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'132,40
4.2Emboço cimento e areia traço 1:6m'15,45
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)

116,95
4.4Revestimento cerâmíGo lOxIOcm, s/ rejunt.m*15,45

4.5Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até lOxIOcmm'15,45

5REVESTIMENTO DE PISO

5.1Execução de passeio (calçada)m'22,88
GINSTALAÇÃO ELÉTRICA

■■

6.1Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e
placaund3,00

6,2Interruptor simples (2 módulos), 10A/'250V, incluindo suporte e
placaund1,00

6.3Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placaund2,00

6.4Luminária fluorescente tubular 1x18w
und2.00

6.5Luminária fluorescente tubular 1x36wund5.00
6.6Luminária fluorescente tubular 2x36wund12,00
6.7Quadro de distribuição de energia com 6 circuitosund1,00

6.8
240v"^°' monopolar padrão NEMA de 10A - 30A,und5,00

6.9Cabo nexfvel, isolado 450/750 V BWF AntI-chama 2,50mm'm300,00
7NSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1Sffao do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e
nslalaçãound1,00

7.1-oníecção de caixa de Inspeção, 60x60cmund1,00

7.2 .̂-aixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado
D=40cmund1,00

8 l.OUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

8.1.•síxa de descarga plástica de sobreporund2,00
8.2 Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalenteund2,00
8.3 Fia de Inox. {1.20XO.58)m c/ cuba e acessórios

und1,00
' 8.4 1omeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound
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roLHAs:

8.5Torneira cremada longa, de parede. 1/2" ou 3/4", para oia de
cozinhaund

'

1,00

SESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
9.1Poria de madeira para pintura, semi-oce (0,50x2,10)m

und1,00
8.2Porta do madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)mund2,00

9.3Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, Inclusive guamlf^ões e
ferragens 'm'1,10

9.4Allzar/guamlçâo de 5X1,5crn para porta de 80X21 Ocm fixado d
pregosund4,00

9.5Fechadura de embutir para portas internas
und6,00

9.6Fechadura de embutir para portas de banheiro
und2,00

10

10.1

PINTURA

Aphcação de fundo selador acrnico, uma demâom*599.40
10.2Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVAm'415,80
10.3Pintura látex duas demãos em paredes internasm'277,20
10.4Pintura látex duas demãos em paredes externas

m®122,40
10.5Pintura látex acrílico, três demãos. sem emassamentom'199.60
10.6Caiação com duas demãos (muro)

m^88,36

1D.7Fundo anlicorrosfvo à base de oxido de ferro (zarcâo) duas
demãosm'12,50

10.8Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicasm* 112,50
10.9Pint. com selador em esquadria de madeira

m'37.00
10.10Emassamento de esquadria de madeira, duas demãosm'37,00

10.11Pint. esmafte sinletico em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)m'31,50

10.12Pint. e&malte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
janelas)5.50 (

10.13Pintura de quadro escolar com tinta esmaite. duas demãos d
massa acr/licam'12,00 '

U. E. MADALENA COELHO, POVOADO COCO DAS PORTEIRAS

ÍTEM

SEtWíÇOS PRELIMINARES

Placa indicaliva de obra, tipo banner

DEMOUÇÕES E RETIRADAS

Demolição de reboco (externo)
Demolição de reboco (interno)
Remoção de portas, de forrria manual, s/ reaproveitamento
Remoção de luminárias, de forma manual

Remoção de louças, de forma manual

Remoção de acessórios, de forma manual

COBERniRA

Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
Emboço cimento e areia traço 1:6

Reboco cimento e areia traço 1:£.
Revestimento cerâmico 10x10cm. s/rejunt.

DESCRIÇÃO

154,70

142,45

Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov
Cumeelra com t

104.13
elha cerâmica

Beire-bica

REVESTIMENTO
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4.5
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
ale 10x1 Cem m' 12,25

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Execução de passeio (calçada)
m' 15.25

6 INSTALAÇÃO EUtRJCA "
6.1 Luminária fluorescente tubular 1x18w

und 2,00
6.2 Lum-nária fluorescente tubular 1x36w

und 2,00
6.3 Luminária fluorescerite tubular 2x36w

und 4.00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1 Vaso sanitário slfonado convencional, louça branca
und 2,00

7.2 Caixa de descarga plástica de sobrepor
und 2,00

7.3 Lavatorio de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente
und 2,00

7.4 Pia de Inox. (1.20X0.58}m d cuba e acessórios
und 1,00

7.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio
und 2,00

7.6
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha und 1,00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2 10)m

und 2,00
8.2 Porta de madeira para pintura, sami-oca (0.80x2,lOjm

und 2,00

8.3 Alizanguamiçâo de 5X1,5cm para porta de B0X210cm fixado d
pregos und 1,00

8.4 Fechadura de embutir para portas internas
und 3,00

8.5 Fechadura de embutir para portas de banheiro
und 2,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão
m' 420,08

9.2 Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/massa PVA
233 70

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas
m^ 155 80 (

9.4 Pintura látex duas demáos em paredes externas 121,83 ^
9.5

9.6

Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento
m® 142,45

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias m^^lálicas
m*

m^

15,68

15,68
9.8 PinL com selador em esquadria de madeira

m^ 24,40
9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos

m' 24,40

9.10
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m'' 18,90

9.11
Pfnl. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
Oanelas) m^ 5,50

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos d
massa acrílica ' m^® 4,00

U. LALCEBÍADES BRANDÃO, POVOADO BOA SORTE: - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1  iSERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 F'laca indicativa de obra, tipo banner
m^ 3 00

2  C)EH0LIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Ciemolição de calhas

m 6,50
2.2 Cemoliçâo de piso cerâmico sobre lastro de concreto

m* 202,22 ^
2.3 Cemolição de revestimento cerâmico

m^ 35,28 Y
2.4 Cemofição de reboca (externo)

m' 52,90
2.5 Demoiiçao de reboco (Interno)

75.70

ISt—POLHAS

(
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2.6Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamentom'7,56
2.7Remoção de intemjptores/tomadas elétricas, de forma manualund7,00
2.8Remoção de cabos elétricos, de forma manualm400,00
2.9Remoção de luminárias, de forma manualund22,00
2.10Remoção de louças, de forma manualund2,00
2.11Remoção d© acessórios, de forma manualund2,00
3COBERTURA

3.1Recolocaçao de telhas cerâmicas, considerando reaprov.219.54

3.2Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de
100cmm6.50

3,3Cumeeka com telha cerâmicam22,45
3.4Beire-bica

m44,90
4

4.1

REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m®128,60
4.2Emboço cimento B areia traço 1:6

57,73
4.3Rel>oco cimento e areia traço 1:5 (parede)m'70,87
4.4Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/ rejunt.m'22,45
4.5Revestimento cerâmico 20x20cm. s/ rejuntem'35,28

4.6Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm. em cerâmic^a
ale SOxSOcmm'35,28

4.7Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até lOxIOcmm^22,45

5REVESTIMENTO DE PISO

5.1Lastro de concreto
m'202,22

5.1Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/rejunte
202,22

5.1Rodapé cerâmico, h=7.00cm. 35x35cm, PEI 4m'151,40

5.1Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cm212,82 1

5.1Execução de passeio (calçada)m*17,38 \ 6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V. incluindo suporte e
placaund6,00

6.2Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e
placaund3,00

6.3Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placa ^und6,00

6.4Luminária fluorescente tubular 1x18w
und2,00

6.5Luminária fluorescente tubular 1x36wund8,00
6.6Luminária fluorescente tubular 2x3dwund12,00
6.7Quadro de distribuição de energia com 6 circuitosund1,00

6.3Disjuntor termomagnélico monopolar padrão NEMA de 10A - SOA
240V 'und5,00

6.9Cabo flexível. Isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2 50mm'm650,00
7INSTALAÇÕES HIDRÂUUGAS
7.1 ■fubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões

m6,00
7.2 F̂egisiro de gaveta, bruto, latão, roscávei 20mm 3/4"und2,00
8 f

0.1 (̂

NSTALAÇÕES SANITÁRIAS

>ífao do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e
istalaçãound1,00

8.2 £ifao do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalaçãound2.00 ,
8.3 Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm

und1.00 \
OA C 8.4aixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado

=40cmund1,00

ü.b 1 ^..alxasironâaa lUUxIüOxSOmm
und2,00

POLHAS;

PROC.;
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POLHAS:

9 ÜÍUÇAS E METAÍS SANITÂRÍOS

und
9.1

Vaso sanitário slfonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flexível em plástico branco 2,00

9.2 Lavatorio de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
und 2,00

9.3 Pia de mox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios
und 2,00

9.4 Torneira aromada de mesa. 1/2" ou 3/4", para lavatório
und 2,00

9.5
Torneira aromada longa, de parede, 1/2" ou 3/'4", para pia de
cozinha und 1,00

9.6 Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm
und 2,00

10

10.1

ESQÜADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
Horta de madeira para pintura, semi-oca (0 60x2 10)m

und 2,00
10.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca {0 80x2 10)m

und 3,00

10.3
Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guamições e
femagens und 6.00

10.4 Alizar/guamiçào de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/
pregos und 3,00

10.5 Fechadura de embutir para portas intemas
und 3,00

10.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro
und 2.00

11

11.1

PINTURA

Aplicação de fundo selador acrílico, uma demáo
m' 662,70

11.2 Emassamenlo de paredes intemas, duas demãos, c/massa PVA
m^ 454,20

11.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas
m' 302,80

11.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas
m' 139,00

11.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento
m' 220,90

11.6 Caiação com duas demãos fmuro)
m* 6i,7r"j

11.7
Fundo anticon-osivo à base de óxido de ferro (zarcão) duas
demãos m' 19,55

11.8 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m' 19,55

11.9 Pint. com selador em esquadra de madeira
m* 54,65

11.10 Emassamento do esquadria de madeira, duas demãos
m* 54,65

11.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
portas) m® 34,65

11.12
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
janelas) m^ 20,00

11.13
^intura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos d
nassa acrílica m® 12,00

U, E. DIONfSIO ASSUNÇÃO, POVOADO SÍTIO SECO DOS ALFREDOS - COLINAS -

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa Indicativa de obra, tipo banner
m® 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição de reboco (externo)

m® 91,60
2.2 Demolição de reboco (interno)

m® 67,15
2.3 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamenlo

m® 7,56
2.4 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual

m' 3.00
2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual

m® 150 00
2.6 Remoção de luminárias, de forma manual

m® 13.00
2.7 Remoção de louças, de forma manual

m® 1,00
2.8 Remoção de acessórios, de forma manual

m® 2,00
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3 I COBERTURA
Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.
Cumeeira com telha cerâmica

4.1

4.1

4,1

4.1

5.1

Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
Emboço cimento e areia traço 1:6

Reboco cimento e areia trago 1:5 (parede )
Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejiint.
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até lOxiOcm

POLHAS

198,24

158.75

16.75

142,00

REVESTIMENTO DE PISO

6.1

6.2

6.4

Execução de passeio (calçada)

INSTALAÇÃO.ELéTRICA

Intermptor simples (1 módulos), 10Ay250V. incluindo suporte e
placa

Interruptor simples (2 módulos), 10Ay'250V, Incluindo suporte e
placa

Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A. incluindo suporte
placa

Luminária fluorescente tubular 1x18w

6-5 Luminária fluorescente tubular 1x36w

6-6 Luminária fluorescente tubular 2x36w

Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos

Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A
240V '

m-"

und

und

und

und

und

und

und

und

6.9Cabo flexível, isolado 45Q/75Q V BWF Anti-chama 2,50mm'
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

Vaso sanitário sifonado convencionai, louça branca
Caixa de descarga plástica de sobrepor
Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
Pia de ínox. (1.20XQ.5e)m d cuba e acessórios

7.1 Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4", para lavatório

m

und

und

und

und

8.3

8.4

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha

ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m
Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m
Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, Inclusive guamlções e
ferragens

und

und

und

und

und

Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos

Fechadura de embutir para portas Internas
Fechadura de embutir para portas de banheiro

PINTURA

9.2

9.3

9.4

9.6

9.7

Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão
E

und

und

und

massamento de paredes internas, duas demãos. d massa PVA
Pintura látex duas demãos em paredes internas
Pintura látex duas demãos em paredes extemas

m' Pintura látex acrflíco, três demãos, sem emassamento
Caiação com duas demãos (muro)

Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcâo), duas demãos m^

m'

m'

m'

16,75

16.75

6,38

2,00

3,00

1.00

2,00

5,00

6,00

1,00

5,00

300,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2.00

1,00

1,00

2,00

1.10

2,00

4,00

2.00

578,10

402,90

116.80

192,70

101,70

25.00
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9.8Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicasm'25,00
9.9Pinf. com seladorem esquadria de madeira

25,60
9.10Emassamenlo de esquadria de madeira, duas demãosm'25,60

9.11PInt. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)m'23.10

9.12Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
Üanelas)m*2,50

9.13Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/
massa acrílicam'8,00

AA^

U. E. MONTEIRO LOBATO, POVOADO MEMÓRIA - COLINAS - MA

ITEMDESCRIÇÃOUNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa indicativa de obra, tipo bannerm'3,00
2DEMOUÇÔES E RETIRADAS

2.1Demolição de reboco (externo)m'29,22
2.2Demolição de reboco (interno)m'50,80
2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ raaproveitamento4.62
2.4Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manualm'3,00
2.5Remoção de cabos elétricos, de forma manualm'200,00
2.6Remoção de luminárias, de forma manualm'9,00
2.7Remoção de louças, de forma manualm'1,00
2.8Remoção de acessórios, de fonna manual

2,00
3COBERTURA

3.1Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.130,73
3.2Cumeeira com telha cerâmicam15.75
3.3Beire-bicam31,50
4REVESTIMENTO

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m*80.02
4.2Emboço cimento e areia traço 1:6m'15.75
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m*64,27
4.4Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt.15,75

4,5Rejuntamento cl argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm. em cerâmica
até lOxIOcmm'15,75

SREVESTIMENTO DE PISO
5.1Execução de passeio (calçada)m'16,48
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e
placaund2,00

6.2Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10.4, Incluindo suporte
6 placaund3,00

6.3Luminária fluorescente tubular 1x18wund2,00
6.4Luminária fluorescente tubular 1x36wund4,00
6.5Luminária fluorescente tubular 2x36wund3,00
5.6Quadro de distribuição de energia com 6 circuitosund1,00

6.7Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A
240V 'und5.00

6.8-abo flexível, isolado 450/750 V BWF AntI-chama 2 50mm^m250,00 ) 7LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS(
7.1 >i/aso sanitário sífonado convencional, louça brancaund1,00
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7.1 Caixa de descarga plástica de sobrepor
1  und 2,00

7.1 Lavafóno de louça suspenso 29,5x39cm. ou equivalente
und 2,00

7.1 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios
und 1.00

7.1 1 omeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
und 2,00

7.1
Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha und 1,00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0 60x2 10)m

und 1,00
8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0 80x2 10)m

und 2,00

8.1 Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 60X21 Ocm fixado c/
pregos und 1,00

8.1 Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos und 2.00

8.2 Fechadura de embutir para portas internas
und 4,00

8.3 Fechadura de embutir para portas de banheiro
und 2,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demáo
m* 435,15

9.2 Emassamento de paredes intemas, duas demãos, c/massa PVA
m' 304,80

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas
m' 203.20

9.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas
m' 97,40

9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento
134,55

9.6
Fundo anticorrosívo à base de óxido de ferro (zarc-ão) duas
demãos 6,30

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m' 6,30

9.8 Pint. com selador em esquadria de madeira
25.60

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos
m' 25,60

9.10
PInt esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demács
(portas) m' 23,10

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(lanelas) m' 2,50

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos d
nessa acrílica m' 1,00

C

m

GETÚLIO VARGAS, POVOADO VÃO GRANDE - COLIN
IAS - MA

rTÊM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner
m' 3.00

2 DEMOUÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição de reboco (externo)

m' 54,40
2.2 Demolição de reboco (Intemo)

m' 56 35
2.3 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamento

m* 5,88
2.4 Remoção de luminárias, de forma manual

und 8 00
2.5 Remoção de louças, de forma manual

und 2 00
2.6 Remoção de acessórios, de forma manual

und 2,00
3 COBERTURA

3.1 Recolocaçào de telhas cerâmicas, considerando reaprov
m' 123,07

3.2 Cumeeira com telha cerâmica
m® 16.60

3.3 Beire-bica
m® 33,20

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapísco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
m® 110,75

folhas

PROC.: ̂  fí^
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4.2 Emboço cimento e areia traço 1-6
16 60

4.3 Reboco cimento e areia traço 1;5(parede)
m^ 94,15

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm. s/reiunt
m* 16,60

4.5 argamassa pré-fabrícada. 2 e 6mm. em cerâmica
ate 10x1Ocm m' 16,60

5 REVESTIMENTO DE PISO
5.1 E.xecução de passeio (calçada)

m' 13.60
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Luminária fluorescente tubular 1x18w
und 2,00

6.2 Luminária fluorescente tubular 1x36w
und 2,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 2x36w
und 4,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1 Vaso aanitârto slfonado eonvenelonat, louça branca
und 2.00

7.2 Caixa de descarga plástica de sobrepor
und 2,00

7.3 Lavatórlo de louça suspenso 29,5x39cm, ou equívalanta
und 2,00

7.4 Pia de inox, (1,20X0.S8)fTi vJ cuba e acessórios
und 1,00

7,5 Torneira cromada de mesa, 1/3" ou 3/4", para lavatórlo
und 2,00

7.6
Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha und 1.00

8

8.1

£SQUADRtAS DE MADEIRA/ALUMÍNIO E METÁLICA
Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2 10)m

und 2,00
8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca {0,80x2,10)m

und 2.00

8.3 Alizar/guamiçáo de 5X1,5cm para porta de 80X21 Dom fixado o/
pregos und 1,00

8.4 Fechadura de embutir para portas internas
und 3,00

8.5 Fechadura de embutir para portas de banheiro
und 2.00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão
m* 571.22

9.2 Emassamento de paredes internas, duas demâos, d massa PVA
m' 338,10

9.3 Pintura látex duas demáos em paredes Internas
m' 225,40

9.4 Pintura látex duas demáos em paredes externas
m' 154,12

9,5 Pintura látex acrílico. Irôs demâos. sem emassamento
m' 191,70

9.6 Fundo aniicortüsívo á bsse de óxldo de femo (zarcâo), duas demãos
m' 10,50

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m' 10,50

9.8 Pint. com selador em esquadria de madeira
m' 24,40

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demâos
m' 24,40

9.10
Pint. esmafte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
portas) m' 18,90

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demáos
tanetas) m' 5,50

9.12
=>inlura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos d
■nassa acrílica m^ 4,00

U. E.C)EPUTADO JOSÉ TEXEIRA, POVOADO CANTO BOM -

—  1

COLINAS - MA

ITEM

1  S

DESCRIÇÃO

ERVIÇOS PRELIMINARES

UND QTD

1.1 P faca indicativa de obra, tipo banner
m' 3,00

2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demoliçâo de reboco (externo)

m' 18.964.2 1 Remoção Qe portas, de forma manual, s/ reaproveitamento
A,éT /2

FOLHAS

PROC
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2.3 Remoção de luminérias, dc forma manual
m' 152,00

2.4 Remoção de louças, de forma manual
m' 1,00

2.5 Remoção de acessórios, de forma manual
m' 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocaçõo de telhas cerâmicas, considerando reaprov
131,14

3.2 Cumeeira com telha cerâmica
15,80

3.3 Beire-bica
m' 31,60

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
m' 18,96

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 15,75
4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m' 3,21
4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt.

m' 15,75

4.5 Rejunlamento cJ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcm m* 15.75

S REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Execução de passeio (caiçada) m' 16,50
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 2,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p-»-t 10A, incluindo suporte e
placa und 2,00

6.3 Luminária fluorescente tubuiar 1x18\v
und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubuiar 1x36w
und 4,00

6.5 Luminária fluorescente tubuiar 2x36w
und 3,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und 1,00

6.7 Disjuntortermomagnélico monopolar padrão NEMA de 10A ■ SOA, 240V und 5,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450-750 V BWF Anti-chama 2.50mm»
m 150,00

7

7.1

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

1,00
Vaso sanitário siíonado convencionai, louça branca

und

7.1 Caixa de descarga plástica de sobrepor
und 2,00

7.1 Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente
und 2,00

7.1 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios
und 1,00

7.1 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
und 2.00

7.1 Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha
und 1,00

e ESQÜADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÃLICA
8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2.10)m

und 1.00
8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m

und 2.00
8.3 Fechadura de embutir para portas internas

und 3,00
8.4 Fechadura de embutir para portas de banheiro

und 1,00
9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demào
m' 399,30

9.1 Emassamento de paredes internas, duas demâos. c/massa PVA
m' 270,45

9.1 Pintura látex duas demãos em paredes internas
m* 180,30

9.1 =intura látex duas demàos em paredes externas
96,40

9.1 ^intura látex acrílico, três demâos, sem emassamento
m' 122,60

9.1 }"undo anticorrosivo à base de ôxido de ferro (zarcão), duas demãos
13,75

9.1 F■"intura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m' 13,75

9.1 F'int. com selador em esquadria de madeira
m^ 21,40

9.1 E:massamento de esquadria de madeira, duas demãos m^ 2/1.40 /

BOLHAS

PRoc.
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9.1Pini. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)m'18,90

9.1Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)m'2,50

9.1Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrflicam'4,00

BOLHAS

PROC.;

U. I. BENEDITO LEITE, POVOADO VOLTA DO COCO - COLINAS - MA

rrEh' descriçãoUNOQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa Indicativa de obra, tipo bannerm'3,00
2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1Demolição de reboco (externo)m'32.80
2.2Demolição de reboco (intemo)m'69,55
2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento7,56

2,4Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de fomta manualm'4,00

2.5Remoção de cabos elétricos, de forma manualm*350,00
2.6Remoção de luminárias, de forma manualm'24,00
2.7Remoção de louças, de forma manualm'2,00
2.8Remoção de acessóriosi deforma manualm'3,00
3COBERTURA

3.1Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m'234.60

3.2Cumeeira c^om telha cerâmica
22,45

3.3Beíre-bica
m*44,90

4revestimento

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'102,45
4.2Emboço cimento e areia traço 1:6m^22,45
4,3Reboco cimento e areia traço 1:5(parede)m'80.00
4,4Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.m'22,45

4.5
^ argarnassa pré-fabricada, 2 e 6mm. em cerâmica atém'22,45

5REVESTIMENTO DE PISO
5.1Execução de passeio (calçada)

m'21,68
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1Interruptor simple-s (1 módulos). 10A/250V. incluindo suporte e placaund2,00

6.2Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A, incluindo suporte e
3iacaund5,00

6.3Luminária fluorescente tubular 1x18w
und4,00

6.4Luminária fluorescente tubular 1x36w
und8,00

6.5-ummária fluorescente tubular 2x36w
und12,00

6.6Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und1,00

6.7 ,monopolar padrão NEMA de 10A - SOA.
und5,00

6.8 (-abo flexível, Isolado 450.'750 V BWF Anti-chama 2 50mm='m400,00
7 1-OUÇAS E METAISSANITÂRIOS
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U. E. TOMÉ DE SOUSA, POVOADO DUAS IRMÃS - COLINAS - MA

7.1Vaso sanitário slfonado oom caixa acoplada, louça branca, Incluso
engate flexível em plástico brancound2,00

7.2Lavalório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalenteund2.00
7.3Pia de Inox. (1.20X0.56)m d cuba e acessórios

und1,00
7.4Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavaíóriound2,00

7.5romeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1.00

7.6

8

Porta papei em louça branca dimensões (15Xl5)cmund

to
o
o

8.1Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2 10)mund2,00
8.2Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2 1D)mund3.00

8.3Janela de madeira, tipo aimofada, de abrir, inclusive guamicões e
ferragensund2.20

8.4Allzar/guamição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado d
pregosund1,00

8.5Alízar/guamiçio de 5X1,5cm para porta de e0X210cm fixado c/
pregosund3,00

8.6Fechadura de embutir para portas Internasund4.00
8.7

9

Fechadura de embutir para portas de banheiro
PINTURA

und2,00

9.1Aplicação de fundo selador acrflico, uma demâom^637,15
9.2Emassamento de paredes internas, duas demãos, d massa PVAm'614,70

9.3

9.4

Pintura látex duas demãos em paredes internas
m'278,20

9.5Pintura látex acrflico, três demãos, sem emassamento
m*

131,60

227,^5

9.6Fundo anticoiTüsIvo à base de oxido de ferro (zarcão), duas demãosm'8,44

9.7Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m'8,44

9.8PInt. com selador em esquadria de madeira
m'40,15

9.9Emassamento de esquadria de madeira, duas demãosm®40,15

9.10int esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
portas)m'34,65

9.11int. esrnaíle simetico em esquadna de madeira, duas demãos
lanelas)5.50

9.12 íaílitS esmalte, duas demãos, d massa8,00

FOLHAS

PROC.:

ITEM
DESCRIÇÃOUNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES—

1.1Placa indicativa de obra, tipo banner
m*3,00

2demolições E RETIRADAS
2.1Demolição de piso cimentado sobre lastro de concretom'51.00
2.2Demolição de reboco (externo)

m^"36,60
2.3Demolição de reboco (interno)

m^77,20
2.4Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamentom^7,56
2.5Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manualm'3,00
2.6Remoção de cabos elétricos, de forma manual

m»350,00
2.7Remoção de luminárias, de forma manual

m'17,00
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2.8 Remoção de (ouças, de forma manual
m^ 2.00

2.9 Remoçoo de acessórios, de forma manual
m' 3,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov
m' 238,17

3.2 Cumeelra com telha c-erâmlca
22,45

3.3 Beire-bica
m' 44.90

4 revestimento '

4.1 Chaptsco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
m' 113,80

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6
m' 22,45

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5(parede)
m' 91,36

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm. s/rejunt.
m' 22,45

4.5
Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até 10xl0cm m' 22,45

5.1

5.2

5.3

REVESTIMENTO DE PISO

Lastro de concreto

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

eT

Plâo cerâmico 35y35cm, REI 4, s/ rejunte
Rodapé cerâmico. h=7,00cm. 35x35cm, PEI 4

Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e Smm, em cerâmica
acima 30x30cm

m'

m

Execução de passeio (calçada)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Interruptor simples (1 módulos). 10A/250V, incluindo suporte e placa
Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placa
Luminária fluorescente tubular 1x18w

Luminária fluorescente tubular 1x36w

Luminária fluorescente tubular 2x36w

m^

und

und

und

und

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
uno

und

12,00

1.00
6.7

uisjuntor termomagnelico monopolar padrao NEMA de 10A ■ 30A
2-tOV ' und 5,00

6.8 Cabo naxivel. isolado 450/750 V BWF Anli-chama 2,50mm'
m 400,00

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 Caixa dágua 1.0D0L, polielüeno

und 1,00
7.2 Adaptador c/flanges. livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4

und 1,00
7.3 Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"

und 2,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

8.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca. Incluso
engate flexível em plástico branco und 2,00

8.2 Lavatóno de louça suspenso 29,5x39cm. ou equivalente
und 2,00

8.3 Pia de Inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios
und 1,00

8.4 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
und 2,00

8.5 Torneira cromada ionga, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha
und 1,00

8.6 Porta papel em louça branca dimensões (l5X16)cm
und 2,00

9

9.1

,^SQ"ADRIAS pE madeira / ALUMÍNIO E M^ÃLICA
Porta de madeira para pintura, seml-oca (0 60x2 10)m

und 1,00
9.2 Porta de madeira para pintura, seml-oca (0 80x2 10)m

und 4,00

9.3 ferragens almofada, de abrir, inclusive guamições e und 2,20

9.4 Alizar/guamiçâo de 5X1,Sem para porta de 60X210cm fixado c/
pre.qos und 1,00

9.5 Alízar/guamiçSo de 5X1,5cm para porta de 80X21 Dcm nxâdo c/
pregos und 1,00

9.6 Fechadura de embutir para portas internas
und 6,00

9.7 Fechadura de embuílpparçpÃíías de banheiro
~  7''^— "-1 1 und 2,00

PoLHAS:

PROC.;

51.00

51.00

29.00

53,03

47,35

2,00

3,00

2,00

3,00
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10PINTURA

10.1Aplicação de fundo selador acrílico, uma demãom'660.35
10.2Emassamer^to de paredes internas, duas demsos, c/ massa PVA682,80
10.3Pintura látex duas demãos em paredes internasm®308.80
10.4Pintura látex duas demáos em paredes externasm'146,40
10.5Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamantom'205,15
10.6Fundo anticorrosivo á base de óxido de ferro (zarcão), duas demãosm'17,50
10.7Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicasm^17,50
10.8Pint. com selador em esquadria de madeira

m^37.00
10.9Emassamenío de esquadria de madeira, duas demãosm'37,00

10.10Pínt. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)m*31,50

10.11Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(laneías)m'5,50

10.12Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos. d massa
acrílica12,00

FOLHAS:

PROC.: -

U. E. SIDNEY ROCHA, POVOADO ALTO ALEGRE - COLINAS - MA

ITEM
DESCRIÇÃOUNEQTD

1SERVIÇOS PREUMINARES

1.1Placa indicativa de obra, tipo bannerm'3,00
2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1Demolição de reboco (externo)m'23,00
2.2Demolição de reboco (Inlemo)m'38,14
2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamentom'2,94
2.4Remoção de intemjptores/tomadas elétricas, de forma manualm'2,00
2.5Remoção de cabos elétricos, deforma manualm'120.00
2.6Remoção de luminárias, de forma manualm^17,00
2.7Remoção de louças, de forma manual

m'1,00
2.8Remoção de acessórios, de forma manualm^2,00
3COBERTURA

3.1Recolocaçâo de telhas cerâmicâs, considerando reaprovm'111,12
3.2Cumeeira com telha cerâmica

m'16.70
3.3Beire-bíca

m=33,40
4REVESTIMENTO

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'61,14
4.1Emboço cimento e areia traço 1:6m'16,70
4.1Reboco cimentoe areia traço 1:5 (parede)m'44,44
4.1Revestimento cerâmico 10x1 Ocm, s/re|unt.

m'16,70

4.1
a[ó Tox10cm° ̂ pró-fabricada. 2 e Bmm, em cerâmicam'16,70

5REVESTIMENTO DE PISO
5.1Execução de passeio (calçada)m'46,00
6

INSTALAÇÃO ELÉTRICA " "

6.1ntemjpfor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placaund2,00

6.2foiçada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
und1,00 *

6.3-uminária nuorescente4tíbtjlãr>x18w
und2.00

d

/
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POt-HAS

PROC.:

6,4Luminária fluorescente tubular 1x35w
une3,00

6.5Luminária fluorescente tubular 2x3ôw
und12,00

6.6Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und1,00

6.7Disjuntor termomagnético monopciar padrão NEMA de 10A - 30A
24qV 'und5,00

6.8Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Antí-chama 2 50mm'm100,00
7LOUÇAS E METAIS SANíTÂRIOS

7.1Vaso sanitário slfonado convencionai, louça brancaund2.00
7.2Caixa de descarga plástica de sobreporund2,00
7.3Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm. ou equivalenteund2,00
7.4Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios

und1,00
7.5Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound2,00

7.6Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1,00

8ESQUADRIAS DE MADeRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
8.1Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2 10)mund1,00
S.2Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2 10)mund1,00

8.3Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado d
pregosund1,00

8.4Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregosund4,00

8.5Fechadura de embutir para portas internasund5,00
8.8Fechadura de embutir para portas de banheiround2,00
9PINTURA

9.1Aplicação de fundo selador acrílico, uma demiom'350,14

9.2Emassamento de paredes internas, duas demãos. c/massa PVAm'228.84

9.3Pintura látex duas demãos em paredes internasm'152,56
9.4Pintura látex duas demãos em paredes externasm'92,00
9.5Pintura látex acrílico, (rês demãos, sem emassamentom'105,58

9.6Fundo antícorrosivo á base de oxido de ferro (zarcâo), duas demãosm'7,50

9.7Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicasm'7,50
9.8Pint. com selador em esquadria de madeira

m^*28,60
9.9Emassamento de esquadria de madeira, duas demãosm'28.60

9.10=int. esmafte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
portas)m'23,10

9.11^int. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
lanelas)m°5.50

9.12 [in|urB de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
cnllcam^4,00

U. E. RAIMUNDO NUNES, POVOADO LAGOA GRANDE - COLINAS - MA

ITEM
DESCRIÇÃOUNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES—

1.1Placa indicativa de obra, tipo banner
m^3,00

2DEMOUÇÕES E RETIRADAS
2.1Demolição de reboco (externo)m'35,45
2.2Demolição de reboco (interno)

m'63,30
2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitameolí^—.m^9,24

O



de
fv~li-or pe;:^ pc-.p

FOLHAS: 'MlMi
PROC.: 'CL/Wf
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2.'í  Remoção de interpjptores/tomadas elét.ncas. de forma manual
m 2 00

2..5  Remoção de cabos elétricos, de forma manual
m 150 00

2.6 Remoção de luminárias, de forma manual
m 16,00

2.7 Remoção de louças, de forma manual
m' 2 00

2.e Remoção de acessórios, de forma manual
m' 3,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerêmic-as, considerando reaprov
m' 194,40

3.2 Cumeeira com telha cerâmica
m 29,15

3.3 Beire-bica
m 52,15

4 revestbwento

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
m' 98,75

4.2 tmboço cimento e areia traço 1:6
m' 22,45

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)
m' 1  76,30

4.4 Revestimento cerâmico 10x1 Ocm, s/rejunt.
m' 22,45

4.5 arganiassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até
m' 22.45

5 REVESTIMENTO DE PtSO
5.1 Extrcuçâo de passeio (calcada)

m' 11,23
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos). 10A/25DV, incluindo suporte e placa
und 2,00

6.2 placa embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e und 1,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w
und 2,00 X-

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x3Sw
und 500 1

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w
und 9,00 V

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und 1,00

6.7
üisjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A . 30A
2-t'jV ' und 5,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2 50mm'
m 200 00

7

7.1

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

Vs.so sanitário sifonado convencional, louça branca
und 2,00

7.2 Caixa de descarga plástica de sobrepor
und 2,00

7.3 Lavatóriü de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
und 2.00

7.4 Pia de inox, (1.20X0.58)m d cuba e acessórios
und 1,00

7.5 Tomeira cremada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
und 2,00

7.6 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha
und 1,00

8  ̂ÊSQÜ«)RIAS DE MADEIRA./ ALUMÍNIO E METÁLICA
8,1 Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,60x2,10)m

und 2,00
8.2 orta de madeira para pintura, seml-oca (0.80x2,10)m

und 4,00
Q A t
8.3 Barragens cie abrir, Inclusive guarnlções e m' 2,20

8.4 /Vlizar/guamiçSo de 5X1,5cm para porta de 8GX210cm fixado c/pregos
und 1,00

8.5 F echadura de embutir para portas internas
und 5,00

8.8 Fechadura de embutir para portas de banheiro
und 2,00

9  PINTÜRA

9.1 4iplicação de fundo selador acrílico, uma demão
m' 570,05 ,

9.2 Emassamento de paredes intemas. duas demãos, c/ massa PVA
m' 379.80 \

9.3 P ntura látex duas demãos em paredes intemas
m' 253,20 '

9.4 P ntura látex duas demãos em paredes externas
m' 141.80
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9.5Pintura látex acrflíco. três demâos, sem emassamento
m'175,05

9.6Fundo anticorrosivo à base de oxido de ferro (zarcão), duas demãosm'7.50

9.7Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m'7.50

9.8Pínt. com selador em esquadria de madeira
m'28,60

9.9Emassamento de esquadria de madeira, duas demãosm'28.60

9.10Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos (portas)m'23,10

9.11Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
Oaneias)m'5,50

9.12Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acriiicãm"8,00

POLHAS

PROC

U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA. POVOADO LAGOA SECA - COLINAS - MA

ITE'̂ DESCRIÇÃOUNI) QTD

1SERVrÇOS PRELIMINARES

1.1Placa indicativa de obra, tipo banner
m'^ 2

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
^ 2.1Demolição de reboco (externo)

m'41,79
2.2Demolição de reboco (interno)

45,73
2.3Remoção de portas, de foima manual, s/ reaproveitamentom'9,24
2.4Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manualund2,00
2.5Remoção de cabos elétricos, de forma manualm100,00
2.6Remoção de luminárias, de forma manual

und3 00
2.7Remoção de louças, de forma manual

und2 00
2.8Remoção de acessórios, de forma manual

und2,00
3COBERTURA

3.1Recoíocaçao de telhas cerâmicas, considerando reaprovm'122,72
3.2Cumooira com telha cerâmica

m15,80
3.3Beire-bica

m31,60
4REVESTIMENTO

4.1ChapíscD de cimento e areia traço 1:3 (parede)m^87,52
4.2Emboço cimento e areia traço 1:6m'15,15
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m^72.37
4.4Revestimento cerâmico 10x10cm, s/reiunt

m''15,15

4.5argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até
m'15.15

SREVESTIMENTO DE PISO
5.1Execução de passeio (calçada)

m'15 68
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1nterruptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placaund2,00

6.2Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A, Incluindo suporte e
und1,00

6.3-uminária fluorescente tubular 1x18w
und2,00

6.4-umlnárla fluorescente tubuler 1x36w
und5,00

6.5 L-umináiia fluorescente tubular 2x3õw
und6,00

6.6 (Duadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und1,00 \
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PROC.;

6.7monopolar padrão NEMA de 10A - 30A,
une5,00

6.8Cabo nextvel, isolado 450,750 V BWF Anti-chama 2 50mm^
m200,00

7.1

LOUÇAS B METAIS SANITÁRIOS
Vaso sanilário slfonado convencional, louça branca

7.2Caixa de descarga plástica de sobrepor
und2 00

7.3Lavatóno de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
und2,00

Pia de mox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios
und1,00

7.5Torneira aromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
und2,00

7.6

8

Torneira aromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1,00

8.1

8.2

Porta de madeira para pintura, seml-oca (0 60x2 10)m
und2,00

8.3Fechadura de embutir para portas internas
und

und

4,00

4,00 8.4

9

Fechadura de embutir para portas de banheiro
PINTURA '— —

und2,00

9.1Aplicação do fundo aelador acrfllGO, uma dernaom'413,85
9.2Emsssamonlo de paredes internas, duas demâos, d massa PVAm'413.35
9.3Pintura látex duas demãos em paredes Internas

m'276,90
9.4Pintura látex duas demãos em paredes externas

m'93,00
9.5Pintura látex acrílico, três demâos, sem emassamento

m'137,95
9.6Caiação com duas demãos (muro)

m'153,90
9.7Fundo anllcoiTosivo à base de óxido de ferro (zarcSo), duas demâosm^13,75 J 9.8Pintura esmalte duas demâos em esquadrias metálicas

m'13,75
9.9PinL com selador em esquadria de madeira

m'20,80
9.10Emassamento de esquadria de madeira, duas demãosm'29.60

9.11Pint esmalte sintético em esquadna de madeira, duas demâos
portas)m'27.30

9.12
jánelas^^'^^ ®squadria de madeira, duas demâosm^2,50

9.13 icrE esmalte, duas demâos, d massam'4,00

U. I. ANTÔNIO CALVO, POVOADO ALTO DA LAGOA - COLINAS - MA

■ ITEM
DESCRIÇÃOUNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

2

Pisca indicativa de obra, tipo banner

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3,00

2.1Demolição de piso Cirnemado sobre lastro de concretom*17,98
2,1Demolição de revestimento cerâmico

105 56
2.3Demolição de reboco (externo)

73,85
2.4Demolição de reboco (interno)

m'59 60
2.4Remoção de mlerruplores/tomadas elétricas, de forma manualund2,00
2.4Remoção de cabos elélricos, de forma manualm220 00
2.4Remoção de luminárias, de forma manual

und13,00
2.4Remoção de louças, de fonma manual

und2,00
2.4Remoção de acessórios, de forma manual

und2,00
3COBERTURA



3.1

3.2

3.3

4.1

Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.
Cumesira com telha cerâmica

M~il-ror po'.o

m'

Beire-bica

REVESTIMENTO

4.2

4.5

4.6

Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
Emboço cimento e areia traço 1:6
Reboco cimenlo e areia trago 1:5 (parede

m

Revestimento cerâmico lOxtOcm. s/rejunt.
Revesümenio cerâmico 20v2Qcm. s/ rejunte

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

atéS™m° pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica

atíltoS" pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica

m'

m'

revestimento de piso

Lastro de concreto

Piso cerâmico 35x35cm, PEi 4, s/ rejunte

SI'' P^á-febricada, 2 e 6nnm, em cerâmica
Execução de passeio (calçada)

6.1

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Nemptor simples (1 módulos). 10A/'250V, Incluindo suporte e

m'

m^

m'

pi™1 DA, incluindo suporte e

6.5

Luminária fluorescente tubular 1x18w

Luminária fluorescente tubular 1x36w

Luminária fluorescente tubular 2x35w

und

und

und

Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos

6.7

6.8

7.1

Disjuntor lermomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A,

und

und

Cabo flexível, isoiedo 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm«
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.2

8.1

Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm
Caixa sifonada 100x1 OOxõOmm

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente
Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios
Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4", para lavatório

und

und

m

und

und

coziíihL^ cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
8.6

9.1

9.2

9.3

Porta papel em louça branca dimensões (15X15}cm
esquadrias de madeira / alumínio e metAlica

feríLTent guarnições e

preg^os'"^'^'^^° 5X1.5cm para porta de 60X21 Ocm fixado d
5X1.5cm para porta de 80X21 Ocm fixado d

10

10.1

Fechadura de embutir para portas Internas
Fechadura de embutir para portas de banheiro
PINTURA

Aplicação ds fundo selador acrílico, uma demâo

und

m'

und

und

und

und

m'

FOLHAS;

PROC>!

263.64

37,80

75,60

239.01

128.31

22,75

105,56

105,56

22.75

17,98

17,98

17.98

75,70

2,00

1,00

5.00

6,00

1,00

200,00

1.00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,64

1,00

4,00

5,00

2,00

608,45



10.2

10.3

10.4

10.5

Mí^-iúr pé!o po.o

Emassamofiío de paredes internas, duas demâos, c/massa PVA
Pintura látex duas demãos em paredes Internas

10.6

10.7

10.8

10.9

Pintura látex duas demãos am paredes externas
Pintura látex acrflíco, três demàüs. sem emassamento

PROC,

357,60

238,40

182,40

â base de óxido de ferro (zarcâo), duas

Pintura esmalte duas demãos em esquadrtas metálicas
PInt com seíador em esquadría de madeira

10.10

10.11

Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos

de madeira, duas demãos

m'

m'

üTnelfsT^"^ ®2duadria de madeira, duas demâos
10.12Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos d

massa acrílica '

187,65

17.50

17.50

38,10

38,10

31,50

6,60

12.00

U. E. LUIZINHA LIMA, POVOADO CEDRO GROSSO - COLINAS - MA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa indicativa de obra, tipo banner

DEMGUÇÔESE RETIRADAS
Demolição de reboco (externo)
Demolição de reboco (Interno)

Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de foima manual

Remoção de cabos elétricos, de forma manual
100.00

Remoção de luminárias, de forma manual
Remoção de louças, de forma manual
Remoção de acessórios, de forma manual
COBERTURA

Recoíocação de telhas cerâmicas, considerandoreaprov.
170,56

Cumeeira com telha cerâmica

revestimento

Chapísco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
112,75

Emboço cimento e areia traço 1:6
Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)

92,35
Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.

20,40

S iSr Pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica
revestimento de Piso
Execução de peisseio (calçada)

21,80
instalaçAo elétrica

interruptor simples (1 módulos), 10A/250V. Incluindo suporte e placa
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A. incluindo suporte

Luminária fluorescente tubular 1x18w



Prefeitura

deColínas
6.4

6.5

6.5

6.7

Luminária fiuorescerne tubuíar 1 x36w
Luminária fluorescente tubular 2x36w

N'ó'hor pí^io pc-vj

und

Quadro de distribuição ds energia com 6 circuitos «a— — —... w wMwwivwo

Djsj
6.8

7.1

untortermomagnéllco monopolar padrão NEMA de 10A -30A,

Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm^
louçasE METAIS SANITÁRIOS
Vaso sanitário slfonado convencional, louça branca'
Caixa de descarga plástica de sobrepor
U

und

und

m

9.10

_Emas3amento de esquadria de madeira, duas demãos
Pínt. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos

m'

9.11

9.12

üíneísr"^ "cadeira, duas demãosm'

m'

POtHAS

PROC

5,00

6.00

6.00

200.00

_;^[ário de louça suspenso 29.5x39cm. ou equlvalanle
Pl6 de Inox. (1.20X0.5B)m d cuba e acessórios
Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4". pam inyatArin

losTnhL^ longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
esquadrias de madeira / alumínio e metálica
PfVffl ria _ _• . ' — w •(-'■!» I ( I Ir riai • Porta de madeira para pintura, seml-oca (0.60x2,10)m
Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,80x2,10)m

5X1.5cm para porta de 60X21 Ocm fixado c/

5X1,5cm para porta de e0X2l0cm fixado d

Fechadura de embutir para portas internas
Fechadura de embutir para portas de banheiro
PINTURA

Aplicação de fundo seíador acrílico, uma demão
Emassamento de paredes internas, duas demãos. c/massa PVA

362,10
intura látex duas demãos em paredes internas

241,40 Pintura látex duas demãos em paredes externas
198,20 Pintura látex acrflico, três demãos. sem emassamento
211,10

Fundo anílcorrosivo à base de óxido de ferro (zarcào). duas demãos
Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
Pint. com seíador em esquadria de madeira

32,80

27,30

5,50

8,00

l u. E. MANOEL DE NÓBREGA. POVOADO LAGOA DO MATO - COLINAS - MA
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa indicativa de obra, tipo banner
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Demolição de reboco (externo)
Demolição de reboco (interno)
Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveítamento
Remoção de interruptores/tomadas eiáiricp. Hp
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DE. MADEIRA IALÜM1NI0 E MerALICÃ
Porta de madeira para pintura, semí-oca (0,60x2,10)m

und

und

und

Aplicação de furado seiador acrnim uma demào
9.2

2.5 Remoção da cabos ei(-.irirn< de forma manual
o de luminárias, de forma manualRemoçâ

2.7 Remoção de [ouças, de forma manual
Remoção de acesâdrios. de forma manual

COBERTURA

Recofocação de telhas cerâmicas, consíderanrin reaprov,
C 170,56umeeira com telha cerâmica

25.55Beire-bfoa

revestimento

Chapisco de cimento e areia treco 1:3. (parede)
Emboço cimento e areia traço 1:6
Reboco cimento a areia traço 1:5 (parede
Revestimento cerâmico IQxIOcm. s/rejun(,

3léTox1™r " Prt-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
20.40

revestimento D&PISO

Execução de passeio (calçada)
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 16.00

Inlemjptor simples (1 módulos), 1QA/25QV. Incluindo suporte e placa
Tomada baixa de embuür (1 módulo). 2p^t 10A. incluindo suportei

t.umínária fluorescente tubular 1x18w
Luminária fluorescente tubular 1.x36w
Luminária fluorescente tubular 2x36w
Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A -30A,

Cabo flcxfvol. isolado 450,750 V BWF Anti-chama 2,50mm^
Í5UW E 220.00metais SANITÁRIOS
Vaso sanitário slfonado convencional, louca branca
Caixa de descarga piásUca de sobrepor
Lavalórío de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente
Pia de Inox. (1.20X0.58)m c/cuba e acessórios
Torneira cromada de mesa. 1/2* ou 3/4", para lavatórío

"Í/S' ou 3/4", para pia de

. PROC.;

1.00

c
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■ me. CNÍfn^MO 73^'60°8/0m15o CONSTRUTORA LTDA Civil CÉSAR RAFAEL P.MENTEL eÍ eTcS^ para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA servim^ 1 executou
reforma DA PREFEITURA MUNICIPAL DE cSaÍi ^ Crr,.», 402, Coto, d.sle município, „c p.riodo de 22M.ms"T2M 2m ""
pr.4. .sÍpTcHo toTíto quantitativas abaixo discriminadas. ' ° especificações técnicas e
ITEM

DESCRIÇÃO

prefeitura MUNICIPAL

UNO

2.1

2.2

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Demolição de piso cimentado sobre lastro de
concreto

Remoção de forro de gesso
Demolição de Reboco interno

3.1

Retirada de esquadrtas de madeira
Retirada de esquadrias melálicas
COBERTURA

5.1

5.2

Reteíhamento com telha cerâmica com 20% nova
revestimento
Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (paredel
Emboço cimento e areia traço 1:6
R

m'

m'

m^

m'

5.4

6.1

6.3

6.2

7.1

7.2

eboco cimento a areia traço 1:6 (parede )
Revestimento cerâmico 20x20cm. d rejunt.
revestimento DE PISO
Malacoado

Regularização de base p/ pisos c/arg. 1:4, e=3cm
Piso cerâmico cerâmi

m'

m*

ca esmaltada 45x45cm. PEI-
4, s/rejunt.

Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica esmaltada até 45x45cm

m'

tNSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto de iluminação
Ponto de tomada

und

7,3

7.5

7.6

7.7

7.11

7.16

Tomada 2p+t 10A
Luminária fluorescente tubular 1x32w
Luminária fluorescente tubular 2x32w
Tubo, PVC. soldával. DN 25mm, instalado em
dreno de ar-condicionado

Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP
Tomada p/ conexão de rede d conector RJ 45 d
espelho em caixa 4x4"

und

und

und

und

m

m

und

QTD

32,67

3,52

621,24

210,84

188.28

21.00

503,75

503,75

503,75

1,00

2,00

4,00

4,00

32.00

6,00

4,00
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8 TNSTALAÇÔES HIDRÁULICAS

8.3 Registro de gaveta baiío de 32mm und 1,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIA
9.1 Sifão do tipo garrafa/copo de PVC 1.1/4 X 1.1/2" und 1,00

10 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

10.1 Pia de inox. (1.20X0.58)rn c/cuba e acessórios und 1,00

10.2 Vaso sanitário de caixa acopiado und 2,00

10.3 Torneira cromada de mesa p/ iavatório und 2,00

10.4 Porta papei de metal cromado und 2,00

10.5 Sabonetelra de metal cromado und 2,00

11
ESQUADRiASDE MADEIRA / ALUMÍNIO E
METÁLICA

11.1
Porta de madeira para pintura, semi-oca
(0.60x2,10)m und 2,00

11.2
Porta de madeira para pintura, semi-oca
(0,80x2.10)m und 2,00

11.3 Fechadura de embutir para portas Internas und 8,00

11.4 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 4,00

12 PINTURA

12.1 Pintura látex PVA duas demãos em paredes m' 1.541,31

12.2
Emassamento de esquadria de madeira, duas
demãos m' 148,35

12.3
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira,
duas demãos m' 148,35

12.4

Pintura esmalte, duas demãos, sobre superfície
metálica, inclusive uma demão de fundo
anticorrosivo, c/ ar-comprimido

14,38

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 Forro em PVC, completo 20,64

13.4 Placa em alumínio 20x25 m' 26,00

14 UMPEZA

14.1 Limpeza geral da obra m* 621,24

POLH^g;

PROCi

^ ̂  VâlwiraMirantíUaSí/.-yí.
>i h <g^.Pis»bila MüW^IP#''

Valçnya Miranda da Silva Barrosq,^,„,^^^s>Sl?ifer6i
Prefeita Municipal de Colinas

Ía/M^ \Í^
/ Wydmar Vieira Freitas da Silva

Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
CREA/PI n° 190680961-5

Colinas -MA, 23 de junho de 2021.
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9.6 Fundo anticoíTosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas dsmãos m' 26,25

9.7 Pintura esmalte duas demàos em esquadrias metálicas
m 26,25

9.8 Rint, com selador em esquadria de madeira
m 32,80

9.9 Emassamenlo de esquadria de madeira, duos demâos m 32,80

9.10
Pinl. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m* 27,30

9.11
Pinl. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
(janelas) m' 5,50

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, c/
massa acrílica m* 8,00

U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA, POVOADO CENTRO DA FLORE
COLINAS - MA

[TEM DESCRIÇÃO UND QTD

1: SERViÇOS PREUMINARE8

1.1 Pisca indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES 5 RETIRADAS

2.1 Demolição de reboco (externo) m^ 70,90

2.2 Demolição de reboco (Interno) 96.16

2.3 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveilamento m' 9,66

2.4 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, deforma manual und 7,00

2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 350,00

2.6 Remoção de luminárias, de forma manual und 27,00

2.7 Remoção de louças, de forma manual und 2.00

2.8 Remoção da acessórios, de forma manual und 3,00
3 COBERTURA

3.1 Recotooeção de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 279,63

3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 25,75
3.3 Beire-bica m 51,50

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 167,06

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 30,20

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m' 136,86

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt. m' 30,20

4.5
Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até 10x1Ocm m^ 30,20

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Execução de passeio (calçada) m' 18,05

€ INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 nterruptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 2.00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placa und 2.00

6.3 -uminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x3Bw und 11,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 14,00

6.6
———L

Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

''OLHAS: U

PROC,:
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6.7
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEWA de 10A-30A
240V und 5,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm'
m 400,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1
Vaso sanitário siíonado com caixa acoplada, louça branca. Incluso
engate flexível em plástico branco und 2,00

7.2 Lavatófio de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente und 2,00

7.3 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 2,00

7.5
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha und 1,00

7.6 Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm und 2.00

8 ESQÜADRIAS DE MADEIRA /ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)!ti und 1,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 5,00

8.3
Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guamições e
ferragens m' 2,64

8.4
Allzar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de 60X21 Ocm fixado d
pregos und 1.00

8.5
Allzar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X21 Ocm fixado d
pregos und 2,00

8.6 Fechadura de embutir para portas internas und 7.00

8.7 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00
9

9.1

PINTURA

Aplicação de fundo seíador acrfllco, uma demão m' 675,75

9.2 Emassamento de paredes internas, duas demâos. d massa PVA m' 675,76

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 450,50
9.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m^ 450,50

9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m® 225,25

9.6 Caiação com duas demãos (muro) m' 364,94
9.7 Fundo anticorrosívo à base de õxido de ferro (zarcâo), duas demãos m' 10,00
9.8 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 10.00

9.9 Pint. com selador em esquadria de madeira m* 32,30

9.10 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m* 32,30

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) 27,30

9.12
PInL esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
(janelas) m' 5,00

9.13
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d
massa acrílica m' 8,00

U. 1. GONÇALO MORERIRA LIMA, POVOADO SERRA NEGRA - COLINAS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de calhas m 23,00

2.2 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' 30,96

2.3 Demolição de revestimento cerâmico 95,20
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2.4 Demolição do reboco (externo)
39,45

2.5 Demolição dc roboco (interno)
183.45

2.6 Remoção de portas, da forma manual, s/ reaproveítamenio
m' 10,92

2.7 Remoção de interruplores/tomadas elétricas, de fonna manual
une 8,00

2.8 Remoção de cabos elétricos, de forma manual
m 480.00

2.9 Remoção de luminárias, de forma manual
und 26,00

2.10 Remoção de louças, de fonria manual
une 2,00

2.11 RemuÇdO de acessórios, de forma manual
und 3.00

3 COBERTURA

3,1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaorov.
m=' 355,31

3.2
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de
iOOcm m 23.00

3.3 Cumeeira com telha C8râmic.a
m 16,60

3.4 Belre4}lca
m 33,20

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)
m' 318,10

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6
m* 118,05

4.3 Reboco Cimento e areia traço 1:5 (parede)
m* 200.05

4.4 Revestimento cerâmico ICxIOcm, s/reiunt.
m' 22,85

4.5 Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte
m'' 95,20

4.6
Rejuntamento cl argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até 30x30cm m' 95,20

4.7 Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
ate lOxIOcm m® 22.85

5 REVESTIMENTO DE PfSO

5.1 Lastro de concreto
30,96

5.2 Piso cerâmico SSxSScm, REI 4, s/ reiunte
m* 30.96

5.3 Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4
m 13,20

5.4
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cm m' 31.88

5.5 txecoçao de passeio (calçada)
78,90

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1
Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e
placa und 4,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
pISCd und 4,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w
und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w
und 8,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w
und 16.00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und 1,00

6.7 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - SOA
240V und 5,00

6.8 -.abo flexível, isolado 450í750 V BWF Anti-chama 2,50mm'
m 550,00

7  1NSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 (..aixa d'água 1.000L, poiietiíeno

und 1,00
7.2 f\daptador d flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X1 1/4

und 1.0Q
7.3 FRegistro de gaveta, bruto, latâo, roscével 20mm 3/4"

und 2,00
s  tNSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1 C.on.ecçao de caixa de inspeção. 60x60cm

und 1,00
8.2 C.aixa sifonada 100x1 OOxSOmm

jnd 3.00 ^
9  LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS —  \

P0LHA8:

PROC.;
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Vaso sanitário slfonado com caixa acoplada, louça branca, Incluso
engale flexível e

m
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Lavalório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
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Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
u
n
d

2
,
0
0

9
.
5
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u
n
d

1
0
.
2

Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,80x2,10)m
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2.8Remoção de acessórios, de forma manualund3,00
3COBERTURA

3.1Recotocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m'202,42
3.2Cumeeira com telha cerâmicam19,15
3.3Beire-bicam38,30
4REVESTIMENTO

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'211,40
4.2Emboço cimento © areia traço 1:6. m'19,15
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m'192,25
4.4Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt.m'19,16

4.5Rejunlamento o/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm. em cerâmica até
lOxIOcmm*19,15

5REVESTIMENTO DE PISO

5.1Execução de passeio (calçada)m'25.38
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placaund2,00

6.2Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placaund2,00

6.3Luminária fluorescente tubular 1 x18wund2,00
6.4Luminária fluorescente tubular 1x36wund3,00
6.5Luminária fluorescente tubular 2x36wund8,00
6.6Quadro de distribuição de energia c-om 6 circuitosund1,00

6.7Disjuntor termomagnético monopoíar padrão NEMA de 10A - SOA,
24 OVund4,00

6.8Cabo flexível, isolado 450.'750 V BWF Anti-chama 2,50mm^m230,00
7LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1Vaso sanitário sifonado convencional, louça brancaund2.00
7.2Caixa de descarga plástica de sobreporund2,00
7.3Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalenteund2,00
7.4Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessóriosund1,00
7.5Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound2,00
7.6Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1,00
8ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
8.1Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)mund1,00
8.2Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)mund3,00

8.3Allzar/guamição de 5X1.5cm para porta de 60X21 Cem fixado c/
pregosund1,00

8.4Alizar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de 80X21 Ocm fixado c/
pregosund3,00

8.5Fechadura de embutir para portas intemasund6,00
8.6Fechadura de embutir para portas de banheiround2,00
9PINTURA

9.1Aplicação de fundo selador acrílico, uma demãom'616,50
9.2rmassamento de paredes intemas, duas demãos, c/ massa PVAm'426,90
9.3Pintura látex duas demãos em paredes intemasm'284,60
9.4'Intura látex duas demãos em paredes externasm'126,40
9.5'intura látex acrílico, três demãos, sem emassamentom'205,50
9.6Oaiação com duas demãos (muro)m'162,35
9.7-undo anticorrosivo à base de oxido de ferro (zarcão), duas demãosm'26.88
9.8^Intura esmalte duas demãos em esquadrías metálicasm'26,88

9.9^int. com selador em esquadria de madeira36,60
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9.10 Emassamento de eequadria de madeira, duas demãos
m^36,50

9.1^ PInl. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)ti''31,50

9.1, Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas) rn'5.00

9.i;j Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica rn'8,00

U. 1.ROSILA MOREIRA LIMA, POVOADO REDUTO -COLIN/kS-MA

ITEiV' DESCRIÇÃOUND QTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa Indicativa de obra, tipo banner
m'3,00

2DEMOLIÇÕES e RETIRADAS
2.1Demolição de reboco (externo)

m*37.20
2.2Demolição de reboco (intemo)

m'195.80
2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamentom'9,24
2.4Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manualund20 00
2.5Remoção de cabos elétricos, de forma manualm620,00
2.6Remoção de luminárias, de forma manual

und28,00
2.7Remoção de louças, de forma manual

und2,00
2.8Remoção de acessórios, de forma manual

und3,00 1
3COBERTURA

■

3.1Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m*345.96 1 3.2

3-3

Cumeeira com telha cerâmica
m12,45 1

4RE^TIMENTO '— —
m24.90

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'233.00
4.2

4.3

Emboço cimento e areia traço 1:6
Reboco cimento e areia traço 1'5foflrsdô\

m'18,60

4.4Reveallmenlo cerâmico 10x10om, s/relun!
m'

m*

214,40

18,60
4.5

Sé^10xS° ̂ prá-fabrlcads. 2 e 6mm, em cerâmicarr\'18,60
SREVESTIMENTO DE PISO
5.1Execução de passeio (calçada)

m'37,20
8instalaçAo elétrica

6.1ntemjptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placaund4,00

6.2Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+í 10A. incluindo suporte e
DidCãund16,00

6.3-uminária fluorescente tubular 1x18w
und2 00

6.4-uminária fluorescente tubular 1x36w
und10 00

6.5 l-uminária fluorescente tubular 2x36w
und16 00

6.6 CJuadro de distribuição de energia com 6 circuitos
und1 00

6.7 L)^^untor termomagnélico monopoiar padrão NEMA de 10A - 30A,
und5,00

6.8 C,abo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2 50mm=
m680,00

7 liSISTALAÇÕES sanitárias

iffio do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" -fornecimento e
stalâçãojnd1,00 .

7.2 Sfâo do tipo flexível em PVC 1.1/2" • fornecimento e Instalaçãojnd2,00 ^

FOLHAS:

PROC.':

Aav
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7.3Confecção de caixa do inspeção, 60x60cmune1,00

7.4Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado
D=40cmund1,00

6LuüÇAS E METAiS SANíTARIOS

8.1Vaso sanitário slfonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flexível em plástico brancound2,00

8.2LavaiOno de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalenteund2,00
8.3Pia de Inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessóriosund1,00
8.4Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4". para lavatóriound2,00
8.5Torneira cremada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1,00
8.6Porta papel em louça branca dimensões {15X15)cmund2,00
dÊSQÍ3ADRIAS DE MADEIRA / ALUMtNfâ E METÁLICA
9.1Poria de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2 10)mund2,00
9.2Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2 10)mund4,00

9.3Alizar/guamiçâo de 5X1,Sem para porta de 80X21 Ocm fixado d
pregosund2,00

9.4Fechadura de embutir para portas internasund6,00
9.5Fechadura de embutir para portas de banheiround2.00
10PINTURA

10.1Aplicação de fundo seíador acrílico, uma demâom^810,60
10.2Emassamento de paredes intemas, duas demàos, c/ massa PVAm'587,40
10.3Pintura látex duas demâos em paredes Internas

391,60
10.4Pintura látex duas demâos em paredes externasm'198,60
10.5Pintura látex acrílico, três demâos, sem emassamentom^270,20
10.6Caiação com duas demâos (muro)m^60,75 y
10.7Fundo antlcorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demâos

26,88
10.8Pintura esmalte duas demâos em esquadrias metálicasm'26,88
10.9Pint. com selador em esquadria de madeiram'36,50
10.10Emassamento de esquadria de madeira, duas demâosm'36,50

10,11Pint. esmalte sintético orn esquadria do r^iadeira, dua« domôos
(portas)m'31,60

10,12Pint. asmalle elnlótlco em esquadria de madeira, duas demâos
(jansiss)m'5,00

10.13Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d massa
aenileam*16,00

U. 1. SÃO MIQUBL, POVOADO ALMilDA ■ OOLINAS -uA

ITEMDESCRIÇÃOUNDQTD

1 íSERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 F'laca indicativa de obra, tipo bannerm*3,00
2 CJEMDLIÇÕÉS E RETIRADAS
2.1 Cdemolição de reboco (externo)m'74,00
2.2 nemoÜçSo de reboco (interno)m*324,05
2.3 Femoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamentom®15,54
2.4 Femoção de íntemipíores/tomadas elétricas, de forma manualund36,00
2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manualm620,00 ^ 2,6 Remoção de luminárias, de forma manualund48,00
2.7 Remoção de louças, de forma manual jund2,00

PROC.;
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2.8Romoçâo de acessórios, de forma manualund3,00
3COBERTURA

3.1Recolocaçáo de telhas cerâmicas, considerando reaprov.515,32
3.2Cumeeira com telha cerâmica

m12,45
3.3Bsire-bicam24,90
4REVESTIMENTO

4.1ChapfscD de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'398,05
4.2Emboço cimento 8 areia traço 1:6m'16,85
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5(parede)331,20
4.4Revestimento cerâmico 10xl0cm. s/rejunt.m'16,85

4.5Rejunlamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até IDxIOcmm'16.85

5REVESTIMENTO DE PISO

5.1Lastro de concretom'71.10
5.2Piso cerâmico 35x35Gm, PE! 4, si rejuntem'71,10

6.3Rejunlamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cmm'71,10

5.4Execução de passeio (calçada)m®33,70
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6,1Iníarrupíor simples (1 módulos), 10A/'25Õv. incluindo suporte e placaund

Io Io

8.2Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placaund32,00

6.3Luminária fluorescente tubular 1x1 awund4,00
6.4Luminária fluorescente tubular 1x36wund12,00
6.SLuminária fluorescente tubular 2x36wund32.00
6.6Quadro de distribuição de energia com 18 circuitosund1,00

6.7Disjuntor termomagnéfico monopolar padrão NEMA de 10A - SOA
24 OVund12,00

6.8Cabo nexfvel, isolado 450,760 V BWF Anli-chama 2,50mm'm700.6o>-
7

7.1

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

Vaso sanitário slfonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flsx/Vel em plástico brancound

——

7.2Lavalório de louça suspenso 29,6x39cmi ou equivalenteund
>

2,00 '
7.3Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessóriosund1,00
7.4Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound2,00
7.5Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1,00
8ÜSQUADRJAS DE MADEIRA f alumínio E METALFCA
8.1Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,60x2,10)mund3,00
8.2Porta de madeira para pintura, aemUocg (0,80x2.10)mund7.00

8.3JanolB de madeira, tipo almofada, ris abrir, inclusive auarnlçõos e
ferragensm»2,64

6,4Allzar/guamiçâo de 6X1,6cm para porta de 60X21 Ocm fixado d
pregosund1,00

8.5Alizar/guamiçâo de 5X1,Sem para porta de 80X210cm fixado d
pregosund3,00

8.6^echadura de embutir para portas internasund10,00
8.7-echadura de embutir para portas de banheiround4,00
9 1

9.1 '
'INTURA

aplicação de fundo selador acrílico, uma demâom®1.393,23
9.2 [:mas5amonto de paredes internas, duas dsmãos, c/massa PVAm®972,15
9.3'intura látex duas demâos em paredes internasm'648,10

9.4 f'intura látex duas demãos em paredes externasm®280,93 ^
9.5 F'intura látex acrílico, três demãos, sem emassamentom®464,20
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9.6 Caiação com duas demãos (muro)
m' 60,63

9.7 Fundo antiGorrosIvo à base de óxido de ferro (zarcâo), duas demãos
m' 38,44

9.8 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 38,44

9.9 Rim. com selador em esquadria de madeira
m' 67,80

9.10 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 67,80

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m* 54,60

9.12
PInt. esmalte alntótloo em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas) m' 13,20

9.13
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa
acrílica m* 24.00

U. E. VITORINO SOUSA, BAIRRO DER - COLINAS - MA

FOLHAI

p^oc.rv

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

i SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00
2 DEMOUÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto
m' 40.59

2.2 Demolição de revestimento cerâmico m' 213,47
2.3 Demolição de reboco (externo) m^ 47,50
2.4 Demolição de reboco (interno) m^ 167,12
2.5 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamento m' 13,44
2.6 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 36,00
2.7 Remoção de cabos elétricos, de forma manual

m 220,00
2.8 Remoção de luminárias, de forma manua! und 48,00
2.9 Remoção de louças, de forma manual und 2,00
2.10 Remoção de acessórios, de forma manual und 3,00

3 COBERTURA

3.1 Recoiocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 481,76
3.2 Cumeeira com telha cerâmica

m 30,55
3.3 Beire-bica

m 61,10
4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 428,09
4.2 Emboço cimento e areia traço 1:5 m' 230,42
4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m® 197,67
4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt. m* 16,95

4.5 Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte m' 213,47

4.6
Rejuntamento d argamassa pré-febricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
SOxSOcm m^ 213,47

4.7
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcm m' 16,95

S REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Lastro de concreto m' 121,26
5.2 Piso cerâmico SSxSScm, REI 4, s/rejunte m' 121,26

5.3
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cm m' 121.26

5.4 Execução de passeio (calçada) m" 95,00

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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6.1 interruptor simples (1 módulos). 10A/250V, incluindo suporte e placa und 4,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placa und 32,00

6.3 Lumináfis fluorescente tubular 1x18w und 4,00

6,4 Luminária fluorescante tubular 1x36w und 12,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 32,00

6.6 Quadro de distribuição da energia com 18 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 3GA,
240V und 12,00

6.8 Cabo flexível. Isolado 450/750 V BVi/F Antl-chama 2,50mm^ m 460,00

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.1 Caixa d'água 1.000L, polietileno und 1,00

7.2 Adaptador c/flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4 und 1,00

7.3 Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4" und 2,00

« INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.1
Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" -fomecimento e
instalação und 1,00

8.2 Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e Instalação und 2,00

8.3 Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm und 2,0rf

8.4
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moídado,
D=40cm und 1,00

8.5 C8Í>«5 slfonada 100x1 DOxSOmm und 2,00

9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

9.1
Vaso sanitário sífonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engata flexível em plástico branco und 4,00

9.2 Bacia sanitária para cadeirante com assento (abertura frontal) und 2,00

9.3 Lavatório de louça suspenso 29,6x39cm, ou equivalente und 4.00

9.4 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

9.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 4,00

9.6 Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

9.7 Porta papel em louça branca dimensões {15X15)cm und 6.00

10

10.1

ESQDADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2.10)m und 8.00

10.2
Janela de madeira, tipo aimofada, de abrir, Inclusive guamições e
ferragens und 5,28

10.3
Ailzar/guamiçáo de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos und 6,00

10.4 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro und 4,00

10.5 Fechadura de embutir para portas intemas und 10,00

10.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 4,00

11 PINTURA

11.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demâo m' 1.041,75

11.2 Emassamenio de paredes internas, duas demàos, d massa PVA m' 626.70

11.3 Pintura látex duas demàos em paredes Internas m' 417,80
11.4 Pintura látex duas demàos em paredes evtemas m' 278,20

' 11.5 Pintura látex acrílico, três denãos, sem emassamento 345,75

11.6 '^undo anticorroslvo á base de oxido de femo (zarcâo), duas demàos m' 31.88

11.7 ^intura esmatte duas demãos em esquadrias metálicas m' 31,88

11.8 ^Int. com selador em esquadria de madeira m' 77,40

11.9 -massamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 77.40

11.10
^ínt. esmatte sinlético em esquadria de madeira, duas demãos
portas) m' 70,80 /



Prefeitura

Colinas
Nfeütar pelo pc.o

POLHAS

PROC.;

11.11
Pinl. esmalte sinlético em esquadra de madeira, duas demâoe
(Janelas) m' 6.60

11.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica 20.00

12 DiVERSOS

m'12.1 Forro em PVC, completo 41,40

12.2 Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcâo/cozinha) m^ 1,05

12.3 Peças de apoio deficientes com tubo ínox m'' 3,60

U. 1. JOSÉ BONIFÁCIO, BAIRRO CHAPADINHA - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD

1 ÍSERVtÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E-RETIRADAS

2.1 Demolição de calhas m 22,00

2.2 Demolição de reboco (externo) m'' 98,55

2.3 Demolição de reboco (interno) m= 256,72

2.4 Remoção de portas, de forma manual, sl reaproveitamento m^ 12,60

2.5 Remoção de intemjptoresyiomadas elétricas, de forma manual und 16,00 >

2.6 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 300,00 ,

2.7 Remoção de luminárias, de forma manual und o.od
2.8 Remoção de louças, de forma manual und 2,OoM
2.9 Remoção de acessórios, deforma manual und 3,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 499,31

3.1
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de
lOOcm m 22,00

3.1 Cumeeíra com telha cerâmica m 21.90

3.2 Belre-bíca m 43,80

4 REVESTIMENTO

m' 355,274.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 23,95

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5(parede) m' 331,32

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/re]unt. m' 23.95

4.5
Rejüntamento d argamassa pré-fabrlcada. 2 e 6mm. em cerâmica até
lOxIOcm m' 23.95

S REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Lastro de concreto m* 96,00

5.2 Piso cerâmico 35x35cm. PEI 4. s/ rejunte m' 96,00

6,3
Rejüntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e Smm, em cerâmica
acima 30x30cm m' 96,00

5.4 Execução de passeio (calçada) m' 19,00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 4,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
alaca und 32.00 l

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18v/ und 3,00 ^
6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 8.00
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6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 22,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnético monopoiar padrão NEMA de 10A - SOA,
24 OV

und 12,00

6.8 Cabo flexível, Isolado 450,750 V BWF AntI-chama 2,60mm' m 320.00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1
Vaso sanitário sifonado cD.m caixa acoplada, louça branca, Incluso
engate flexível em plástico branco und 2,00

7.2 Lavalório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente und 2,00

7.3 Pia de Inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatórlo und 2,00

7.5 Torneira cromada longa, de parede, 1/2' ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00
B ESQUADfífAS.DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)tn und 2,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 6.00

8.3
Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guamlções e
ferragens m' 9,84

8.4
Aiizar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de 60X21Com fixado d
pregos und 1,00

8.5
Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos

und 5,00

8.6 Fechadura de embutir para portas internas und 11,00

8.7 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 3,00

9 PíNTURA

9.1 Aplicação de fundo salador acrílico, uma demâo m' 1.335.06

9.2 Emassamertto de paredes internas, duas demâos, d massa PVA m' 962,70

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 641,sr"
9,4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m® 251,Í1 '
9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamenío m' 441.3è^'
9.6 Fundo anticorrosivo â base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos m' 42,50

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 42,50

9.8 Pint. com selador em esquadria de madeira m® 147.75

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 147,76

9.10
PlnL esmafte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m' 71.85

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
Ganeias) m' 75,90

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d massa
acrílica m® 24,00

10

10.1

DiVEIKOS

Forno em PVC, completo m® 29.83

10.2 Bancada em graníto preto com bolsamento duplo (balcão/cozinha) m' 1,54

U. I. fyiARIA DO SOCORRO SANTOS MACEDO, BAÍRRO SEM TERRA - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa Indicativa de obra, tipo banner m' 3.00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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2.1 Demolição de calhas m 17,50

2.2 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' 46,00

2.3 Demolição de revestimento cerâmico m' 229,60

2.4 Demolição de reboco (externo) m' 91,43

2.5 Demoliçáo de reboco (interno) m' 216,40

2.6 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamenlo
14,28

2.7 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 16,00

2.8 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 500.00

2.9 Remoção de luminárias, de forma manual und 0,00

2.10 Remoção de louças, de forma manual und 2,00

2.11 Remoção de acessórios, de forma manual und 3,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocaçáo de telhas cerâmicas, considerando reaprov. 741,99

3.2 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de lOOcm m 17,50

3.3 Cumeelra com telha cerâmica
m 60.45

3.4 Beire-bica
m 120,90

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 537,43

4.2 Emb-oço cimento e areia traço 1:6 m^ 254,20

4.3 Reboco cimento a areia traço 1:5 (parede) m' 283,23

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt. m" 24,60

4.5 Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte m' 229.60

4.6
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm. em cerâmica até
30x30cm

229.60

4.7
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcm

m' 24,60

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Lastro de concreto
m' 48,00

5.2 Piso cerâmico 35x35cm, PE! 4, s/ rejunte m' 48,00

5.3
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cm

m' 48,00

5.4 Execução de passeio (calçada) m' 120,90

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA , .

6.1 Interruptor simpigfs (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 4,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A. incluindo suporte e
placa

und 23,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 4,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 17,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A,
240V

und 12,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm^ m 540,00

7 INSTALAÇÕES HIDRÂUUCAS

7.1 Adaptador d flanges, livres. PVC. soldável. DN 40 mm X1 1/4 und 1,00

7.2 Registro de gaveta, bruto, laíão, roscável 20mm 3/4" und 2,00

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.1
Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e
instalação

und 1,00

8.2 Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação und 2,00

8,3 Confecção de caixa de Inspeção, 60x6Qcm und 2,00

8.4 Caixa de gordura simples, circular, em concreto prá-moldado, D=40cm und 1,00

8.5 Caixa sifonada 100x1 OOxBOmm und 3.00



Méii".or peiu povo

9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

9.1
Vaso sanitário slfonado com caixa acoploda. louça branca, Incluso
engata flexível em plástico branco und 5,00

8.2

8.3

. ̂Qvatério de louça suspertso 20,5x39cm, ou equivalente und 3,00
Píq de Inox. (1.20X0.58)11 c/ cuba e acessórios

und 1,00
9.4

8.5

Torneira cremada de mesa, 1/2' ou 3/4", para Isvatório
und 3.00

Torneira cromada lonqB, de parâds, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha
und 1,00

9.6 Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm
und 7,00

10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
10.1 Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,60x2,10)m

und 2.00
10.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m

und 7,00

10.3
Janela de madeira, tipo aimofada, da abrir, inclusive guamições e
ferragens m* 5.50

10.4 Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 60X21 Ocm fixado d
pregos und 1,00

10.5
Alizar/guamição de 5X1,Sem para porta de 60X210cm fixado d
pregos und 7,00

10.6 Fechadura de embutir para portas Internas
und 12,00

10.7 Fechadura de embutir para portas de banheiro
und 4,00

11 PINTURA

m' 1.789,50
11.1 Aplicação de fundo seiador acrílico, uma demâo

11.2 Emassamento de paredes internas, duas demãos, d massa PVA m' 1.298,40
11.3 Pintura látex duas demãos em paredes Internas m' 865,60
11.4 Pintura látex duas demãos em paredes extemas

m* 333.60
11.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento

m' 590.30

11.6 Fundo anlicorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos
m' 40.00 ^

11.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
m' 40,00 1

11.8 Pint. com seiador em esquadria de madeira 149,48 \
11.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos

m' 149,48

11,10
Pínt. esmafJe sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m' 87,60

11.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas) m' 61,88

11.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica m' 28,00

12 .DIVERSOS

12.1 Forro em PVC, completo
m' 45,25

12.2 âancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)
1.54

12.3 ='eças de apoio deficientes com tubo Inox m" 1 i,BO

BOLHAS

PROC.;

U. I. MARINA MOREIRA MOTA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PREUM1NARE5

1.1 Placa Indicativa de obra, tipo banner
m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição de calhas

m 19,00
2.2 DemoOção de piso cerâmico sobre lastro de concreto

m' 15,20
2.3 Demolição de revestimento cerâmico

m® 43,68
4.4 ( Demolição de reboco (extemo) ,

54,20



Prefeitura
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FOLHAS:

PROC.:

2.5 Demolição de reboco (i'it©rno) m' 201,98

2.6 Remoçáo de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento m' 21,84

2.7 Remoção de lnteiTup(ores/'tomodas elétricas, de forma manual und 0,00

2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 480,00

2.9 Remoção de luminárias, de forma manual und 0,00

2.10 Remoção de louças, de forma manual und 7.00

2.11 Remoção de acessórios, de forma manual und 4,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov. 643,11

3.2 Cumeelra com telha cerâmica m 31,65

3.3 Beire-bica m 63,30

4 REVESTÍMENTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 299,86

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 66,23

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m' 233,63

4.4 Revestimento cerâmico ICxIOcm, s/rejunt. m' 22,55

4.5 Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunle m* 43,68

4.6
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até 30x30cm

m' 43,68

4.7
Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
até lOxIOcm 22,55

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Lastro de concreto m' 15,20

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 2.00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placa und 10,00 ,

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x1 Ew und

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 7.00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 22,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnétlco monopolar padrão NEMA de 10A - SOA.
240V und 12,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/760 V BWF Antl-chama 2,50mm' m 630,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1
Vaso sanitário slfonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flexível em plástico branco und 4.00

7.2 Lavatório de louça suspenso 29.5x39cmi ou equivalente und 4,00

7.3 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 4,00

7.5 Torneira aromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00
8 ESQUADRIAS:DE:MADaRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semí-oca (0,60x2,10)m und 4,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,8Qx2,10)m und 10,00

8.3
Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guamições e
ferragens 1,32

8.4
Alizar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de a0X21Qcm fixado d
pregos und 2,00

8.5 Fechadura de embutir para portas Internas und 12,00
8.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 4,00

8 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acríilco".""Dma demâo m' 1.642,25
9.2 Emassamento de pared,ea-íntemas, du^s demãos, d massa PVA m' 1.211.85



Colinas
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POLHAS

cuwoPROC.:

9.3 Pintura látex duas demâos em paredes internas m' 807,90

9.4 Pintura iátex duas demâos em paredes externas m' 293,45

9.5 Pintura iálex acrílico, três demãos, sem emassamenlo m' 540,90

9.6 Caiaçào com duas demâos (muro) m' 290,25

9.7 Fundo anticorrosivo à base d© óxido de ferro (zarcão). duas demãos m' 31,25

9.8 Pintura esmaite duas demãos em esquadrias metálicas 31,25

9.9 Pint. com seiadorem esquadria de madeira m^ 156,45

9.10 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 156.45

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)

m' 100,20

9.12
PinL esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
Oanelas)

m'' 56,25

9.13
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d massa
acrílica

m' 32,00

10 DIVERSOS

10,1 Forro em PVC, completo m* 35,30

10.2 Bancada em pranito preto com boleamento duplo (balcào/cozinha) m' 1,60

U. I. MARIA EOELVES BRANDÃO TORRES, BAIRRO TRIZIDELA < COLINAS - MÀ

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de alvenaria m' 5,01

2.2 Demolição de calhas m 12,00

2.3 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto 33.75

2.4 Demolição de revestimento cerâmico m' 218,12

2.5 Demolição de reboco (externo) m' 180,56

2.6 Demolição de reboco (interno) m* 213,40

2.7 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento m' 18,06

2.8 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, deforma manual und 0,00

2.9 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 620,00

2.10 Remoção de [umlnárias, de forma manual und 0,00

2.11 Remoção de louças, de forma manual und 7.00

2.12 Remoção de acessórios, de forma manual und 8,00

3 INFRA^STRUTURA

3.1 Cinta de amarração "In loco' (Inferior e superior) m 19,00

4 PAREDE EPAlNÊtS

4.1
Alvonaria do tijolos cerâmicos furados com argamaasa cimento e
areia no traço 1:8 m' 46,17

4.2 Verga pré-moldads para portas ds ate 1,50nn m 0,60
5 COBERTURA

5.1 Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 623,70

5.2 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de lOOcm m^ 12,00

5.3 Cumeeira com telha cerâmica m 78,80

5.4 Beire-bíca m 157,60

6 REVESTIMENTO

6.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m^ 612,08

6.2 Emboço cimento e arei$;:;_^raço 1:6 m' 256,92
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BOLHAS;

12.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 3,00

13 PINTURA

13.1 Aplicaçião de fundo selador acrílico, uma demão m' 1.696,03

13.2 Emassamenlo de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA m' 749,90

13.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m'' 542,50

13.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 636,55

13.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m' 517,78

13.6 Caiaçâo com duas demãos (muro) m' 63,00

13.7 Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos m' 37,50

13.8 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 37,50

13.9 Plnt. com seladorem esquadrla de madeira m* 101,63

13.10 Emassamento de esquadrla de madeira, duas demãos 101,63

13.11
Pint. esmalte sintético em esquadrla de madeira, duas demãos
(portas)

m' 68,63

13.12
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas)

33,00

13.13
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica

m' 24,00

14 mVERSOS

14.1 Forro em PVC, completo m" 49.80

14.2 Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha) m' 1,21

14.3 Peças de apoio deficientes com tubo inox m 1,80

ITEM descrição UND QTD

1 SERVIÇOS PRELfMINjy^ES

1.1 Piaca indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E ERRADAS

2.1 Demolição de calhas m 23,00

2.2 Demolição de reboco (externo) 93,70

2.3 Demolição de reboco (interno) m» 383,38

2.4 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento m' 41.16

2.5 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de fonma manual und 33,00

2.6 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 1.200,00

2.7 Remoção de luminárias, deforma manual und 0,00

2.8 Remoção de louças, de forma manual und 12,00

2.9 Remoção de acessórios, de forma manual und 4,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov. 1.543,96

3.2 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvoiv. de 100cm m 23,00

3.3 Cumeeira com telha cerâmica m 116,45

3.4 Beire-bica m 232,90

4 REVESTIMENTO

4.1 Ghapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 477,08

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 34,35

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m' 442,73

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt. 34,35
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4.5
Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6inm, em cerâmica até
lOxiOcm

m^ 34,35

S REVESTIMÈNTO DE RlSO

5.1 Execução de passeio (calçada) m' 68,70

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 1OA/250V, incluindo suporte e placa und 3,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placa

und 30,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 4,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 30,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 52,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnético monopoiar padrão NEMA de 10A - SOA,
240V

und 14,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm' m 1.500,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITARIOS

7.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, Incluso
engate flexível em plástico branco

und 6,00

7.2 Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente und 4,00

7.3 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Torneira aromada da mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 4^
7.5 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und i.òq
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m und 14,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 14,00

8.3
Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e
ferragens

m' 1,32

8.4
AJizar/guamição de 5X1,Som para porta de 80X21 Ocm fixado d
pregos

und 9,00

8.5 Fechadura de embutir para portas internas und 21,00

8.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demâo m' 2.828,10

9.2 Emassamento de paredes Internas, duas demâos, d massa PVA m* 2.300,25

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 1.533,50

9.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 374.80

9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m* 919,80

9.6 Fundo anticorrosivo á base de óxido de ferro (zarcáo), duas demãos 37,50

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 37,50

9.8 PInt. com selador em esquadria de madeira m' 188,48

9.8 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 188,48

9.10
Pinl. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)

m' 135,68

9.11
PInt. esmaite sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas)

52,80

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica

m' 68,00

POLHA9

PROcfZ

U. I. SÃO PIO X, RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
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1 SERVIÇOS preliminares"

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de reboco (externo) m* 71,95

2.2 Demolição de reboco (Intemo) m' 114,35

2.3 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento m' 4,62

2.4 Remoção de Interruptores/tomadas elétricas, deforma manual und 10,00

2.5 Remoção de luminárias, de forma manual und 20,00

2.6 Remoção de acessórios, de forma manual und 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m® 804,77

3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 83,25

3.3 Beíre-bica m 166.50

4 REVESTísorra

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 186,30

4,2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 31.66

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede ) 154"b6

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, 8/re]unl. m' 31!^"^
4.5

Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e Smm, em cerâmica
até lOxIOcm m» 31,85(

S REVESTIMENTO DE PISO

5.1 Execução de passeio (calçada) m^ 31,65

6 IffôTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 2.00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placa und 8,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 6.00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 12,00

7 LOUÇAS e METAIS SANITiftRÍOS

und 1,007.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, Incluso
engate flexível em plástico branco

7.2 Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente und 2,00

7.3 Pia de inox, (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Tomeira aromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 2,00

7.5 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1.00

8 ESQUADRIASDE MADEIRA/ ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,60x2,10)m und 1,00

6.2 Porta de madeira para pintura, seml-oca (0,80x2,10)m und 2,00

8.3
Alizar/guamiçâo de 5X1,Sem para porta de 60X210cm fixado d
pregos und 3.00

8.4
Allzar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de 80X21 Ocm fixado c/
pregos und 13,00

8.5 Fechadura de embutir para portas internas und 15,00

8.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 4,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acniico, uma demâo m' 1.685,48

9.2 Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/massa PVA m^ 1.206.30
9.3 Pintura látex duas demãos em paredes intemas m' 804,20

9.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 335.28

9.5 ^Intura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m' 546,00
9.6 Fundo antl^rroslvo à base de óx)do-de feiro tearcâo), duas demãos m' 37,50
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9.7 Pintura esmalta duas demãos em esquadrias metálicas m' 37,50

9.6 Pint. com seiador em esquadria de madeira m' 158,13

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 158,13

9.10
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)

m' 105.33

9.11
PinL esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas)

m* 52,80

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos. d massa
acrílica

m^ 32.00

U. 1. PRESIDENTE MÉDICE, BAIRRO SERRINHA - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVJÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra. tipo banner m' 3.00

Z DEMOUÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de reboco (externo) m* 62,6^^

2.2 Demolição de reboco (interno) m' 199,6^-
2.3 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveítamanto m" 21,90-^
2.4 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 0,Q\
2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 520.00

2.6 Remoção de luminárias, de forma manual und 0,00

2.7 Remoção de louças, de forma manual und 4,00

2.8 Remoção de acessórios, de forma manual und 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov. m' 821,29

3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 83,45

3.3 Beire-bica m 166,90

4 REVESTIMENTO

4.1 Chapísco de cimento e areio traço 1:3, (parede) m^ 262,30

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 32,40

4.3 Reboco cimento e areia traço 1;5( parede) m' 229,90

4.4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt. m' 32,40

4.5
Rejuntamanto d argamassa pré'fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica
até lOxIOcm m' 32,40

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.4 Execução de passeio (calçada) m^ 62,65

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 intemjptor simples (1 módulos), 10A/250V, Incluindo suporte e placa und 2,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A. incluindo suporte e
placa und 14,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 4,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 8,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 28,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor termomagnélico monopolar padrão NEMA de 10A - SOA.
24 OV

und 12,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450i750 V BWF Anti-chama 2.50mm* m 630.00

7
LOUÇAS EMÈTAIS SANITÁRIOS
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7.1
Vaso sanitário slfonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engata flexível em plástico branco

und 4,00

7.2 Lavalório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente und 4,00

7.3 Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3j'4", para lavatório und 4.00

7.5 Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

8 ESQUADFUAS DE MADEIRA/ ALUMÍNIO EMETÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, serni-oca (0,60x2,10)m und 1,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,70x2,10)m und 2.00

8.3 Porta de madeira para pintura, semi-oca {0,80x2,10)m und 10,00

8.4
Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X21 Ocm fixado c/
pregos

und 4,00

8.5 Fechadura de embutir para portas internas und 14,00

0.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 3,00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m' 1.760,80

9.2 Emassamenlo de paredes internas, duas demãos, d massa PVA m' 1.197,90

9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 798,80

8.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 362,80

9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m' 599,40

9.6 Fundo anlicorrosivo à base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos m' 37,50

9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas m' 37,50

9.8 PInt. com selador em esquadria de madeira m' 111,90

8.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos m' 111,90

9.10
PinL esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)

m' 85,50

9.11
Pinl. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas)

m^ 26,40

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, d massa
acrílica

m' 24,00

U. I. LEDA COSTA, BAIRRO PIQUETE - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1,1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMDUÇÕES E RETIRADAS

m'2.1 Demolição de reboco (externo) 57,75

2.2 Demolição de reboco (interno) m' 180,70

2.3 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveilamento m' 9,24

2.4 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 0,00

2.5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 100,00

2.6 Remoção de luminárias, de forma manual und 0,00

2,7 Remoção de louças, de forma manual und 4,00

2.B Remoção de acessórios, de forma manual und 2,00

3 COBERTURA

3.1 Recolocaçâc^s-teihas cerâmicas, considerando reaprov. m® 281,99
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3.2 Cumeeira com telha cerâmica m 22,65

3.3 Beire-bica m 45,30

4 REVESTBMNTO

4.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m' 238,45

4.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m' 22,65

4.3 Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede) m' 215,60

4,4 Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt. m' 22,65

4.5
Rejunlamento c/ argamassa pré-fabrlcada, 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcm

m^ 22,65

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.4 Execução de passeio (calçada) m' 31,65

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa und 2,00

6.2
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
placa

und 6,00

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w und 2,00

6.4 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 4,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x3ew und 16,00

6.6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

6,7
Disjuntortermomagnólico monopoiar padrão NEMA de 10A - SOA,
240V

und 5,00

6.8 Cabo flexível, isolado 450,750 V BWF Antl-chama 2,50mm» m 200,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, Incluso
engate flexível em plástico branco

und 2,00

7.2 Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equlvalenl© und 2,00

7.3 Pia de inox. (1.20X0.5B)m d cuba e acessórios und 1,00

7.4 Torneira cromada do mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório und 2,00

7.5 Tomeira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00

a E9QUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m und 2,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 4.00

8.3
Alizar/guamição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos

und 2,00

8.4 Fechadura de embutir para portas intemas und 6,00

8.5 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00

3 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m' 873,03

9.2 Emassamento de paredes intemas, duas dsmâos, d massa PVA 542,10

9.3 Pintura látex duas domâos em paredes infamas m' 361,40

9.4 Pintura látex duas demâos em paredes externas 203,43

9.5 Pintura látex acrílico, trôs demâos, sem emassamento m' 308,20

9.6 Fundo antfcorrosivo à base de oxido de ferro (zarcáo), duas demâos m^ 21,53

9.7 Pintura esmatte duas demlos em esquadrias metálicas m* 21,53

9.8 Pinl. com selador em esquadria de madeira 38,10

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demâos m' 38,10

9.10
Plnt. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas)

m' 31,50

9.11
Plnt esmalte sintética em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas)

m' 6,60

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d massa
acrílica

m' 16,00
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10DIVERSOS

10.1Forro em PVC, completom'17.25

10.2Bancada em granfto preto com boíeamento duplo (balcâo/cozínha)m"1.16

EDUCANDÂRIO TIA DCROTÉÍA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEMDESCRIÇÃOUNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa Indicativa de obra. tipo bannerm'3.00

2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1Demolição de reboco (externo)m^49,15

2.2Demolição de reboco (interno)m'120,28

2.3Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamentom'12,60

2.4Remoção de inlerruptoree/tomadas elétricas, de forma manualund0,00

2.5Remoção de cabos elétricos, de forma manualm280.00

2.6Remoção de luminárias, de forma manualund0,00

2.7Remoção de louças, de forma manualund6.00

2.SRemoção de acessórios, de forma manualund3,00

3COBERTURA

3.1Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m'356.87

3.2Cumeeira com telha cerâmicam41,75

3.3Beíre-bicam83.50
4REVESTIMENTO

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'169,43
4.2Emboço cimento e ateia traço 1:6m*31,05

4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m'138,38
4.4Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.m'31.05

4.5Rejunlamento d argamassa pré-fabrlcada, 2 e 6mm, em cerâmica
até luXiOcmm'31,05

SREVESTIMENTO DE PISO

5.1Execução de passeio (calçada)m*98,30
6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placaund2,00

6.2Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placaund12,00

6.3Luminária fluorescente tubular 1x18wund4.00
6.4Luminária fluorescente tubular 1x35wund6,00
6.5Luminária fluorescente tubular 2x36wund18,00
6.6Quadro de distribuição de energia com 6 circuitosund1,00

6.7Disjuntor termomagnéüco monopolar padrão NEMA de 10A - 30A
24 OVund5.00

6.8Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF AntI-chama 2.50mm'm630,00

7LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7.1Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca. Incluso
engate flexível em plástico brancound3.00

7.2Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalenteund3,00
7.3Pia de inox. (1.20X0.58)m d cuba e acessóriosund1,00

^7.4Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound3,00
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7.5 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1,00
8 ESQLIADRIAS DE MADEIRA/ALUHINIO E METÁLICA

8.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60.y2.10)m und 2,00

8.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 6,00

8.3
Alízar/guarniçâo de 5X1,5cm para porta de 60X21 Ocm fixado c/
pregos und 2,00

8.4
Allzar/guarniçâo de 5X1,Sem para porta de 80X21 Ocm fixado d
pregos und 3,00

8.5 Fechadura de embutir para portas internas und 9,00
8.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 4,00
9 PÍNTl/RA

9.1 /^ücação de fundo selador acrílico, uma demâo m^ 985,50
9.2 Emassamenlo de paredes Internas, duas demãos. cl massa PVA 721.65
9.3 Pintura látex duas demãos em paredes internas 481.10

9.4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m® 196,60
9.5 Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento m^ 307,80
9.6 Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro ízarcão), duas demãos m' 8.13
9.7 Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas 8,13

9.8 Pinl. com selador em esquadria de madeira m' 79,80
9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos

79,80

9.10
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(portas) m' 66,60

9.11
Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
(janelas) 13,20

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, cl massa
acrílica m^ 16,00

u. 1. rHARIA HELENA SOUSA, BAIRRO CURIMATÁ - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa de obra, tipo banner m' 3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Remoção de telhas cerâmica, manual, sem reaproveitamento
12,33

2.2 Retirada de estrutura de madeira m' 12,33
2.3 Demolição de alvenaria

9,02
2.4 Demolição de calhas

m 42.00
2.5 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' 22,97
2.6 Demolição de reboco (externo)

m^ 61,74
2.7 Demolição de reboco (interno)

m' 372,48
2.6 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento

m® 14,49
2.9 Remoção de Interruptores/fomadas elétricas, deforma manual

und 11,00
2.10 Remoção de cabos elétricos, de forma manual

m 520,00
2.11 Remoção de luminárias, de forma manual

und 0.00
2.12 Remoção de louças, de forma manual

und 3,00
2.13 Remoção de acessórios, de forma manual

und 3,00
3 rRABALHO EM TERRA

3.1 rscavação de valas até 2.00m
m' 7,91

3.2 Reaterro manual apiloado com soquete
m^ 7.59

4  1NFRA-ESTRUTÜRA ^
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4.1Alicerce em alv. de pedra argamassada c/dmenlo e barro 1:8,
s/escav.m'7,9

4.2Baldrame em alv. de tijolo cerâmico 1:2;8m'4,2.

4.3Concreto para blocos Fck20 Mpam'0,6Íí
4.4Cinta Inferior de amarração "In loco"m44,6C
5SUPERESTRÜTURA

5.1Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpam'2,42
5.2Armação de pilar 8mmkg42,44
5.3Armação de pilar 5mmkg84.00

5.4Cinta superior de amarração "in loco*kg38,10
5.5Formam*19.92
6PAREDE B.PAINÉIS

6.1Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e
areia no traço 1:8m'120,20

6.2Verga pré-moldada para portas de ate 1,50mm2,20
rCOBERTURA

7.1Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov,m'544,99

7.2Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças para telhados
de até 2 águas para telha cerâmicam'47.36

7,3Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonialm'47,36

7.4Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de
lOOcmm42,00

7.5Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida
incoiorm47,36

7,6Cumeeira com telha cerâmicam49,50
7.7Beire-bicam116,45
8

8.1

REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)m'674,61

8.2Emboço cimento e areia traço 1:6m'146,90
8.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m'527,72
8.4Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt.m'26,70
8.5Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejuntem'120,20

8.6Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até
30x30cmm*120,20

8.7Rejuntamento o/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
10x10cmm^26,70

9REVESTtfidENTO DE PtSO

9.1Lastro de concreto
67.46

9.2Piso cerâmico 35x35cm, PE! 4, s/ rejuntem'87,46
9.3Rodapé cerâmico, h=7.00cin, 35x35cm, PE! 4m6,65

9.4Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cmm'87.93

9.5Execução de passeio (calçada)m'51.45
10INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10.1nterruptor simples (1 módulos). 10A/250V, Incluindo suporte e placaund4,00

10.2fornada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
:>íacaund12,00

10.3-uminária fluorescente tubular 1x1S'.vund4,00
10.4-uminária fluorescente tubular 1x36wund8,00
10.5 I-umlnária fluorescente tubular 2x35w

und18,00
10.6 C3uadro de distribuição de energia..coai^6 circuitosund1,00

10.7 íAMsjuntor tBrmomagnóticp.monopolar paàráo NEMA de 1 DA - 30A
40V ■ /und5,00

POLHA8:/"/ U y i
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lo.aCabo flexível, isolado 450^50 V BWF Anti-chama 2,50mm'm630,00
liINSTALAÇÕES HIDRAuLIGAS
11.1Colocação de pontos hidráulicosund16,00
11.2Tubulação de PVC soldável 25mm (1") Incluindo conexõesund16,00
11,3Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 25mm (1")une4,00
12INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

uno9.00
12.1Pontos sanitários

12.2Sifâo do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" ■ fomeGltnento e
Instalaçãound1,00

12.3Sifâo do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalaçãound5,00
12.4Válvula de metal cromado 1.1/2" X 1.1/2", p/ lavalóriound5,00
12.5Confecç-âo de caixa de inspeção, 60x60cmund3.00

12.6Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado,
D=40cmund1,00

12.7Caixa sifonada 100x1 OOxSOmmund5,00
12.8Tanque séptica (fossa)und1,00
13LOUÇAS E METAIS SANÍTÂRIOS

13.1Vaso sanitário sífonado com caixa acoplada, louça branca, Incluso
engate flexível em plástico brancound5,00

13.2Vaso sanitário para PNE, com abertura frontal, sífonado com caixa
acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico brancound2,00

13.3Miclório sífonado de louça, completound2,00
13.4Bancada em granito c/ 3 cubas da louças branca, s/ acessóriosund1,00 ̂
13.5Bancada em granito c/ 2 cubas de louças branca, s/ acessóriosund1,00
13.6Pia de Inox. (1.2QX0,58)m c/ cuba e acessóriosund1,00
13.7Torneira cremada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatóriound5,00
13.8Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinhaund1,00
13.9Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cmund7,00
14ESaUAORÍAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
14.1Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)mund5,00
14.2Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)mund6,00
14.3 1 Horta de madeira para pintura, semi-oca (0,90;<2 10)mund4,00

14.4Allzar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/
pregosund5,00

14.5Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiround7,00
14.6Fechadura de embutir para portas intemasund9,00
14.7Fechadura de embutir para portas de banheiround2,00
15PINTURA

15.1Aplicação de fundo selador acrílico, uma demãom'1.500,69
15.2Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVAm'1.024,32
15.3Pintura látex duas demãos em paredes internasm'713.92
15.4Pintura látex duas demãos em paredes externasm'334,77
15.5Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamentom'452.00
15.6^intura acrílica em piso cimentado, duas demãosm'383,20

15.7 f-undo anticorrosivo à base de óxído de ferro (zarcâo), duas demãosm'61.56

15.8 f'intura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas
61,56

15.9 F̂InL com selador em esquadria de madeiram'103,95
15.10 Emassainento de esquadria de madeira, duas demãos

m'103,95

15.11 fint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos
cortas)m''80,85
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15.12

15.13

16

16.1

16.2

PInt. esmafte sintético em esquadria de madeira, duas demàos
Üanelas)

Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, c/massa
acrílica

DIVERSOS

Forro em PVC, completo

Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)
16.3 Peças de apoio deficientes com tubo Inox

m'

m'

m'

m'

POLHAS

PROC

23,10

24.00

62,40

1,54

3,60

U. I. ZUILA VILA, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO - COLINAS - MA
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ITEMDESCRIÇÃOUNCQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Placa indicativa de obra, tipo bannerm'3,00
2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1Demolição d© calhasm7,60
2.2Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concretom89,60
2.3Demolição de revestimento cerâmicom89,60
2.4Demolição ds reboco (externo)m'135,80
2.5Demolição de reboco (interno)m*121.50
2.6Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveltamenlom'12,60
2.7Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manualund0,00
2.8Remoção de cabos elétricos, de forma manualm520,00
2.9Remoção de luminárias, de forma manualund0,00
2.10Remoção de louças, de forma manualund1,00
2.11Remoção de acessórios, de forma manualund3,00
3COBERTURA

3.1Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprov.m'566,09
3.2Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de lOOcmm7,50
3.3Cumeeira com telha cerâmicam16,60
3.4Beire-bicam33,20
4ReveSTIMENTO

4.1Chapisco de cimento e areia traço 1;3, (parede)346,90
4.2Emboço cimento e areia traço 1:6m'108,80
4.3Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)m'238.10
4.4Revestimento cerâmico lOxIOcm, s/rejunt.m'19,20
4.5Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejuntem'89,80

4.6Rejuntamento cJ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
30x30cmm'89,60

4.7Rejuntamento d argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcmm'19,20

SREVESTIMENTO DE PiSO

5,1Lastro de concreto
21,00

5.2Piso cerâmico 35x35cm, PEI4, s/relunle
m'21,00

5.3Rejuntamento d argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cmm®21,00

5.4Execução de passeio (calçada)m'19,20
6NSTALAÇÃO ELÉTRICA . —-"Y- V
6.1ntemjplor simples (1 módulos), 10A/250V. InqKiIndj^éuporte e placaund4,00

^ ̂^
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g 2 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, Incluindo suporte e
placa

6.3 Luminária fluorescente tubular 1x18w

6.4 luminária fluorescente tubular IxSôw

6.6 Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos

6.7
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A
240V

Cabo flexível, Isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2|50mm

7.2 Adaptador c/flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"

WSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Sifâo do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e
Instalação

Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação
Confecção de caixa da inspeção. 60x60cm

Caixa de gordura simpies, circular, em concreto pré-moldado.
D=40cm

Caixa slfonada 100x100x50mm

LQUÇ^ £ METflfS SANITÁRIOS

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flexível em plástico branco

Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
Pia de inox. (1.2QX0.58)m d cuba e acessórios

9.5

9.6

10

10.3

Torneira cremada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha
Porta papel em louça branca dimensões {15X15)cm

ESQUADRÍAS DEMAOEÍRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m
Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m

Alizar/guamiçâo de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado d
pregos

Fechadura de embutir para portas intemas

Fechadura de embutir para portas de banheiro

PINTURA

Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão

Emassamento de paredes intemas. duas demâos, d massa PVA
Pintura látex duas demâos em paredes intemas

Pintura látex duas demãos em paredes externas

11.6

11.7

11.6

11.9

11.10

11.11

Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento

Fundo antícorroslvo á base de óxido de ferro (zarcão), duas demâos
Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas

Pint com selador em esquadria de madeira

Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos

PInt. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
(portas)

Pint. esmalte sinlético em esquadria de madeira, duas demãos
Canelas)

FOLHAS:

7
PROC.: 4

Ass.: I )

486,00

412,30

13.20
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11.12

i2

12.1

12.2

Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos, d massa
acrílica

OlVERSOS

Fon-o em PVC, completo

Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)

m'

m'

BOLHAS:

=è

24,00

22,50

1,21
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I  I h valmira Miranda da SiW» Barroso

 Vaimira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

\f— /Ca
/ Wydmar Vieira Freitas da Silva

Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
CREA/PI n° 190680961-5

Colinas -MA, 22 de junho de 2021.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DOiT-DIÍQO.pE COUNAS-MA.

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA Á FIRMA DE VALMIRA
MIRANDA DA SILVA BARROSO.
VERDADE. DOU FÉ. Colinaa/MA, 24/&í«0jíl\,1B.2j.S2. 3^5^

Hayl8ft8 Silva dfl Sousa - OTiciaiBimíiS|4.07rj: Rí S.UFEMM.
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MAftANHl)

TRIBUNAL DE CONTAS

(
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

24/06/2021 18.55.24

N" CONTF:ATO OU N" NOTA DE EMPENHO: 160/2017

OBJETO DO CONTRATO: oresen/e licitação, tem por objeto: Serviços de Reforma das Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino da cidade de Colinas/Ma

ENTE DO PROCESSO: Colinas

UNIDADE DO PROCESSO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS
N" PROCESSO ADMINISTRATIVO: 228/2017

N" INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 10/2017

OBJETO DO PROCESSO: oresente licitação, tem por objeto: Serviços de Reforma das Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino da cidade de Colinas/Ma

DATA ASSINATURA: 19/04/2017

DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO: 25/05/2017

DATA DE püBl/tCAÇÃO(lMPRENSA OFICIAL): 29/05/2017

LOCAL D^PUBLICAÇAO[lMPRENSA OFICIAL): DOU

vigência/\| 1 19/04/2017 à 31/12/2017

Wlor TPTaÜ^. R$ 1.439.518,940000

ENTE COfÍtRã/pANTE; Colinas

UNIDADE ÒQNTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS
CONTRATADO: NP CONSTRUTORA LTDA -ME

PPF/CNPJ CONTRATADO: 10731608000140

Í^ESCISÃO; NÃO

MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E 0 VALOR DO

p; TA DA RESCISÃO:

Página 1 dêl
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA física

Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966

cí-%' MA
NO 847417/2021
Emissão: 25/05/2021

V/allHariof -^n/QT/aOZl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
: IVíSFOLHAS:

CERTIFICAMOS que o ptun^^ional mendonado encu-lra-se regisl.«do ne.te Conselho, nos termos da Lei 5.194/66. de 24/12/1966, informe os
dados adma. CEÍRTiFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Inletess^-lo nâo se encontra em debito com o
CREA-MA.

Interessadoia)

Pfonasional: FELÍX BISPO DA SILVA

Registro: 1107865794

CPF: 257.716.633-87

Tipo de Registro: Regi&tro Definitivo de Piollibionai (DIPLOMADO NO PAÍS)
Dald de registro; 12/01/1993

Título(s)

graduaçAo

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuirão; ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73. 00 CONFEA.
Instituirão de Ensino: xx

Data de Formarão; 25/10/1991

Descrição

CERTÍDAO de REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FlSICA

Informações I NotasirilUMIlayV«9 I

. A falsificação deste documento constitui^e em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor{a) à respectiva ação penaP
- CERTIFICAMOS que caso ocorra{m) aiteraçãoíões) no{s) alemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade^
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior do» elementos cadastrais nela contidos.
-Válido em todo território nacional.

Clltlma Anuidade Paga

Ano; 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa; RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME
p^j;slro; 0000006158

CNPJ: 41.385.535r0001-05

Daia inicio' 20/04/2020

Data Fim. Indefinido

Data Fim de Conliolo; indefinido

Tipo de Reb-joosabilidadê; RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TENCOL ENGENHARIA LTDA • ME
Regielio; 0000004851

CNPJ; 01.G84.244,'0001-01

Data Inicio' 16/06/2015

Data Fim; Indefinido

Dala Fim de Contrato' Indefinido

Tipo de Responsabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELl

Reyiblfo: 0000009917

CNPJ; 10.731.608/0001-40

Dela Inicio; 16/04/2020

Data Fim; Indefinido

Data Fim de Contrato' Indefinido

Tipo de Rcsp-onsabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELl
Registro: 0000013086

A 8ulwf>!:cid.»cl9 CertnJSo ser veiiru-^ada em; hirp»:«c'e»^
em: 2è"'»'2'.""

hi;. w/. Mim a cliave. 1/. 39

fV-WAip: 45-161.250.157



Prefeitura

. - p-.- - -•

POLHAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Civil CÉSAR RAFAEL serviços de engenharia referente à
SçXr crrÁõ o. comWo oa .««b b^a o.
raLrvi"r^e;;r^rrrir™n.p,o,.....
24/07/2017 a 24/01/2018.

quantitativas abaixo discriminadas.

A:»

QUANT
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PREUM1NARE5
Placa indicativa da obra

Taxa e emolumentos

Locação da Obra

trabalho EM TERRA

Escavação de valas até 2,00m

Aterro apiloado c/ material locsl
Aterro aplicado com aquisição de matenal

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

INFRA-ESTRUTURA

Alicerce em alv. de pedra argamaseeda c/cimente e barro 1:8, a^e^

Baidrame emalv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, incl. forma
r^n^r^tr. »rmado oara blocos e/ou esoera pilares Fck 15Mp3_
Cinta de amarração inferior cone. Fck 15 Mpa

CONCRETO ARMADO

Pilar de concreto armado, fck=18Mpa
Viga de concreto armado, Fck=18Mpa

4.3

4.4

concreto pré-moidada ■ p/ cãl^d-água (fibra)
iaje de concreto pré-moidada (entrada principal)

"S PAREDE EPAWEIS PW«Ot E KMincra

m'

m'

m-*

:

de tljelos cerâmicos S furos corr, argamacsa o,mente e ara,a no
. traço 1:8

0,00

0,12

1,08

3,56

4,69

6,40

318,92



Prefeitura BOLHAS:

6.1 Estrutura de madeira prtelha cerâmica tipo plan
m' 173,08

6.2 Cobertura com telha cerâmica tipo plan
m' 173,08

6.3 Beire-bica
m 32,96

6.4 Cumeeira com telha cerâmica
m 13,40

6.5 Rufo em concreto armado, l=20cm
m 11,20

6.6 Chapim de concreto, l=20cm
m 9,80

7

i/T

REVESTIMENTO _

Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m^ 637,84

7.2 Chapleco de cimento e areia traço 1:3, (laje) m* 22,18

7.3 Emboco cimento e areia traço 1:6 m' 103,23

7,4 Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede) m' 534,61

7.5 Reboco cimento e areia traço 1:6(laje) m' 22,18

7.6 Revestimento cerâmico 30.x30cm, d rejunte m'' 103,23

7.7 Impermeabilização de laje pré-moídada 11,09

8

8.1

REVESTWENTODEPtSO

Matacoado
m* 116,78

8.2 Regularização de base p/ pisos c«'ar9,1:4, e=3om m^ 116,78

8.3 Piso cerâmico 30x30cm, PE! 4, d rejunte m" 116.78

8.4

8.5 ̂
Rodapé cerâmico, h=7cm m" 90,75

Seleira em granito, 1=15cm
m" 7,10

8.6
Calçada de proteção, cimentado liso c/junta plástica e=50cmi incluindo
alicerce, bstdrame e mtacoado

m= 25,63

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 Ponto elétrico no teto
und 24.00

9,2 Ponto elétrico na parede und 44,00

9.3 Ponto para ar condicionado und 3,00

9.4 Ponto de força (bomba, compressor e equip/dentista) und 3,00

9.5 Interruptor simples und 18.00

9.6 Interruptor de três seções und 1,00

9.7 Tomada Air stop und 3,00

9.8 Quadro de medição padrão CEMAR und 1,00

9.9 Tomada universal, com caixa
und 16,00

9.10 Tomada trifásica 15A- 250V, inclusive caixa und 8,00

9.11 Luminária fluorescente 1x20w, completa, partida rápida und 6,00

9.12 Luminária fluorescente 2x40w, complela, partida rápida und 9,00

9.13 Luminária fluorescente 1x40w, completa, partida rápida und 6,00

9.14 Arandeia 1x20W - Incandescente und 1,00

9.15 Luminária fluorescente compacta tipo PL 1x20W und 3,00

9.16 Quadro de distribuição de energia com 12 circuitos und 1,00

9.17 Fio PLASTIC ECOFRAM 450/750V BMF Antiflam 6mm2 m 30,00

9.18 Eletroduto PVC flexível Cla.sse 8 25mm (NBR 6150) m 150,00

9.19 Disjuntor unipolar de 10A - 15A und 8,00

9.20 Disjuntor tripolar de 40A und 1,00

9.21 Haste de aterramento tipo Coperweíd, 5/5x3,OOm, d conector und 3.00

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 Colocação de ponto hidráulico und 39,00

10.2 Colocação de pontos hidráulico p/ equipam dentista und 1,00

10.3 Tubulação de PVC soldávei 40mm - incluindo conexões m 20,00

10.4 Tubulação de PVC soldávei SOmm - incluindo conexões m 15,00

10.5 Registro de gaveta bruto de 32mm und 7,00

10.6 Registro de gaveta bruto d canopla de 3/4"mm und 4,00

10.7 Registro de gaveta bruto de 1 1/2"mm und 1,00

10.8 Registro de gaveta bruto de 1 1/4"mm und 1,00
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10.9 Registro de pressão 1/2", com canopla und 2,00

10.10 Eletroduto 3/4" de CV und 1,00

10.11 Caixa d'água 3.000L, com conexões und 1,00

11 tNSTALAÇÕES SANITÁRIAS

und11.1 Colocação de ponto sanitário 26,00
11.2 Colocação de ponto sanitário p/ equipam denti-sta und 1,00
11.3 Confecção de caixa de inspeção, SOxSOcm und 6,00

11.4 Confecção de caixa de Inspeção, 70x7Dcm und 1,00

11.5 Tubulação de PVC i5Qmm, incluindo conexões m 5,00
11.6 Tubulação de PVC lOOmm, incluindo conexões m 60,00

11.7 Tubulação de PVC 75mm, incluindo conexões m 20,00
11.8 Tubulação de PVC 50mm, incluindo conexões m 30,00
11.9 Caixa de gordura, pré-moldada und 6,00

11.10 Caixa sinfonada 100x1 SOxSOmm und 4,00

11.11 Fossa de acordo com projeto und 1,00

11.12 Sumidouro de acordo com projeto und 1,00

12 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
12.1 Extintor de incêndio - PQS, 4kg und 1,00

12.2 Extintor da incêndio - C02, 6kg und 1,00
12.3 Luminária de emergência und 3.00
12.4 Sinalização horizontal para extintor und 2,00

13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

13.1 Vaso sanitário, sobrepor, com tampa und 4.00
13,2 Lavatório de louça s/coluna completo und 5,00
13.3 Tanque de lavar (louça), completo und 1,00
13.4 Cuba em louça, completa und 5,00
13.5 Cuba semi-profunda em Inox, completa und 6,00
13.6 Pia Inox c/ 01 cuba 1,70x0,50cm, completa und 1,00
13.7 Chuveiro PVC und 2,00
13.8 Torneira tipo jardim und 1,00
13.9 Porta papel de louça und 4,00
13.10 Saboneteira de louça und 1,00
13.10 Suporte em aço Inox, 1,00m und 4,00

14 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO
14.1 Porta de madeira, interna, lisa. (0,60x2, ÍO}m, completa und 1,00
14.2 Porta de madeira, interna, lisa. (0,70x2,10)m, completa

und 3,00
14.3 Porta de madeira, interna, lisa, (0.B0x2,10)m, completa

und 8,00

14.4 Porta de madeira, interna, lisa, (0,BOx2,10)m d passador 30x30cm, completa
und 2,00

14.5 Porta de madeira, interna, lisa, (0,90x2,1Q)m, completa
und 2,00

14,6 Porta de alumínio e vidro, (2,50x2,10 + 0,40)m
m® 7,88

14.7 Janela de alumínio e vidro, de correr (guichê)
m® 3,53

14.8 Bascuíante de alumínio e vidro - maximar
m' 15,96

15 PINTURA

15.1 Pintura acrílica semi-brilho, com emassamento (interna)
m" 336,73

15.2 Pintura látex PVA, com emassamento (extema)
m* 147,88

15.3 Pint esmalte sintético em esquadria de madeira
35,44

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 Forno de PVC

m' 116,78
16.2 Caixa em concreto p/ar-condicionado

und 3.00
16.3 Peitoril em granito cinza andorinha, N20cm

m 17,10

'OLHAS

Confere Coni Ori<jii-..V.

Colinas - Ma
Assinatura
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16.4 Bancada em granito cinza andorinha, larg,=0,60cm e Bsp=2,5cm m* 8,68

16.5 Bancada em granito cinza andorinha, 0,80x0,40m. Bsp=2,5cm m' 0,64

16.6 Bancada em granito cinza andorinha, 1,50x0,40m. esp=2.5cm m® 0,60

17 ABRIGO DO LIXO

17.1 Abrigo de Lixo da acordo com projeto
und 1,00

18 ABRIGO DO COMPRESSOR

18.1 Abrigo do compressor de acordo com projeto und 1.00

19 LIMPEZA

19.1 Limpeza gerai da obra 185,00

PRO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

POLHAS:

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA LTDA
.  cNPJ n° 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro
Civil CÉSAR RAFAEL PIMENTEL ESSER, CREA-MA n° 071415246-3, executou
para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, serviços de engenharia referente à
REFORMA GERAL E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS, localizado à Rua Dr^ Paulo Ramos, s/n, Centro, dest
município, no período de 13.02.2017 a 13.07.2017.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do'
prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e
quantitativas abaixo discriminadas.

ITEM descrição UND QUANT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa indicativa da obra, tipo banner m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de alvenaria m^ 3,07

2.2 Demolição manual de concreto armado laje m' 0,81

2.3 Retirada de estrutura de madeira 47,96

2.4 Remoção de forro de madeira m* 79,97

2.5 Demolição de revestimento cerâmico m' 4,35

2.6 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto 90,05

2.7 Retirada de esquadrias de madeira 1,05

2.8 Retirada de esquadrias metálicas m' 6,44

3 TRABALHO EM TERRA

3.1 Escavação de vaias até 2.00m m' 6,26

3.2 Atêrro aplicado com aquisição de material m' 22,43

4 INFRA^STRUTURA

4.1 Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav. m' 6,26

4.2 Baidrame em alv. de tijolo cerâmico 1:2:8 m' 2,69

4.3 Concreto para blocos Fck20 Mpa m' 1.30

4.4 Concreto para cintas Fck20 Mpa m- 1.16

4.5 Armação para cinta und 1.16

4.6 Forma para cinta m' 18,56

5 CONCRETO ARMADO

5.1 Concreto para Pilar e Viga com íck, 20 Mpa 2,01

5.2 Armação de pilar ou viga und 2,01

5.3 Forma m^ 39,98
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6 PAREDES E PAINÉIS

6.1
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no
traço 1:8

m' 152,89

6.2 Divisória de gessoacaríonado m* 8.00

7 COBERTURA .... .

7.1 Recolocação de madeira prteiha cerâmica (ripas) m 217,50

7.2 Estrutura de madeira p/teíha cerâmica 94,88

7.3 Recolocação da talha cerâmica m' 128,91

7.4 Cobertura com telha cerâmica m' 94,88

7.5 Beire-bica m 49,30

7.6 Cumeeira com telha cerâmica m 37,70

8 REVESTIMENTO

8.1 Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede) m^ 221,92

8.2 Emboço cimento e areia traço 1:6 m* 82,20

8.3 Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede) m* 139,72

8.4 Revestimento cerâmico 35x35cm, c/rejunt, m' 49,28

8.5 Impermeabilização de fundação m' 106,90

S REVESTIMENTO DE PISO

9.1 Lastro de concreto 101,85

9.2 Regularização de base p/ pisos c/'arg. 1 ;4, e^Scm m' 104,03

9.3 Piso cerâmico 45x45cm, PEi-4, c/rejunt. m^ 104,03

9.4 Piso cimentado 21,66

10 INSTALAÇAO ELÉTRICA

10.1 Ponto d© iluminação und 9.00 ^
10.2 Ponto de tomada und 6,00 P

10.3 Interruptor simples und 4,00 \
10.4 Interruptor de duas seções und 1,00

10.5 Tomada universal und 4,00

10.6 Tomada 2p+t 10A und 2,00

10.7 Luminária de sobrepor p/ fluorescente tubular 1x20w und 3,00

10.8 Luminária de sobrepor p/ fluorescente tubular 1x40w und 2,00

10.9 Luminária de sobrepor p/ fluorescente tubular 2x40w und 4,00

10.10 Cabo flexível, Isolado 450/750 V BWF Anli-chama 1,50mm' m 100,00

10.11 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2|50mm^ m 300,00

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 Colocação de pontos hidráulicos und 7,00

11.2 Tubulação de Pvc soldável 20mm incluindo conexões m 18,00

11.3 Registro de gaveta bruto de 32mm und 3,00

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 pontos sanitários und 2,00

12.2 Confecção de caixa de inspeção, eOxSOcm und 1,00

12.3 Confecção de caixa de gordura 40mm und 1,00

12.4 Caixa sinfonada 100x100x50mm und 3,00

13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
13.1 Vaso sanitário p/ deficiente PNE und 2,00

13.2 Lavatório de iouça S/'coiuna completo und 2,00

13.3 Porta papei de metal cromado und 2,00

13.4 Saboneleira de metal cromado und 2,00

/
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14 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA
14,1 Poria de madeira para pintura, semi-ooa (0,60x2,10)m und 0.00

14.2 Porta de macieira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m und 2,00

14.3 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m und 2,00

14.4 Porta de ferro p/ lixeira de abrir (0,70x2,10)m, competa und 1,00

14.5 Porta de ferro quadriculado p/ abrigo de botijões m' 0,50

14.6 Fechadura de embutir para portas internas und 3.00

14,7 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00

15 PINTURA

15.1 Pintura látex duas demãos em paredes
m* 379.88

15.2 Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos m' 47,78

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES . ..

16.1 Forro de PVC
m' 151,02

16.2 Rêcolocação de forro em madeira
79,97

16.3 Guarda corpo com corrimão em aço galvani2ado m 12,70

16.4 peças de apoio deficientes com tubo inox m 7,80

16.5 Assento/banco arliculávei p/ banho PNE und 2,00

16.6 Placa em alumínio 20x25
und 17,00

16.7 Placa com Logomarca, impressão em vinil 02 faces m^ 4,00

16.8 Bancada em granito preto com boieamenlo duplo m® 0,47

17 LIMPEZA

17.1 Limpeza geral da obra 223,79

VâiViira Miranda da Silva Barroso

Prefeita Municipal de Colinas

â^Líoy^
. Valfflira Jwirantíê da Silv? 63^^

osaueg fAiig epípuejit^ ejiai|8A

vl— iC;, y</

s-
^í'

^-

'  SERVENTIA
RU» JMÈ MARIA UWA. C6NTftO • N-181, COUKAS

oBrnwHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA

rRDADl°pVu''E'É%^r.°™&'»""
SELO BECBBSisaiâssí^QaàQQ^í^

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas

CREA/PI n° 190680961-5

^ •■•'í? ''<■Colinas -MA, 12 de novembro de 2019..

M-.jsa-in»

SERVHNlTAj ijIClAL DO 2
^ETÍAhSSfcyADESOüSA

RUA J08È MARIA UMA. CENTR^-N' H'. COUK
reconheço por SfMELHANÇAyL^
VIEIRA FREITAS DA SILVA. EM TEST..,^
DOU FÉ. CollnaafMA, 2^'°®ííy'|un\DmB2Í

Í9SÜvr^jÕ^;^^«P: «o,li ft^ 8.1»^ A;tS.1]
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BOLHAS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ca N F CONSTRUTORA LTDA - ME,
Atestamos para os técnica do Engenheiro Civil

CNPJ n° 10.731.608/0001-40, sob ̂o 071415246-3, executou para a
CÉSAR RAFAEL PMENTEL ̂^SER, Prefeitura Municipal de Colinas- ^^qssa SENHORA DA CONSOLAÇÃO,
geral do hospital MUN CIP deste município, no período
localizado no endereço Rua Bela Vista, s/n , eai
de 20.02.2017 a 20.06.2017. ^...idos serviços foram executados dentro do

quantitativas abaixo discriminadas, I

descrição

ecp\;>9QS PREUMINARES
Placa indícaliva da obra508.68

Capina e Limpeza manual de terreno

DEMOUÇOES
**_ .• 9 . ... I.
hemollcão de alvenaria198,75

Relirada de telhas onduladas KCUfdUa

149,33

p.. Hm.nt.do (externo e interno) UemoiiÇHv vjo ——

i;;;:;^^i^piso en, rlH,-:as de boiracha colada78.90

p...^nilr-5n de fBVestiiTiento cerâmico336,06

Demolição de reboco (externo)948,64

Demolição de reboco (interno)572,52

Demolição de forro

Relirada de esauadrias de madeira
Retirada de esQuadrias melálicas
Retirada de aparelhos sanHáriüs
Retirada de luminárias

elétrica Remoção

CONCRETO ARMADO

Viga de concreto armado fck. 20 Mpa
AnnacãQ de pilar ou viga. Aço CA 60 5.0

alvenaria
cerâmicos e fur^ oom arsamassa Umento a

areia no traço 1:8

COBERTURA285,20

T..Kon..ntn com telha ondulada de fibroclmento._e^118,35

nara telha ondulada de tiorocimento, e=6rnm

Coitícc Com Ofirjin H

r'L oe Colinas - Má

Assill.ThirG
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M = -':Or pé.O pcvo

Rufo de concreío armado. I"30cm
Chapim de concrelo. l=30crn

ppVl-STIMEl^ — 1.363.60

196,4^

Emboco clment" e areia trano

'Reboco ç!me!}toj_aiH^ 1.6(parede
—I •-- ^,,0C/-1VI rlrff*\yint.
KeDOCO Uiiionw « rr~~T

1.167,16

111,90

n^v/pgtim&nto cerâmico 35x35cm. c/re)unt_.t^evebin I igi iv^ i-"-' —-

rí,i.(Tt-,timr-ntnr^'-Smi'"-o lOxiOcm, s/rejunt.
^cju I * iai M1-II ^

Impermeabilização de calha de concreto

revestimento de piso 235,53

1.115,85Lastro de concreto
Regularização de bsse p/ pisos c/arg. 1-4, e 3cm 1.115,85

Piso PEI-4. c;re]unt. 149,33

149,33

102,35
Piso cimentadof-ISO Cll I loi aovv.' T—

Cvoriir.ãn de passeio (caíçadal

INSTALAÇAQ ELÉTRICA
Ponto de iluminação

Ponto de tomada
Interruptor simples

Interruptor de duas seções

Tomada 2p+t 1QA ——l.
I uminarta de sobr-p"- r' «""rf-scenle tubu ar x20

.a ♦iihii nr IvAOW
LUminand uc —I—

r;r
39,00

nilnaria de sobrepor p/ tluoresçengjubutoj^
rrrmrTLÍTtiihiI ar 5.y40w

Lummana uts r' — —— ,Ha ^nhrenor p/fuoresceme tobul£^>^
,  . . \i a\f,IC AntLr>hamR 1.

LUminana ua suo-opv — — 610,00
1.350,00

940.00í^âDO lltíXlY01| lOVlWWW ■ I- H - ri^

ULICA8instalações HfD
Colocação de pontos hidráulicosUOloctauíay uo — — _

Registro de gaveta baito de 32mm

instalações S^ITAW^S
pontos sanitários ^— —~
TubuiacSo de PVC lOOmm, irrclulndo conexo^I ItMUIdUaU UU I * W > >

39,00

T.,u. ..on5n ria pvn SQmm, mciuii^ conexões
'  8——1. ^An6*vnAQ

I IMiUiaLyQW ww I » ^

Tubulação de PVC 40mm, Incl^ conexões
r.nnfprrãp de caixa de Inspeção. 60x60cm
rnnfprção de caixa de perdura SOmrn
Caixa -Ciinfonada 100x1QQx50mm

ftisTALAÇAO PE INCÊNDIO
Extintor de incêndio - PQS, 6kg
Extintor ds incêndio - C02. 6Kg
Luminária de emergfencia
.QinaiiyarSo horizontal para extintor

I nuCAS E METAIS SANIT
Vaso sanitário sobrepor, com tampa
Va«;o sanitário pra deficiente
Lavatorio de louça s/coluna completo

Confere Coiri Origii.-cH

do Colinas - MA
Assinatura
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12.4 Cuba de embutir de aço Inox
und 2.00

12.5 Porta papel de metal aromado und 1,00

12.6 Saboneteira de metal cromado und 1,00

13 ESQUADRtAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO Ê METÂUCA
13.1 Porta de madeira para pintura, seml-oca (0.80x2,10)m und 15,00

13.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m und 1.00

14 PINTURA

14.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma de.mâo m* 948.64

14.2 Emassamento de paredes com massa acrílica, duas demãos m' 948,64

14.3 Pintura látex acrílico, três demáos, sem emassamento m' 4.128.54

14.4 Pintura Ialex duas demãos em paredes externas m' 734,75

14.5 Pintura acrílica, 03 demãos, em piso cimentado m' 149,33

14.6 Emassamento de escuadrla de madeira, duas demáos 79,80

14.7 PInt. com selador em esquadria de madeira m= 79,80

14.8 PInt esmalte sintélico em esquadria de madeira, duas demãos m' 313,43

1S SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 Fôrro de PVC
m' 572,52

15.2 peças de apoio deficientes com tubo Inox m' 1,80

15.2 Placa em alumínio 20x25
m" 68,00

15.3 Bancada em granlto preto com boieamenío duplo (balcão recep) m' 3,55

16 LIMPEZA - -

16.1 Limpeza geral da obra m' 1.981,27

POLHAS

PROC,:

Jt Ku. \VC 1 <CP^

apíira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal de Colinas

T3 SilvaBarroso
- ..'feita Mi.if*':

(çdnuinw eíi5}í

i

B
m-

Silva de Sousa
2 Ofícío-.Coílnas -MA

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas

CREA/PI n° 190680961-5

Colinas -MA, 23 de junho de 2021.
iVe^iane SíEua de Sou^

2' Oficio -Golinas -MA
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 002" OFÍCIO DE COLINASAtÀ

- — - — T.FrUikESB.VAOlSOu»*.OHuA»
RUA JOIÉ UAftW UUA, CESTRO . N* H1, COUNM-rtKfR»Mla TEL (W) «SJ-UM

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMaW VALMIRA
MIRANDA DA SIliVA BARROSO. EM TEST. -^ / DA |jU!
VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16;Sl:51.

i.
Meyl«ne Silva da Sòuaa • Ofidala
Imolai 4.57 fj; RSO.SSFABliP: Rí Í.UFEMP:Rt 3.«« FIRC: Rt 0,13 8<J9 Rt O.OOTetâl: R( 0,12

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2" OFÍaO DE COLINAS-MA
XeYUlkB 6a.Vf4S%>MA ■ OFlClAÜk

RUA JOSi MARIA LlUA. CESTRO .(ff f 01, C^NAS • UARANHÍQ 7IL, (99) 30U.10SO

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA \FIRI1
VIEIRA FREITAS DA SILVA. EM TEST.

DOU FÉ. Cotinsa/MA, 24/06/2021 16;23;47.''-'
SELO RECPIR029819MRa5JB22E01SSCe2 ,

DE WYDMAR

DA VERDADE, [gf

Neylaíta Silva da Soiü^-Ofi^tTs'
fiíiRIA.srTJr Rt 9;»ÍFADI£P:Rte,l\FBMP: Rt S.-II FtRC; Rt 5,13 Stle. Rt 6,55 ToUI! R t S.ia>



CREA-MÃCertidão de Acervo Técnico - CAI

Resolução N" 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N" 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

—I

XAI tUM UCySIEQJ

PftOC

Ass
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E ATESTADO

845528/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo dlscriminada(s);

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 5474D MA MA RNP: 1107865794
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200313826 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em; 27/01/2020
Forma de registro: INÍGIAL Participação técnica; INDIVIDUAL
Empresa contratada: N F CONSTRUTORA EIRELI

Baixada em: 21/04/2021

Bairro: CENTRO

UF: MA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIRO
Complemento: BAIRRO

Cidade: Colinas

Contrato: 136/2019 Celebrado em; 03/12/2019

Valor do contrato: R$ 2.671,371.03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço; POVOADO DIVERSOS POVOADOS
Complemento: DIVERSOS C^^TRO
Cidade: Colinas

Coordenadas Geográficas: -6.027798, -44.250429

Data de inicio: 03/12/2019 Conclusão efetiva: 27/09/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0130 • PINTURA 53 • EXECUÇÃO 8500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA UNIDADES ESCOLARES EM COLINAS. CONSTANTES DA TOMADA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA

informações Complementares

CPF/C

CEP:

NPJ: 06.113.682/0001-25

N": 402

65690000

)

N": ..

CEP: 65690000

IPJ: 06.113,682/0001-25

OS N» 11/2019-'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 68 folha(s). ex(|édído
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico 845528/2021

17/05/2021,11:34

3ZB24

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurfdica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n" 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Flca(m) Excluldo(s). no entanto. o(s) S6rvíço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) prcfisslonal(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://cre8-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ZB24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Es
Rua 28 de Juino.n* 214, Centro, Sâo Luis^MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-830r) Fax: * 55 (96)2106-8300 E-mail; faleconoseoi

O do Mar hão CREA-MA

Impresso em: 22/06/2021. és 14:09
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prestados, conforme tabela da entidade de classe profissional. Totalizando R$ 5.988,00

(cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

dzjcula sexta. DA RESCISÃO DO CONTRATO. Caso uma das partes não cumprir

com os termos aqui acertados, o presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo,

pela parte que se julgar prejudicada, sem ônus a nenhuma das partes, exceto ficando a parte

faltosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações contratuais, isto é, a

reinuneração ao CONTRATADO pela CONTRATANTE pelos serviços prestados e a

execução pelo CONTRATADO destes serviços até a data da rescisão contratual.

Clausula sétima: DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO. Este contrato tem

validade por tempo indeterminado, iniciando em 15 de janeiro de 2021.

Clausula oitava: DAS QUESTÕES JUDICIAIS. As partes, de comum acordo,elegem

o Fórum da Comarca de Colinas - MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente

Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por

estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias

de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) teste munhas.

Colinas, MA, 15

.oitcisco J. S. Noleto
CPF 003.869.683-37

WF CONSTRUfeRA EIRELI
CNPJ n° 10.731.608/0001-40

Francisco Jakson da Silva Noleto

CPF n° 003.869.683-57

EMPRESÁRIO

Bíi
Engen
CREA

de 2021

p? dã Silva
ro Civil!

4j74D/MA

FELIX BISPO DA SILV

Engenheiro Civil
CPF n° 257.716.633-87

CREA-MA n° 110786579-

Testemunhas:

o h CÉ/Li
Nome:

RG:

o p

tíome:
RG:

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



CONSTRUTORA

BOLHAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

Pelo presente Instrumento e por todos os fins de direito, de um lado a empresa NF

CONSTRUTORA EIRELI, inscrito sob CNPJ n° 10.731.608/0001-40, com endereço na Rua

Floriano, n° 04, guanabara, COLINAS, MA, CEP n° 65.690-000, neste ato representado pelo

seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador do RG n° 1219354993 SSP/MA

e CPF n° 003.869.683-57, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro

lado o Sr. Félix Bispo da Silva, divorciado, brasiliero, engenheiro CIVIL, inscrito no CPF n°

257.716.663-87, registrado no CREA/MA n° 110786579-4, situado no município de

COLINAS, MA. CEP r\° 65.690-000 doravante denominado simplesmente CONTRATATADO,

resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de serviços técnicos

profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Clausula primeira. DO OBJETO DO CONTRATO. É objeto deste contrato a prestação

de serviços técnicos de engenharia CIVIL por parte dç>/3çpNTRATAD0 junto a
CONTRATANTE.

Clausula segunda. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. O contratado deve

executar, dentro das suas habilidades, como engenheiro CIVIL, serviços pertinentes ,4Je

engenharia, dos quais a CONTRATANTE estiver com necessidade.

Clausula terceira: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. A contratante fica obrigad

fornecer os meios para os quais o CONTRATADO possa executor seus serviços com qualidade

e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o contratado por estes serviços prestados

de acordo com clausula do seguinte do presente instrumento.

Causula quarta: DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO. Fica estabelecido através

deste que o CONTRATADO prestara seus serviços num expediente diuno, com total de dez

horas semanais. Ficando acertado que os horários poderão variar de acordo com a

necessidade dos serviços.

Clausula quinta: DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO. Fica acertado que a

CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO o \ralor pelos seus serviços

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.73rB08f0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CÉk: 65.690-000

Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@h0tmaiLcom
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Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA
EIRELl, CNPJ n° 10.731.608/0001-40. sob a responsabilidades técnica do
Engenheiro Civil FÉLÍX BISPO DA SÍLVA, CREA-MA n" 110786579-4, executou para
a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ n° 06.113.682/0001-25, serviços de
engenharia referente à SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EM
COLINAS: U. I. ROSILDA M. LIMA, localizada no endereço Zona Rural. Povoado

Jaguarana; U. í. RAIMUNDO G. DE SOUSA, localizada no endereço Zona Rural,
Povoado Cambirimba; U. 1. MACEDO FILHO, localizada no endereço Zona Rural,
Povoado Sitio Seco do Rocha: U. E. CÂNDIDA XAVIER, localizada no endereço Zona
Rural, Povoado Murici, U. E. JALDO MOREIRA, localizada no endereço Zona Rural.
Povoado Peixe; U. I. ALMERINDA SOARES, localizada no endereço Zona Rural,
Povoado Laranjal; U. E. MADALENA COELHO, localizada no endereço Zona Rural,
Povoado Coco das Porteiras; U. I. ALCEBÍADES BRANDÃO, localizada no endereço
Zona Rural. Povoado Boa Sorte; U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO, localizada no
endereço Zona Rural. Povoado Sitio Seco dos Alfredos: U. E. MONTEIRO LOBATO,
localizada no endereço Zona Rural. Povoado ivlemória: U. E. GETtJLIO VARGAS,
localizada no endereço Zona Rural, Povoado Vão Grande; U. E. DEPUTADO JOSÉ
TEXEIRA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Canto Bom; U. I. BENEDITO
LEITE, localizada no endereço Zona Rural. Povoado Volta do Coco; U. E. TOME DE
SOUSA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Duas Irmãs; U. E. SIDNEY
ROCHA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto Alegre: U. E. RAIMUNDO
NUNES, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Grande; U. E.
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, localizada no endereço Zona Rural,
Povoado Lagoa Seca; U. I. ANTÔNIO CALVO, localizada no endereço Zona Rural.
Povoado Alto da Lagoa; U. E. LUIZINHA LIMA. localizada no endereço Zona Rural.
Povoado Cedro Grosso: U. E. MANOEL DE NÓBREGA. localizada no endereço Zona
Rural. Povoado Lagoa do mato; U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA, localizada
no endereço Zona Rural. Povoado Centro da Floresta; U. I. GONÇALO MOREIRA
LIMA. localizada no endereço Zona Rural, Povoado Serra Negra; U. I. JOSÉ DOS
REIS. localizada no endereço Zona Rural. Povoado Fio; U. I. ROSILA MOREIRA
LIMA, localizada no endereço Zona Rural. Povoado Reduto; U. I. SÃO MIGUEL,
localizada no endereço Zona Rural. Povoado Almeida: U. E. VITORINO SOUSA,
localizada no endereço Zona Rural. Bairro DER; U. I. JOSÉ BONIFÁCIO, localizada
no endereço Sede. Bairro Chapadinha; U. I, MARIA DO SOCORRO SANTOS
MACÈDO, localizada no endereço Sede, Bairro Sem Terra; U. I. MARINA MOREIRA
MOTA, localizada no endereço Sede. Bairro Liberdade; U. I. MARIA EDELVES
BRANDÃO TORRES. Sede, Bairro Triztdelas U. I, HAYDÊ CHAVES, localizada no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n' 214. Centro, São Luls/MA

Tel: ♦ 55 (98)2106-8300 Fax: 55 (98)2106-8300 E-mail: faleconoscogcreama.org.br
Impresso em: 22/06/2021. ás 14:09.

CREA-MA
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endereço Sede. Bairro Guanabara; U. I. SÃO PIO X, localizada no endereço
Rua Duque de Caxias, s/n®. Centro: U, I. PRESIDENTE WIÉDICE, localizada no
endereço Sede. Bairro Serrinha; U. I. LÊDA COSTA, localizada no endereço Sede.
Bairro Piquete; EDUCANDÀRIO TIA DOROTÉIA, localizada no endereço Sede,
Bairro Liberdade; U. 1. MARIA HELENA SOUSA, localizada no endereço Sede, Bairro

Curimatá; U. 1. ZUILA VILA, localizada no endereço Sede, Bairro Alto Santo Antônio,
neste municipio. no período de 03/12/2019 a 27/09/2020.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do
prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e
quantitativas abaixo discriminadas.

POLHAS:

"ROC

COLINAS - MA11 MAIO DE 2021

Cf. ^ ( Á- '..j

almirá Miranda da silva barroso

Prefeita Municipal

. -J^ /, cy
y/]mar Vieira Freitas da silva

Engenheiro Fiscal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 2M. Centro. São Luis/MA

Ttí: + 55 (90) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-3300 E-mail; faleconosco@cfaama.org.br
Impresso em: 22/06/2021. às 14:09.
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Prefeitura

U. I. ROSILDA M. LIMA, POVOADO JAGUARANA - COLINAS • MA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
r

1 1 Placn indicativa de obra. tipo banner m' 3.00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 1 Domoliçflo dc reboco (externo) m' 33.72 j

2 2 Demolição do reboco (intemoi m' 116.56 i

2 3 Remoção do portas, de forma manual, s-' roaproveitamento m' 5.80:

2 4 Remoção do mierruolores/tomadas eièlncas. de forma manual und 3.00

25 Remoçflo do cabos eieincps de forma manual m 200.00

26 Remoção de luminárias, de forma manual und 22.00 ;

2 7 Remoçflo do louças, de forma manual und 2.00

26 Remoçflo de acessórios, de forma manual und 2.00

I

3 rORFRTURA 1
3 1 Rocoípcaçflo de lelbas cerâmicas, considerando reaprov m' 352.09

32 Cumeeira com Icina cerâmica emboçada tí atgamassa 1.2:9 (cim:cal:areia) m 28.70

3.3 Rniro-bica m 57.40

4 REVESTIMENTO

1  4 1 Chapisco do cimento e areia traço 3. (parede) m' 150.27

'  A 2 Emboço cimenip e areia traço " 6 m' 22.55 1

1  A 3 Reboco cimento c areia traço 1 S ( parede i m' 127.72

4 4 Revestimento cerâmico lOxIOcm s/rejunt m' 22.55

4 5
Rojuntnmonto eJ argamassa pró-fabricada, 7 o 6mm. em cerâmica até
lOxIOcrn

m' 22.55

5 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Fxnr.iinflo da nasscio (calcada) m* 11.26

1

1

• 0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA }
6 1 Ininrninlnr iiirinlí»* 11 módulcs) 1QA/250V. incluindo suporle 6 plBCa und 1.00

~"6 2 Interriintof simoies l2 módulos). I0A/25OV. incluindo suporte e placa und 2.00

6.3 Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p*t lOA. incluindo suporte e placa und 2.00

6.4 Luminária Muorosccnte tubular ix18w und 2.00

6 5 Luminárin fluorosconle tubular 1x36w und 8.00

66 Luminflri.i fluorescente tubular 2x36w und 12.00

67 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1.00

6 6 Disiunlpf tcrmomagnôlico monopolar padrfla NEMA de lOA - 30A. 240V und 5.00

6 9 r..ihn finxivol isnlarfn 4?0.'750 V BWF Anli-chama 2.50mm» m 200.00

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7 1 Registro do qavcia, bruto, latâo, roscavel 20mm 3/4" und 1.00

7 2 Válvula de retenção 0 20mm (3/4") und 1,00

8 INSTALAÇÕES SANITARIAS

8 1 q.fan imn nnrraffl em PVC 1 1/4X1 1/2" - lorneclmento e instalação und 1.00

8 2 rniya fio nnrrtiif.-i ^imnles p.irr.uiar em concreto pté-moldado. D-40cm und 1.00

9 1 ni IÇAR P MFTAI.R SANITÁRIOS /)/
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Prefeitura

9 1
Vaso saniiano silonado com caixa acooiaca. 'ouça oranca incluso ongaieund1 00
Oexivel cru piaslico branco

9 2Lavatòno de louça suspenso 20.Sx39cm ou equivaiertiaund1 00

9 3Pia do inox (1 20X0 60)m c/ cuba e acessóriosund1,00

9 4Torneira cromacln do mesa. 1/2' ou 3/4". para lavalóriound2.00

9 5Torneira cromacln ipngn. cte parodo 1/2" ou 3/4". para pia de cojinhound1,00

'' i

10ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA |
10 1Porta do madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)fflund2.00

10 2Poria de madeira para pintura, somi-oca (0.00x2 I0)mund2.00

10 3Aiizar/guarniçâo de 5X1.5cm para porta de 80X2 lOcm tixado c/ pregosund5.00

10 iFechadura do embutir para portas internas, completaundB.OO

10 5Fechadura do embutir para portas de banheiro, ccmoletaund2.00

1

11PINTURA

11 1Aplicação de 'undo sdador ocriiico. uma demãom'669.30

11 2Emassamonio do paredes internas, duas demâos. c/ rnassa PVAm'669.30

11 3Pintura lâto* duas demAos em paredes internasm'368.50

11 APintura laiex duas demãos em paredes externasm'368.50

11.5Pintura lãtex acrílico, trôs domãos. sem emassamentom'368.50

VêCaiacão com duas demAos (muro)m'130,1a

11 7Funcio aiiticoffosivo ò base de ôxido de ferro (zarcAo), duas demâosm'13,48

11 aPintura esmalto duas domâos em esquadrias metálicasm'13,48

11 9Pini com solndor om ospuadno do madeiram*53.10

11 10Emassamonio de esaiindtia de madeira, duas demSosm'53.10

1111Pmt esmalte sintoiico cm osQuadfia de madeira, duas dsmflos (portas)m'39.90

1112Pini esmalte sintôlico em esauaona de madeira, duas demâos /janelas)m'13,20

11 13
Pintura de Quadro escolar com tinta esmalte duas demâos c/massam'16.00
acrílica

U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, POVOADO CAMBIRIMBA • COLINAS ■ MA

ITEMDESCRIÇÃO UNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1Placo •ndicativa do obra iipobanner 1 m' [ 3.00

i

2 1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2 1 j Demolição do reboco I0'lorno)m'82,30

2 2 i Demolição do reboco imierno)m'87.40

2 3 i Remoção do portos do fomia manual, s/ reaprovoitamentom'

und

9.24

2 4 i Remoção do merruptores/tomadas elétricas, de forma manual2,00

2.5 ' Remoção de cabos elotncos. do forma manual
m100.00

7 6 1 Remoção de luminárias de forma manualund2.00

2.7Remoção de louças, do forma manualund4.00

2 8Remoção do ncossOnos. de forma manualund3.00

3COBERTURA

3 1Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaprovm'251.48

3 2Cumeeira com telha cerâmica
m29.70

3 3 j Beiro-bica i
59.40

1 i
i 4REVESTIMENTO * V J• •:--i

POLHA

CO V

ifí o

o _ IN
gj g rt £
ffl ̂ n ®

'''fiPiU Mi/nicipai

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 üe Julho,n" 214, Centro. Sâo Luls/MA
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'OLHAfli

A 1 Chapisca de cimento e areia traço 1 3 tparede) m' 169,70

4 2 Emboço cimento e areia traço 16 m' 22.65

A 3 Roboco cimento e areia traço l 5 1 parede ) m' 147.05

A A Reveslimentocerâmico lOxiOcm s/rgjunt m' 22,65

A 6
Reiunlamento cJ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até
lOxIOcm

m' 22.65

5 REVESTIMENTO DE PISO

S I Execução Oe passeio (calçada) m' 11,33

i

e INSTALAÇÃO ELÉTRICA i

6 1 Interruptor simples (1 rnóduios). I0A<250V. incluindo suporte e placa und 1.00

62
Tomada baixa Oe embutir (i modulo) 2p*t 10A. mcluinoo suporie e
placa

und 2.00

6 3 Luminária fluorescente tubular IxlSw und 2.00

64 Luminoria fluorescente tubular t*35w und 4,00

6 5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 8,00

66 Quadro de dtsinbuiçâo de er^ergia com 6 circuitos und 1,00

6 7 DiS)unlor lermomagnéíico monopolar padrão NEMA de lOA - SOA, 240V und 5,00

6.0 Cabo flexível isolado 460'750 V BWF Anii-chama 2.50mm' m 100,00

1  1

r INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -

7 1 Caixa de gordura simples circular em concreto pré-moldado, D=40cm und 1,00

8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

81 Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca und 2,00

0 2 Caixa de descarga plástica de sobrepor und 2,00

8 3 Lavalbno de louça suspenso 29,5*39cm. ou equivalente und 2,00

64 Pia do inox (t 20X0 56)m c/cuba e acessdrios und 1.00

8 5 Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4", para lavatPrlo und 2.00

86 Torneira aromada longa, de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha und 1.00

\  1

8 ESQUADRIAS OE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA I

9 1 Poria de madeira para pintura, somi-oca (0.50x2 lO)m und 2,00

92 Poda de madeira para pintura, semi-oca IO.B0x2.10)m und 4,00

93 Alizar/guarniçâo de 5Xi .5cm para pona de aOX2lOcm fixado c/ pregos und 2,00

94 Fechadura de embutir para podas miernas. comoleta und 6,00

9 5 Fechadura de embutir para podas do banheiro, completa und 2,00

1

10 PINTURA

10.1 Aplicação de fundo seiador acrílico, uma demão m' 553,83

10,2 Emassamento de paredes iniernas, duas domâos, c/ massa PVA m* 262,20

10.3 Pintura látex duas demâos em paredes miernas m' 174.80

10.4 Pintura látex duas demâos em paredes externas m* 194,42

105 Pintura látex acrílico, irès demSos. som emassamento m' 184.61

10,6 Fundo anticprrosivo á base de úxido de ferro (zarcão). duas demâos m' 15,23

10 7 Pintura osmalie duas demâos em esquadrias metálicas m' 15,23

10 8 Pint. com seiador em esQuadria de madeira m' 37,00

10 9 Emassamento de esouadria de madeira, duas demâos m' 37.00

0

CREA-MA ^Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 2B de Julho,n' 214, Centro, São Luis/MA

Tel: ♦ 65 (98) 2106-8300 Fax. » 55 (98) 2106-3300 E-mail: faleconosco@creama,org,br
Impresso em: 22/06'202l. às 14:09
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Prefeitura

Vaso saniiano sifonsdo com catxa acoplaOa, touça Oraoca incluso unfl

POLHAS:

1^-1 a_/

7 2 Lavalóno do louça susoenso 29 5x39cm ou equivalente und 2.00

7 3 Pia ae mox (i 20X0 5B)m c.' cuba e aeessPi os ur>d 1.00

74 Torneira cromaoa de mesa 1'2" Ou 3/4" paro lawatPfio urrd 3.00

7 5 Tornoirn Cfomada longa de parede "2" ou 3/4" para pia de cozinha und 1.00

!  i

8 ESQUADRÍAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA |

8 1 Porta do marioira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m und 1.00

82 Porta do madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m und 4.00

8 3 Alizar/guarniçSo de 5X1,5cm para poria do 89X2lOcm fixado d pregos und 4.00

84 Fectiadura de emouiir para podas internas und B.OO

8 5 Fechadura de etnbut'r para portas de banheiro und 1.00

1  i

9 PINTURA 1

9 1 Aplicação do fundo selador acrílico uma domâo m' 1 036.80

92 Emnssamonlo do paredes internas, duas domSos c/ massa PVA m' 609.60

9 3 Pintura lálox duas demdos em parodos internas m' 406.40

9 4 Pintura làiox duas demâos em paredes externas m' 301.80

9 5 Pintura tâle* acrílico, trôs demSos. sam emassamonto m' 328.60

96 Caiaçào com cuas demâos (muio) m' 84.64

9 7 Fundo nniieorrosivo a oase de oxido do forro (zarcSo) duas demâos m' 26.44

9 8 Pintura osmaiio duas demâos em osquadnns metálicas m* 26,44

9 9" Pini com selador em esquadnn do madoua m' 51.60

9 10 Emassamonio do esduadna de madeira, duas domâos m' 51.60

9 11 Pmt esmalte sintético em esquadna de rnacoira duas demâos (portas) m' 44.10

9 12 Pint esmalto smlético om esquadrln de maooira. duas demâos (janelas) m' 7.50

9.13
Pmtura do quadro escolar com imta esmalto, duas domâos. cJ massa 20.00
acrílica

o o - ̂
^ -wm J^l

U. E. CÂNDIDA XAVIER, POVOADO MURICI

ITEM DESCRIÇÃO UND OTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 Placa indicaiiva do obra. tipo banner m' 3.00

1

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ^ •, ■

2.1 Demolição do reboco (externo) m* 67.60

2 2 Demolição de reboco (interno) m' 49.35

2 3 Remoção de portas de forma manual, s' rcaproveitamento m' 5.B6

24 Remoção de iiiminanas. de forma manual und 2.00

2.5 Remoção de louças, de forma manual und 2.00

2.6 Remoção de ncesstSrios. de forma manual und 2.00

:  3 COBERTURA

3 1 Recolocaçâo Qc telhas cerâmicas, considerando reaprov m'

m

132.36

3 2 1 Cumeeira com telha cerâmica ''"j" 18.60

V'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho,n' 2M. Centro, Sào Luis/VA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax; ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecono8co@cfeama.Ofg.br
Impresso em: 22/06/2021. às 14:09.
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Prefeitura
POLHAS:

f^hoc;

3 3 Boire-bica
m 37.20

1  1 ^
4 REVESTIMENTO 1
4 1 Chapisco de cimiento o areia iraço i 3, (parede) m' 117.45 i

4 2 Emboço enceto e areio traço ' 6 m' tS.60 .

4 3 Reboco cimento e areia iraço ' 5 ! parede 1 m' 98.85 :

44 Revostimenio cerâmico lOxiOcm v rejunl m' 0.00 1

4 5
Rejumamcoto tí argamasso pré-iabricaria 2 e 6mm. em cerâmica alé
tOxlOcm

m' 18.60 ;

6 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Execução de passeio (calçada) m' 14.03

1

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 1 Luminária fluorosconlo tubular txISw und 2,00

6 2 Luminária lluorescenle tubular Ix36v/ und 3,00

63 Luminária fluorosconlo tubular 2x36w und 8,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS ■  I-'

7 1 Lavatório de touça suspenso 29,5x39cm. ou equivalenle und 2,00

7 2 Pia de 100* (1 20X0 68)m c/ cuba o acessdnos und 1.00

7 3 Torneira cfomada de mesa 1/2" ou 3'4"'. para lavatdno und 2,00

7 4 Torneira cromada lorrga, de parede 1/2' ou 3/4" para pia de cozinha und 1 00

.

1  8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

'  8 1 Poria de madeira para pintura semi-oca (0.90x2 10)m und 2,00

8 2
Aiizar/guarniçâo de 5Xi ,5cm para poria de 60X2 lOcm fixado c-'
pregos

und 2.00

83
Alizar/guarmçflo do 5X1.5cm para poria de 30X2lOcm fixado CJ
progos

und 2.00

!  8.4 Fectiadura de cmCuiir para ponas internas und 4,00

1  8 5 Fechadura do embutir para portas do banheiro und 2.00

9 PINTURA

9 1 AplicacAo de 'undo soladoi acrílico uma demâo m' 403.30

9 2 Emassnmenlo do paredes internas, duas domâos, c/ massa PVA m' 299.10

9 3 Pintura lâlox duas domSos om paredes internas m' 199.40

9.4 Pintura lolex duas domâos cm paredes externas m' 135,20

9.5 Pintura látex acrílico, três domâos. sem omassamento m' 148,70

96 Fundo anticorrosivo â base de ôxidodo ferro (zarcâo). duas domâos m' 5,30

97 Pintura osmallc duas dcmâos em esouadrias metálicas m' 5.30

9 6 Pint com selador em esquaoria de madeira m' 25.85

99 Emassamonto do osquadria de madeira duas demâos m' 25.85

9 10
Pini esmalte sintético em csquadria de madeira duas demâos
(Donas)

m' 23.10

9 11
Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
(janelas)

m* 2,75

9 12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos c/ massa
acritica

m' 8,00

U. E.JALDO MOREIRA. POVOADO PEIXE - COLINAS - MA

Vâimira Mirá^âWSUvf-BjtfoS'

Pfeleitá Uunicinii

m
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Tel; ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconosco@cfeama.ofg,br
Impresso em: 22/06/2021, às 14:09,



( (

Certidão n" 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão n° 845528/2021.

emitida em 17/05/2021



Página 11/69

Prefeitura

Ass.

7 2 Confecção de caixa de inspeção. 60x€0cm und 1 00

e LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

8 1 Vaso samlilrio silonado coriuencionai louça branca jnd 2,00

6 2 Caixa do aosca/ga piasuca de soorcpor und 2.00

6 3 Lavaiófio do lo.iça suspenso 29 5x39cm. ou ecuivalonle und 2.00

84 Pia do inox (i 20X0 S6)m a cuba e accssónos und 1.00

8.5 Tornoira croinada de mesa. 1'2"' ou 3/4" para lavaiorio und 1.00

8.6 Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3'4" para pia de cozinha una 1.00

" 1'

9 ESQUAORIAS OE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

9 1 Poda de madeira para pintura, semi-oca (0 50x2. lOim und 2.00

9.2
Alizar/guarniçÃo de 5X1 5cm para poria de 80X2 lOcm fixado o!
pregos

und 4 00

9 3 Fechadura de embulir para portas miernas und 5.00

94 Fechadura de embulir para oortas de banheiro und 2.00

,

10 PINTURA

10 1 Aplicação de fundo sclador acrílico uma demâo m' 594.65

10 2 Emassamenlo de paredes internas, duas demãos. d massa PVA m' 404.40

103 Pinlura lálex duas demãos cm paredes internas m' 269.60

10 4 Pintura latox duas demâos em paredes externas m' 141.80

10 5 Pintura látex acrfhco. três demãos. sem emassamento m' 163.25

10 6 Fundo anticorrosivo â base de oxido de ferro (zarcão). duas demãos m' 15.63

10 7 Pintura esmalto duas demãos em esquadrias metálicas m' 15.63

10.8 Pmt com sQlador em esquadna de madeira m' 37.50

10 9 Emassamento do osquadna de madeira, duas demáos m' 37,50

10 10
Pini osmatic siniéfco em esquadna de madeira, duas demâos
(portas)

m' 31.50

10 11
Pmt esmalte sintético em esquadna oe madeira, duas demâos
(janelas)

m' 6.00

10 12
Pintura de quadro escolar com imta osmalte. duas derriâas. d massa
acrílica

m' 8.00

U. 1. ALMERINDA SOARES. POVOADO LARANJAL

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 Placa mciicíiiiva do obra iipo Pannor m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 1 Demolição de reboco (externo) m' 62.60

2 2 Demolição de reboco (iniornol m' 69 80

2 3 Remoção do portas, de forma manual. %' reaproveitamenio m' 5.40

2 4 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual m' 2.C0

2 5 Remoção do cabos elétricos, de forma manual m' 250.00

2 6 Remoção de luminárias, da forma manual m' 2.00

27 Ramoçâo da acessórios, do forma manual _ m' 2.00

VainiirdMifanflSfl

ifa iHuntsioí,'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão B|3 Q REA-M A
Rua 28 de Juho.n' 214, Centro, Sâo Luls/MA |^Q

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconoscogcreama.org.tjr
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Prefeitura

'OUHAÍ:

Página 14/69

6 REVESTIMENTO DE PISO •  1
5 1 Execução do passe-o (calçada) m' 15.25 1

6 instalaçAo elétrica

6 1 Luminana fiuorascenie tubular ixt8w und 2.00 :

6 2 Luminana fluorescente tuBuiat t*36w und 2.00

6 3 Luminária fluorescente tubula' 2x36w und 4 .00 •

1 i

7 LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS 1 ■  1
7 1 Vaso sannàrio sifonado convencional 'ouça branca und 2.00

J_r2 Caixa ao descarga piasuca de sobrepor und 2.00

7 3 Lavalôfio do louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente und 2.00

7 4 Pia de mox (1 20X0 6e)m cj cuba e acessórios und 1.00

7 5 Torneira ctomada de rnesa t.'2'ou3'4" pata lavaiório und 2,00

7 6
Torneira cromada longa, de parede. 1'2 " ou 3/4". para pia do
cozinha

und 1.00

1

: 8 FRQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA |
8 1 Pona de rnsfloirn para pintura semi-oca (0.60x2.10)ni urtd 2,00

8.2 Pona de madeira para piniura. somi-oca (0 00*2.lOim und 2.00

Aitzar/giinrniçâo de 5X1.5cm para poda do 00X21 Ocm fixado c/ und 1.00
pregos

8 4 Fechadura de embutir para ponas internas und 3.00

6 5 Fechadura tio embutir para portas de banheiro und 2.00
—_

;  i

9 PINTURA

9 1 Apiicaçôo do fundo selador ncrflico uma tíemâo m' 420.08

9 2 Emassamenio de paredes internas, duas demSos c/ massa PVA m' 233.70

9.3 Pintura lato* duas demâcs em paredes internas m' 155.80

9 4 Pintura látex duas demáos om paredes externas m' 121.83

95 Pintura látex acrílico ttés demftos sem emassamenio m' 142 45

9 6 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcâo). auas demSos m' 15.68

9 7 Pintura esmalto duas dem,1o$ em esquaduas metálicas m' 15.68

9 a Pint com selador em esquadria do madeira m' 24.40

9 9 Emassamenio de esquadria do madeira, duas demãos m' 24.40

9 10
Pint esmalte sintético em esquadria de madeira duas demâos m' 18.90

(portas)

9 11
Pini esmalto sintético em esquadria de madeira duasdemâos 5.50

(janelas)

9 12
Pintura de quadro escolar com tinia esmalto duas demâos, c/
massa acrílica

m' 4.00

U. I. ALCEBIaDES brandão, povoado boa sorte - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO 1  UND QTO

SPRVIÇOS PRELIMINARES i
1 t Placa indicativa de obra. tipo banner

\  m' 3.00

1

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS .  A-\ ^

<i)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 2B de Julfio.n' 214, Cenlro, Sào Luis/MA
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Prefeitura

'■«-'LHAS:

HHuC

2 1

2 2

Demolição de calhas

Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto

m 6,50

m' 202.22

2 3

2 4

Demolição de ruvustimonto cerâmico m' 35,28

Demolição de reboco fexternoí m» 52.90

2 5

2 6

Demolição de reboco (interno) m' 75.70

Remoção de portas, de forma manual s' leaproveilamento m' 7.56

2 7 i Remoção de inierruptores/lomadas elétricas de forma manual und

m

7,00

2 B 1 RomoçAo de cabos eiâtncos. de lormn manual 400.00

2 9 Remoção de lumnârias. ce forma monuai und

und

22 00

2 10 Remoção de louças, do forma manual 2.00

2 11 Remoção de acessPnos de forma manual und 2 00

3  1 COBERTURA

3 1 1 Recolocação do telhas cerâmicas, considerando reaprov m' 219.54

- - ' Calha om chapo de aço galvanizado número 24, desenvolv de
1  lOOcm

m 6.50

3 3 Cumeeira com telha cerâmica m

m

22 45

3 4 Beire-bica 44.90

,

4 REVESTIMENTO

4 1 { Chapisco de cimento c areia traço 1 3. (parede) m' 128.60

4.2 1 Emboço cimonlo 0 aroia troço 1:6 m' 57,73

4 3 í Reboco cimento e areia traço 1 5 í parede ) m' 70.87

4 4 1 Revestimento cerâmico lOxIOcm. s/rejunt m' 22.45

4 5 ( Revestimento cerâmico 20x20cm. s' rojunte m' 35.28

1 Re)uniümento cl argamassa prô-fabncada. 2 e 6mm, em cerâmica 1
1 ate 30x30cm 1

35.28

1 Reiuniamento oi argamassa prô-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica
í até lOxiOcm 1 22.45

1

5 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Lastro de concreto m' 202.22

5 1 i Piso cerâmico 35x35cm. PEI 4 s/rejunle m' 202.22

5 I ! Rodapé cerâmico. h=7.oocm, 3Sx35cm, PEI 4 m' 151 40

■ Rejuntamento cJ argamassa prú-fabrícada. 2 e 6mm, om cerâmica
. acima 30*30cm

m' 212.82

5.1 Execução do passeio (calçada) m' 17.38

i: 6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ;

6 1
Interruptor simples (1 mOdulos) 10A/250V. incluindo suporte o
placa

und 6.00

6 2
Interruptor simples (2 módulos). 10AJ250V. incluindo SUPOfIB e
placa

und

und

3.00

6 3
Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p»t 10A. incluindo suporte o
placa

6.00

6 4 I Luminária (luoroscente tubular ixiaw und

und

2.00

6 5 1 Luminana fluorescente tubular ix35w 8.00

66 Luminária fluoroscenlo tubular 2x36i.v i und 12.00

67 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos ! und 1.00

68
Disjuntor termomagnelico monopolar padrão NEMA do 10A • 30A,
240V

und 5.00

6 9 Cabo flexível, isolado 4507750 V BWF Ami-chama 2.50mrr»' m 550.00

Wmifd W!rano/-i»-StV»-^jj,j.
'^ffiífitrtÃiiiriiCiíu.'
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Prefeitura

deColinas

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1
1

7 1 Tubulação de PVC solOável 20mm, incluindo conexões m 6.00

72 Roqisiro de gaveta orulo latâo, 'oscauai 20mtn 3/4" und 2.00

1  1 1 1

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8 1
Sifáo do tipo garrafa em PVC 1 1'4 X i 1'2" • foinecmonlc e
instalação

und 1 00 ■

82 Silfto do tipo flexível em PVC 1 1/2" • fornocimonto o instalação und 2.00

8 3 Confecção de caixa de inspeção. 60x60cm und 1.00 i

8 4
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pró-moldado.
D=40cm

und 1.00

85 Caixa silonada lOOxiOOxSOmm und 2,00

9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

9 1
Vaso samiário sifonado com caixa acoplada louça branca mciuse

engate ricxivei em plástico branco
und 2.00

92 Lavâtorio de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente und 2.00

9 3 Pia de inox 11 20X0 58}m ti cuba e acessórios und 2.00

9 4 Torneira cremada de mosa. 1/2' ou 3/4", para lavalõrio und 2.00

9 5
Torneira aromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para Dia de
cozinha

und 1.00

96 Porta papel em louça branca dimensões [15X15)cm und 2.00

j  1
10 ESQUAORIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA
10 1 Pona de madeira para pmtura semi-oca (0 60x2 iO)m und 2.00

10 2 Poria de madeira para pintura semi-oca (0 80x2 I0)m und 3.00

10 3
Janela do madoira tipo almcfada de abnr inclusive guarnições e
ferragens

und 6.00

10 4
Alízar/gunrriiçAo de 5X1.5cm para porta da 80X2 lOcm fixado ti
pregos

und 3.00

10.5 Fechadura de embutir para portas internas und 3.00

10 6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2.00

!

11 PINTURA 1
1  1 Aplicação do fundo selador acriiico uma demão m' 652.T0

I  11 2 Emassamonto de paredes internas dunsdcmfios o mossa PVA m' 454.20

1  3 Pintura iStex duas demãos em paredes internas m' 302.80

11 4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 139.00

11 5 Pintura látex acrílico, trás demãos, sem emassamenlo m' 220.90

11 6 Caiação com duas demãos (muro) m' 61,73

11 7
Fundo anticorrosivo à base de õxido de (erro (zarcfio). duas
demãos

m' 19.55

11 6 Pintura esmaic duas demãos em esguadrias metálicas m' 19.55

11 9 Pint com selador om csguadria de madeira m' 54 65

11 10 Emassamenlo do esquadna de madeira duas demãos m' S4.6S

11 11
Pint esmalte sintético cm esquadna de madeira duas demãos
(portas)

m' 34.65

11 12
Pmi esmalte Sintético em esquadna de madeira, duas demãos
(janelas)

m' 20.00

11 13
Pintura de quadro escolar com tinta esmalto, duas domSos. ti
massa acrílica

m' 12.00

^OLKAS;

uj q:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, S§o Luís^MA

Tal: * 55 (98) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Prefeitura

U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO, POVOADO SÍTIO SECO DOS ALFREDOS - COLINAS - MA

P0LHA8:

ITEM OESCRiÇAO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
>•

1 1 Placa indicalivn do obra. tipo bannei m' 3.00

1

2 DEMOUÇfiES E RETIRADAS

21 Demolição de reboco lexiemo) m' St 60

22 Demolição de reboco (miernoi m' 67.15 '

*"2 3 Remoção de portas de forma manual H reaproveltamenio m' 7.56 1

24 Remoção de interruptores'tomadas dOlncas. dc forma manual m' 3,00

2 5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m' 160.00

26 Remoção de lumin.inas de forma manual m' 13.00

27 Remoção de icuças. de forma manual m' 1.001
■"2 6 Remoção de acessonos. de forma manual m' 2.00

:  1
3 COBERTURA *■ *■"* .~*■" °• .

3 1 Recolocaçdo de lolhas cerâmicas, considerando reaprov m' 198.24

3 2 Cumeeira com lelha cerâmica m 16.75

3 3 Beire-bica m 33.50

1

4 REVESTIMENTO

4 1 Chapisco dc omcnto c areia traço 1 3. (parede) m' 158.75

4 1 Emboço cimonio 0 areia traço 16 m' 16.75

4 1 Reboco Cimento e areia traço t 5 ( parede ) m' 142.00

4 1 Revestimento ccrflmico lOxtOcm. s/reiunt m' 16.75

4 1
Refuniamento c/ argamassa pré-fabncada. 2 o 6nim. cm cerâmica
Qlé tOztOcrn

m» 16.75

6 REVESTIMENTO DE PISO -  . r. •

5 1 Execução de pnssoio (calçada) m' 8.38

i

6 instalaçAo elétrica

6 1
inierruplof simples (t módulos). t0A/250V. incluindo suporto o und 2.00
placa

62
Inierruolor simples (2 módulos) t0A/250V incluindo suporto e und 3.00
placa

63
Tomada baixa de embutir (t módulo) 2r*i IOA. incluindo suporte o und 1.00
placa

64 Luminária fluorescente tubular 1 x 18w und 2,00

6 5 Lummaria fluorescenle tubular lx36w und 5.00

66 Luminária fluorescente tubular 2x36v/ und 6.00

6 7 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und l.OO

66
Disjuntor termomagnático monopolar padrão NEMA de tOA • 30A
240V

und 5.00

6 0 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm' m 300,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
i  ̂ ^ Vaso sanitario sitonado convencionai, louça branca und 1 00

7.1 Caixa de descarga piasuca ce sobrepor und 2.00

i Lavatório do louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente und 2.00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n" 214, Ceniro, Sâo Luls/MA

Tel: * 55 (98) 2106-8300 Fax: * 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconoscoScreama.org.br
Impresso em 22106/2021. ãs 14:09.
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PrefeitLira
f^OLHAS

7 1 Pia de inox !i 20X0 50.'m a cuba e acessórios una 1.0C

7 I Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4". para iavalOno imd 2.0C

7 1
Torneira cromada longa, de parode 1/2" ou 3/4". para pia do
cozinha

und 1.00

1

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
••

6 1 Pona do madeira para omiura semi-oca (0.50*2.iO)m und 1.00

8 2 Porta de madeira para pmiura. senv-oca (O.BOx2.iOim und 2.00

S 3
Janela do madeira tipo almofadn. do abrir, inclusive gunrniç6os e
ferragens

und 1.10

8 4
Alizar/guamiçáo de 5X1 5cm para porta de 80X21 Cem fixado C
pregos

und 2.00

8 5 Fechadura de embutir cara pelas miemas und 4,00

86 Fechadura do embutir para portas de banheiro i und 2.00

9 PINTURA

9 1 Aplicação de fundo selador acMico. uma demão m' 578.10

92 Emassamemo de paredes internas, duas demáos. cJ massa PVA m' 402.90

9 3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 268 60

94 Pintura látex duas OemScs em paredes externas m' 116.80

9 5 Pintura látex acrílico, trás demáos. sem emassamenip m' 192.70

9 6 Caisçáo corn duas demáos (muro) m' 101.70

9.7 Fundo anticcrrosivo à base de áxido de ferro (zarcáo). duas demáos m' 25.00

96 Pintura esmalte duas demáos cm csauadrias melálrcas m' 25.00

9 9 Pint com soiador em asQuadria de madeira m' 25.60

9 10 Emassamcnio de esguadria de madeira, duas demáos m' 25.60

9 11
PInl esmalto sintético em e&qundrin do madeira, duns domáos
(portas)

m' 23.10

9 12
Pini. esmalte sintético em osQundria de madeira, duas demáos
(janelas)

m' 2.50

9 13
Pintura de quadro escolar com imin esmalte, duas demáos c/
massa acrütca

m' 8.00

U. E. MONTEIRO LOBATO. POVOADO MEMÓRIA • COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD

SERVIÇOS PRELIMINARES

1 t Placa indicativa de obra. tipo banner m' 3.00

■  2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 1 Demolição oe reboco (externo) m' 29.22

2 2 Demolição de reboco {>nierno) m' 50.80

2.3 Remoçác} de portas, de forma manual, s/ reaprovaitamonto m' 4 62

2 4 Romoçáo de inicrruplores/lomadas elétricas, de forma manual m' 3.00

2 5 Remoçáo do cabos eietrrccs. de forma manual m' 200.00

2 6 Remoçáo do iuminárias. de forma manual m' 9.00

2 7 j Remoçáo de 'ouças, de forma manual m* 1.00

2.6 \ Remoção de acessOnos. de forma manual m' [ 2.00

3 COBERTURA , >

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, Sâo LuIb/MA
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Prefeitura

deColinas

'OLHAS

3 1 Recoiocação úa lelhas cerdmtcas. considerando reaprov m' 130,73

3 2 Cumeoira com tolha cerâmica m 15.75

33 Boiro-blca m 31,50

4 REVESTIMENTO -  ..

4 1 Chapisco de cimenio e areia traço 1 3. (parede) m' 80.02

4 2 Emboço Cimento e areia traço 1'6 m' 15,75

43 Reboco Cimento e areia traço i 5 t parede ) m' 64.27

4 4 Revestimento cerâmico lOxiOcm s/'ejuni m' 16-75

45
Re)ur<tamenio c' argamassa pré-fabncada 2 e 6mm. em cerâmica
ale lOxIOcm

m' 15.75

:  1

B REVESTIMENTO DE PISO
-  • • •

6 1 Execução de passeio (calçada) m' 16.48

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 1
Interruplo'simcies 1' módulos) 10A/250V incluindo suporte 0
placa

und 2.00

62
Tomada oama de embutir (t modulo. 2P'*l lOA. mclumdo suporte
e placa

und 3.00

63 Luminária fluorescente tubular txtfiw und 2.00

64 Luminária Puorescente tubular lx36w und 4.00

6 S Luminária fluorescente tubular 2*36w und 3,00

66 Quadro do distribuição de energia com 6 circuitos und 1.00

67
Qisjuntof lermomagnéiico monopolar padrão NEMA de lOA • 30A,
240V

und 5.00

i

 ot1

!°

Cabo fiGxIvol. isolado 450/750 V BWF Anii-chama 2.50mm' m 2SO.QO

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
7 1 Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca und 1.00

7 1 Caixa de descarga plástica de sobrepor und 2.00

7 1 Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente und 2.00

7 1 Piadeinox (t 20X0 58)m c/cuba e acessórios und 1.00

7 1 Torneira ciomada da mesa. 1/2"" ou 3/4'". para lavatóno und 2.00

7 1
Torneira cromada longa, de parede 1'2" ou 3/4", para pia de
cozinha

und 1.00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA • •

8 1 Porta de madeira para pintura, semi-oca [O,S0x2.lO)m und 1 ,00

8 1 Porta de madeira paia pintura, semi-oca (0.80x2.10)m und 2.00

8 1
Alizar/guarmçâo de 5X1.5cm para porta de 50X2 tOcm fixado cí
orogos

und 1.00

8 1
Alizar/guarniçâo de 5X1 5cm para porta de S0X2l0cm fixado c/
pregos

und 2.00

^82 Fechadura de embutir para portas mternas und 4.00

Fechadura ae emoutir oara portas de banheiro und 2.00

1

B PINTURA --.".•.-1-.-; — -

d 1 Aplicação de fundo saiador acrílico uma demâo m' 435 15

92 Emassamento de oaredes internas, duas demãos. c/ massa PVA m' 304,80

93 Pintura late* duas demãos em paredes internas m' 203.20

94 Pintura látex duas demãos em paredes externas ^"NÍ"' ,  97,40

Vdimifâ Miranüa vivrr

PtelpiU Uumcipa!

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Ru9 26 de Julho.n* 2U, Centro. São Luis/UA

Tei: + S5 (98) 2106-8300 Fax: *■ 55 (96) 2106-8300 E-msii: falecor\osco@creani8.arg.br

CREA-MA
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Prefeitura

deCIoLiri3S

1  ** REVESTIMENTO

'  4 1 Chapisco de cimento o areia iraço i 3. (parede) m' 18.96

4 2 Emboço Cimento e areia traça 16 m' 15.75

4 3 Reboco cimento e arein traço i 5 ( parede ) m* 3.21

4 4 Revoslimonio cerâmico lOxiOcm srrejunl m' 15.75

4 5
Rejuniamenio C argamassa prô-fabncada 2e6mm em cerâmica aié
tOíiOcm

m' 15.75

- 6 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Execução de passoo (calçada! 16,50

6 INSTALAÇAO ELÉTRICA

6 1 Interruptor simples (1 moduiOS) lOArJSOV incluindo suporte e p'8Ca und 2.00

6 2
Tomada baixa de embuti' (1 módulo) 2p*l lOA inciuindo suporto o
placa

und 2.00

1  63 Luminária fluorescente tubular txtSw und 2.00

1  64 Luminária fluorescente tubular ix36w und 4.00

,  6 5 Lummana fluorescente tubular 2x36w und 3.00

66 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1.00

6.7 Disjuntor termornagnetico monopoiar padrão NEMA de lOA - 30A. 240V und S.OO

6 8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm' m 150.00

!

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
7 1 Vaso sahítano sifonado convencionai, louça branca und 1.00

7 1 Cana de descarga plástica de sobrepor und 2.00

7 1 Lavsiprio de louça suspenso 29 5<35cm. ou equivalente und 2.00

7 1 Pia de inox (1 20X0 58jm ü cuba e acessonos und 1 00

7 1 Torneira cromada de mesa. 1,'2" ou 3/4", para lavaiório und 2.00

7 1 Torneira cromada longa, do parede. i/2" ou 3'4". para pia do cozinha und 1.00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

8 1 Porta de madeira para pintura som<-oca (0.60x2 I0)m und I.OO

8 2 Porta de madeira para pintura, senu-oca (0.80x2 I0)m und 2.00

83 Fochodiira do ombutir paro portas inlemas und 3.00

84 Fectiadura de embutir para partas de barihoiro und 1.00

9 PINTURA

9 1 Aplicação do fundo selador aciUico, uma demflo m' 399,30

9 1 Emassamonto do paredes miornas, duas domâos c/ massa PVA m' 270.45

9 1 Pintura lãlex duas dcmãos em paredes internas m' 180.30

9 1 Pintura lãlex duas demãos em paredes externas m' 96.40

9 1 Pintura lãlox scnhco. tr6s domèos. sem emassamento m' 122.50

9 1 Fundo anticorrosivo à base de Oxido de ferro (zarcâoi. duas dcmãos m' 13.75

9 1 Pintura esmalte duas domãos cm csquadrias motãlicas m' 13.75

9 1 Pinl com scisdor cm osqundria dc madeira m' 21,40

9 1 Emsssamenio de esquadrin do madeira, duas domãos m' 21,40

9 1 Pinl. esmalte smlôtico em esquadria de rnadoira, duas demãos (portas) m' 18,90

POLHAS

m o>

tfí lU

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n* 214, Centro, São Luls/MA

Tel: + SS (98) 2106-8300 Fax; « 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama,org.br
impresso em; 22/06/2021. às t4;09.
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Prefeitura

. ^ 1 Vaso sar^iiario sdonacio com caixa acopisaa louça branca, incluso
1 engate flexível em plástico branco

und 2.00

S2 Lavatóno de louça suspenso 29.5x39cm ou equivalente und 2.00

a 3 Pis de mo* (l 20X0 5a)m ü cuba o ncessòrios und 1 00

a 4 Torneira cromada de mesa. 1'2 ' ou 3/4'. para lavatário und 2.00

8 5 Torneira cornada longa, de parede, 1/2" ou 3/4". oara pia de cozinha und 1.0Ò

6.6 Porta papel cm louça branca dimensOos /l5Xl5)cm und 2.00

9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

9 1 Porta de madeira para pintura semi-oca (0.60x2,l0)rr und 1,00

92 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,30x2.10)rr, und 4,00

9.3
Janela de madeira tipo almofada, de nbnr inclusive guarmçõos e
ferragens

und 2,20

94
Aiizar/gunrniçflo de 5X1,5cm para porta de 60X2lQcm fixado C
pregos

und 1,00

95
Aiizar/guarniçâo de 5X1,5cm para porta de 80X2iOcm fixado tí
pregos

und 1.00

96 Fechadura de embutir para portas internas und 6,00

97 Fechadura de embutir para portas de banrteiro und 2.00

10 PINTURA -  ̂ ; -

10.1 Aplicação de fundo soiador acrílico, uma demào m' S60.35

10.2 Emasspmenio de paredes internas, duas demãos. c/ massa PVA m' 682.60

10.3 Pintura latox duas demãos em paredes internas m' 306.60

10 4 Pintura lãtex duas demãos em paredes externas m» U6.40

10 5 Pintura lãtex acrílico irès demãos som omassamentc 205.15

106 Fundo anticorrosivo à base de óxiOo do forro (zarcáo), duas domãos 'n* 17,50

10 7 Pintura osmaflo duas demãos cm esquadnas metálicas m' 17,50

10.8 Pini com selador ern esquadna de madeira m' 37,00

109 Emassamenio do esQuadria de madoira. duas demãos m' 37,00

10 10
Pint esmalte sintético em esquadna de rnadeira duas demãos
tporias)

m' 31.50

10.11
Pinl esmalte sintético cm csauadna de maoelra. duas demãos
fianeiasi

m' 5.50

10.12
Pintura de quadro escolar com Imta esmalte, duas demãos. cJ massa
acrílica

m* 12.00

U. E. SIDNEY ROCHA, POVOADO ALTO ALEGRE - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES ;

1 1 Placa indicativa de obra. tipo bannor m' 3,00

j

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - ^

2 1 Demoiiç.to de reboco (externo) m' 23,00

22 Demolição de reboco (interno) m' 38.14

2 3 Remoção de portas, de forma manual, s' reaproveitamento m' 2,94

2 4 Remoção de iniorruptores/lomadas elétricas, de forma manual m' 2.00

2.5 Remoção do cabos elétricos, do forma manual m' 120.00

2 6 Remoção de lurnináfias. de forma manun! m' 17.00

2 7 Remoção de louças de forma manual \ ^ m' 1,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 20 de Julho,n' 214, Centro, São Luis/UA

Tel: ♦ 55 (90) 2106-8300 Fa*: » 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crBama.org,br
Impresso em: 22/06/2021, âs 14:09.
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Prefeitura

2 8 Remoção de acessórios de forma manual m' 2 00

3 COBERTURA

3 1 Rocolocaçâo do tolhas cerâmicas, considerando reaprov m' 111 12

3 7 Cumcetra com Iclha cerâmica m' 16 70

3 3 Beire-bica m' 33 40

'

4 REVESTIMENTO 1

4 1 Chabisco de cimonio o areia traço i 3. iparede) m' 61 14

4 1 Emboço cimento o areia traço 15 l m' 16.70

4.1 Reboco cimento c nroln traço l 5 ( parodo ) m' 44 44

4 1 Rcvcslimento cerâmico lOxiOcm s/rojunl m' 16.70

4 1
Rejuntamento cJ argamassa pré-fabncada 2 o 6mm, em cerâmica
até 'OxiOcm

m' 15 70

i

5 REVESTIMENTO DE PISO
'*

5 1 Execução de passeio (caiçaoiii m' 46.00

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 1 inierruptof simples 'i modulos). 10A/250V incluindo suporte a placa und 2.00

62
Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p*t 10A. incluindo suporte e
placa

und 1.00 1

63 Luminária fluorescente tubular lxl6w und 2.00 1

64 Luminária fluorescente tubular lx3Gw und 3.00 i

65 Luminária fluoresconio tiiijuiar 2x36w und 12.00 i

66 Quadro de disltibinçâo da onergia com 6 circuitos und 1,00 ;

6 7
Disjuntor termomagnético monopoier padrão NEMA de lOA • 30A.
240V

und 5.00 i

68 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm' m 100.00 1
1

7 LOUÇAS E METAIS SANITARIOS
7 1 Vaso saniiânc sifonado convencional, louça branca und 2 00

7 2 Caixa de descarga olasuca co sobrepor und 2.00

7 3 Lavatóno de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente und 2 00:

74 Pia de inox (1 20X0 56)m a cuba e acessórios und 1 00

75 Torneira cremada de inosa 1/2 " ou 3/4" para lavalOne und 2.00

76 Torneira cromada longa de narode 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha und t.OO

B ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA •l"--. ■ -

a 1 Porta de madeira para pinlura. semi-oca (0 60x2,10)m uno 1.00

6 2 Poria de madeira para pintura semi-oca (0.80x2.'0)m und 1.00

6 3
Alizar/guarniçfto de 5X1.5cm oara porta de 60X2l0cm fixado c/
pregos

und 1.00

a 4
Alizar/guarniçâo do 5Xi .5cm para porta de 80X2 tOcm fixado cr
pregos

und 4.00

65 Fechadura de embutir para portas internas und 5.00

A A i Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2.00

9 PINTURA

9 1 1 Aplicação de fundo solador acrílico, uma dentâo ' m' 350.14

BOLHAS

PROcn

Pf^fí.utóufiCipa'

N ̂

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão BfiCREA^MA
Rua 28de Julho,n' 214, Centro, Sào Luis/MA QSÍ cn.j.i.^. ji.r j, i.m

Tel: ♦ 55 (98) 2106-0300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconoscoQcreama.org.br
Impresso em; 22/06/2021. âs 14:09.
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de

e  I instalaçAo euétrica

6 1 Interruptor simples (1 moduios) 10A/250V incluindo suporte e piaca und 2 00

6 2
Tomada tiaua de embutir n môduio) 2D*t IQA incluindo suporte o
placa

und 1.00

6 3 Luminária fluorescenie tubular 1x18w und 2.00

64 Luminária (luorosconie tubular Ix36w und 5,00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 9.00

6 6 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

6 7
Disjur^lor lemiomagnéticc mcnopolar padrSo NEMA de 10A - 30A
240V

und 5.00

6 8 Cabo flexível isolado 450.750 V BV.'F Anti-cfiama 2,50rrni' m 200,00

1

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
7 1 Vaso saniiáno sifonado convencional, louça branca und 2.00

7 2 Caixa de descarga plástica de sobrepor und 2,00

7 3 Lavatbno de louça suspenso 29 5x39cm. ou oquivalente und 2,00

7 4 Pia de inox {1 20X0 56)m c! cuba e acessórios und 1,00

75 Torneira cromada da mesa. 1/2" ou 3/4". para lavatbrio und 2,00

76 Torneira cromaoa longa de parede, i/2" ou 3'4", para pia de cozinna und 1,00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA

8 1 Poria de madeira para pintura, semi-cca (0.60x2.IDJm und 2,00

8 2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m und 4.00

8.3
Janela de madeira, npo almofada. de abnr. inclusive guamiç6es e
ferragens

m' 2.20

84 Allzar/guarniçfto de 5X1,Sem para poitn do 80X21 Ocm fixado c/ pregos und 1.00

8 5 Fectindura de embutir para portas mternns und 5.00

8 6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2.00

i

9 PINTURA
.

9 1 Aplicação dc fundo selador acrílico, urna demdo m' 570.05

9 2 Emassamento de paredes internas duas demãos. c/ massa PVA m' 379,80

9 3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 253,20

9 4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 141.80

95 Pintura látex acrílico, três demãos. som emassamento m' 175,06

96 Fundo anticorrosivo â base de oxido do forro (zarcflo). duas demãos m' 7,50

9 7 Pintura esmalte duas demãos em esouadnas metálicas m' 7.50

98
'  • '

Pint com selador em escuadna de madeira m' 28.50

99 Emassamento de esquadrra do madeiro, duas demãos m' 28.60

9 10 Pint esmalte sintético em esquadria do madeira duas demãos (portas) m' 23.10

9 11
Pint esmalte smieiico cm esquadria do madeira, duas demãos
(janelas)

m' 5.50

9 12
Pintura do quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos. c/ massa
acrílica

m' B.OO

POLHAS:

PROC.-1

U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, POVOADÇ^i^^A SECA - COLINAS - MA

^aniürí M rg.(TtTfT6-^r'CS('

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n* 214, Centro, São Luis/MA

Tel: * 55 (98)2106^00 Fax: * 55 (96) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/06/2021, às 14:09.
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Prefeitura

dfColinas

4 REVESTIMENTO

A 1 Chapisco de crnonto c areia iraço i 3 (parede) m' 239.01

4 2 Emboço Cimento e areia traço i 6 m' 128 31

4 3 Reboco Cimento e aieia traço i 5 í parede 1 m' 110.70

4 4 Revesiimento cerâmico lOxiCcm s/retuni m' 22,75

4 5 Revestimento cerâmico 20*20cm. s/ 'ojunio m' 105.56

4 6
Reiuntamento c.' argamassa pre-fabricada. 2 e 6mm, ern cerâmica
aló 30x30cm

m' 105,56

4 7
Reiuntamento c/ argamassa pré-labricada. 2 e 6mm, cm cerâmica
alô lOxiOcm

m' 22.75

s REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Lastro de concreto m* 17,98

5 2 Piso cerâmico 35*35cm PEl 4. s' rejunte m' 17 98

5.3
Rejuniamonlo c' argamassa Bré-'abricadn 2 o 6mm. em cerâmica
OCima 30*30cm

m' 17.98

5 4 Execução de passeio (calçada) m* 75,70

6 instalaçAo elétrica

6,1
Interruptor simples (1 mOdulos}, 10A/250V, mclumdo suporte e
placa

und 2,00

62
Tomada baixa de embutir 'i modulo). 2p*{ lOA incluindo suporte e
placa

und 1.00

63 Luminária fluorescente tubular I>i8vv und 2.00

64 Luminária fluorcscenlo tubular i*36w und 5.00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 6,00

66 Quadro do distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

6 7
Oisjunior teimomagnélico monopolar padrão NEMA do 10A - 30A,
240V

und 5,00

6,8 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anii-chamn 2,50mm' m 200,00

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7 1 Confecção de caixa de inspeção 60x60cm una 1,00

7 2 Caixa sifonada lOCxlOOxSOmm und 2,00

8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

8 1
Vaso saniiario s>tonado com caixa acoplada, louça branca incluso
engnlo flexível cm plástico branco

uno 2.00

82 Lavaldrio de louça suspenso 29.5x39cm. ou epuivalento und 2,00

8 3 Pia de inox (i 20X0 58)m cl cuba o acessórios uno 1,00

8.4 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4". para tavalório und 2,00

8.5
Torneira cromada longa de parede 1/2" ou 3/4". para pia de
corinha

und 1,00

8.6 Poria papel em louça branca dimensões ('5X15lcm ijno 2,00

9 ESQUADRtAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

9 1
Janela do madeira, tipo almofada de abrir, inclusive guarnições e
ferragens

m' 2,64

92
Alizar/guarniçâo de 5X1.5cm para porta de 60X21 Ocm fixado c/
pregos

und 1,00

9 3
Alizar/guarniçâo de 5X1.5cm para pona do 80X21 Ocm fixado c/
pregos

und 4.00

94 Fechadura de embutir para podas internas und s.oo

FOLHAS:

pro02^ f ^

P'i'fí<!j«WC33;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho,n* 214, Centro, São Luis/MA

Tal: + 55 (96) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@creama.org,br
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Prefeitura

PôLMASj

PHOC :

9 5 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 2,00

10 PINTURA

10 1 Aplicação de furado selodor acrílico, uma demâo 1 m' 508.46

10 2 Emassamenio de paredes internas, duas demSos c/ massa PVA m' 357,60

10 3 Pintura látex duas demâcs em paredes miemas m* 238.40

104 Pintura látex duas demâos em paredes externas m* 182.40

105 Pintura látex acrílico Irfts demãos. sem emassamenio m' 187.65

10 S
Fundo aniicorrosivo à base de oxido de ferro (zarcáo). duas
domdos

m' 17,50

10 7 Pintura esmalte duas demdos em esquadnas mciillicns m' 17.50

10 8 Pint com seiador em espuadria do madeira m' 38.10

10 9 Emassamenio de esquadna de madeira duas oemâos m' 38.10

10 10
Pint. esmalte sintético em esquadna de madeira, duas demâos
(portas)

m' 31,50

10 11
Pint esmalto sintético om csquadria do madeira, duas demftos
(jane)as)

m* 6.60

10 12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos. cJ
massa acrílica

m' 12,00

U. E. LUI21NHA LIMA, POVOADO CEDRO GROSSO - COLINAS - MA

w

ITEM DESCRIÇÃO j UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 Placa indicativa de obra lioooanner m' 3 00

2  1DEMOUÇÕES E RETIRADAS
2.1 j Demolição de reboco (externo) nt' 52.40 ,

2 2 ■ Demolição do roboco (interno) m' 60.36,

2 3

24

Remoção do portas, de íorma manual, s/ reaprovoitamonlo m' 4.62

Remoção do interruolores/lomadas eiemcas de forma manual und 13.00

2 5

26

Remoção do cabos elélncos. de forma manual m 100,00

Remoção de luminárias do forma mamiat und 0.00

2 7 Remoção dc loucas, de forma manual uno 2,00

2 8 Remoção de acessórios, de forma manual und 2.00

3 COBERTURA

3 1 Recoiocação de leihas cerâmicas, considerando reaprov m' 170.55

3 2 Cumecira com telha cerâmica m 25,55

33 Beire-bica
m 35.55

4 REVESTIMENTO

4 1 Chaoisco do cimento c areia traço 13 (parede) m' 112.75

4 2 Emboço Cimento e areia traço 16 m' 20.40

4 3 Reboco cimento e aroia traço 1 5(parede) m' 52.36

4.4 Revestimonto cerâmico lOxiOan, s/rojuni m' 20.40

Vóimirâ Miranfla tfí

V,6<^ P'eíc:t3 Munic;Bai

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA'MA
Rua 28 de Julho,n* 214, Centro, Sâo Luts/MA bSÍ cl um... m.hhhjjj.

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax. ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@creama.org.br
Impresso em; 22/06/2021, ds 14:09.
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deCoünas

POCMAS: O*

fROC

4 5
Rejuniamenio c/argamassa prè-fabncaoa 2 e 6mm emcefâmrca
até lOxiOcrn

m'20.40

5REVESTIMENTO DE PISO1
5 1Execução do passeio (calçada)m'21.80

6instalação elétrica

6.1Irtoffupior simples (1 módulos) 10A/250V. incluindo suporte a placaund2,00

62
Tomado bmxn de embutir (1 módulo), 2p*l lOA. incluindo suporte e
placa

und1,00

63Luminária (luorcsccnie tubular ixiewund2,00

64Lummana liuorcscenie tubular i*36wund5 .00 .

65Luminária fiiiorescenle tubular 2x36wund6,00'

6 6Ouadro de distribuição de energia com 6 circuitosund1,00'

67
Disjuntor lermomagnètico rnonopolar padrão NEMA de tOA - 30A,
240V

und5.00

!

6 8Cabo (texlvel isolado 450/750 V BWF Anii-chama 2.5Cmmrm200,00

7LOUÇAS E METAIS SANITARIOS
7 1Vaso sanitOno sífonado convencional, louça brancaund2,00

7 2Caixa do descarga plástica do sobreporund2,00

7.3LavatOrio de louça suspenso 29,5x39cm. ou equívalenlound2,00

7 dPia de inox (1 20X0 56)m a cuba e acessóriosund1.00

75Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4". para lawatóriound2.00

7 6
Torneira cromada longa, de oarede 1/2" Ou 3/4" para pia de
cozinha

und1,00

6ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

8 1Porta de madeira para pintura, semi-oca 10 60x2 I0)mund1 00

82Poria de madei'a para pintura somi-oca (0.80x2,10)mund2.00

B 3
Alizar/guarmção de 5X1.5cm para porta de 60X21 Ocm fixado cJ
pregos

und1,00

84Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X21 Ocm fixado c/
pregos

und3,00

8 5Fechadura do embutir para portas internasund5,00

86Fechadura de embutir para portas de banheiround2,00

1

9PINTURA

9 1Aplicação do lundo selador acrílico uma demãom'650,70

! 9 2Emassamcnio de paredes internas, duas demâos, cJ mtissa PVAm'362.10

' 93Pintura l3lox duas demâos em paredes internasm'241.40

: 9.4Pintura iâlo* duas demâos om paredes externasm'198.20

, 9 5Pintura látex acrílico, irés demâos sem emassamenlom*211.10

! 96Fundo anticortosivo ã base do Oxido de ferre (zarcão), duas demâosm'26,25

I

■ 9 7Pintura esmalto duas demâos om esquadros metálicasm'26,25

. 9 8Pint com selaoor em asquadna do madeiram'32 80

■ 99Emassamcnio de esquadna de madeira duas demâosm*32 80

j 9 10
Plni esmalte smieiico em esquatína de madeira, duas demâos

(portas)
m'27 30

vaimwürfsndafla

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
RuB 26 de Julho,n* 214, Ceolro, São Luis/MA

TbI; ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maü: faleconoecolgcreama.org.br
impresso em: 22/06/2021, às 14:09
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Prefeitu ra

deColinas

S 6 Fechadura de embui" para pcias internas uno 7 00

87 Fechadura de embubr para portas de banheiro und 2.00

1  1

9 PINTURA 1 1
9 1 Aplicação de 'undo sclador acrílico uma demSo m* 675.75

9 2 Emassamento de paredes iniernas. duas demâos. C massa PVA m' 676.75

9 3 Pintura late* duas oemâos em paredes internas m' 450.50

9,4 Pintura látex duas demáos om oaredes externos m' 450,50

9 5 Pintura látex acriicc trás demáos, sem emassamento m' 225,26

9.6 Caiação com duas oemâos (muro) m' 364,94

q7 Funoo anticerrosivo a base de óxido de ferro (zarcàol. duas domios m' 10,00

9 S Pintura esmalte duas demãos em e&duadnas metálicas m' 10,00

99 Pini com seiador em csQuadria de madeira m* 32.30

9 to Emassamento de esquadria do madeira, duas demáos m' 32.30

9.11
Pint esmalte smieiico em esouadfia de madeira, duas demáos
(ponas)

m* 27.30

9 12
Pint. esmalte sintético em esouadrla de madeira, duas demâo»
(jartelas)

m' 5,00

9 13
Pintura de Quadro escolar com tinta osmalle, duas demáos c/
massa acrílica

m' 8.00

Pagina 3876
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g
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U. 1. GONÇALO MORERIRA LIMA, POVOADO SERRA NEGRA - COLINAS - MA

ITEM descrição UND QTO

SERVIÇOS PRELIMINARES .  • ' r • ' ,

1 1 Placa indicativa ae obra tipo banner
m' 3,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 1 Demolição do calhas m 23.00

22 Demoliçáo de piso cerâmico sobro lastro de concreto m' 30.86

23 DemoIiçSo do ravosiimento cerâmico m' 95,20

2 4 Demolição de reboco (externo) m* 39.45

2 5 nnmoliçSo dn reboco (interno) m' 183.45

26 B«.mn,-àn Ho rinna« rip fnrma manual s'reapfovoilamenio [ rn' 10,92

2 7 \ Remocáo de mierrupiores/tomadas elétricas de forma manual und 8,00

2 8 Remoção de cabos elêmcos, de forma manual m 480.00

2 9 Remoção do luminárias, do forma manual und 26.00

2 10 ' Remoção de louças, cie forma manual
2,00

7 11 : RemoçíSo dfi acessOnos, do forma manual ] 3.00

1

n  inORERTURA

3 1

3 2

Recolocaçáo de telhas cerâmicas, considerando reaprov m» 355 31

Calha em chapa do aço galvanizado número 24. dosonvolv de
lOOcm

23,00

3 3 Ctimeeira com tolha cerâmica j 16.60

3.4 Beire-bica 1
33 20

4 REVESTIMENTO . ..v

CREA-MAConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, Sio tuis/MA

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@ci'9ama.Of0,br
Impreeso em: 22/06/2021. às 14:09.
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Prefeitura
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4.1 Chapisco de omcnto e areia traço i:3. (parede) m' 316.10

4 2 EmboçQ cimento e areia traço 16 m' 118,05

4.3 Reboco cimento e areia traço ' 5 ( parede ) m' 200.05

4 4 Revestimento cerâmico lOxiOcm s/rejunt m' 22,85

4 5 Revestimento cerâmico 20K20cm, s.' re]unie m' 95.20

4.6
Rejuntamento cJ argamasBo prô-fobncada. 2 o 6mm, om cerâmica
até 30x30cm

m' 95.20

4 7
Rejuntamento cJ orgamassn prè-fabrícade, 2 g 6mm om cerâmica
até tOxtOcm

m' 22.85

5 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Lastro de concreto m' 30.96

52 Piso cerâmico 35x35cm. PE! 4 s/ re)unie m' 30.96

53 Rodapé cerâmico, n=7,00cm, 35*35cm, PEI 4 m 13,20

5.4
Rejuntamento cJ argamassa pré-fabncada, 2 o 6mm, om cerâmica
acima 30x30cm

m* 31.88

5.5 Execução de passeio (calçada) m' 76,90

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 1
Interruptor simples (1 módulos) 10A'250V, incluindo suporte e
placa

und 4,00

62
Tomada baixa de embutir (t rrôdulo). 2p*I lOA. incluindo suporte e und 4.00
placa

6 3 Lummana fluorescente tubular l*18w und 2.00

54 Luminária fluorescente tubular ix36w und 8.00

65 Luminária fluorescente tubular 2*36vv und 16.00

66 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1.00

67
Disjuntor termomognélico monopolar padrão NEMA de 10A - 30A.
240V

und 5.00

se Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-ohama 2,50mm' m 550.00

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7 1 Caixa d água l OOOL, poimtileno und I.OO

7 2 AOaptador c/Tanges 'ivrcs PVC, soidavel ON40mmX i i/4 und 1.00

7,3 Reaislfo de aavcta. bruto, lalâo, roscável 20mm 3/4" und 2.00

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

B 1 Confecção do caixa do inspeção. 60x60cm und 1.00

1  82 Caixa sifonada I00xl00x50mm und 3,00

9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

9 1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoolada. louça branca, incluso
engate flexível om plástico branco

und 2.00

92 Lavatono de louça suspenso 29 5*39cm ou equivalente und 2.00

9 3 Pia do inox (1 20X0.58)m c/cuba e acessónos und 1.00

94 Torneira cromada de mesa. 112" ou 3/4" para lavatóno und 2.00

95
Torneira cromada longa do parede i/2" Ou 3/4", para pia de 1,00
cozinha

96 Porta papel em louça branca dimensões {l5Xl5)cm und 2,00

5^ 10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA ••• '

10 1 Porta de madeira para pmiura, somi-oca (0.60x2.10)m und 2.00

FOLHAS:
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; I

4  1 REVESTIMENTO 1
4 1 Chapisco de omento o aroia irsço 1 3. (pofcde) m'

m'

211.40 ,

Tg^isj4 2 ' Emboco cinionio 0 areia iraço 15

4 3 Reboco cimento o areia traço 1 5 < parede ) m' 192.25

4 4 Reveslimenio cerâmico lOxiOcm s/raiunt m' 19,15

4 5
Ro]iíntamooio c/ argamassa pro-fabricada 2 a 6iTim. em cerâmica até
lOxiOcm

m' 19-15

6 REVESTIMENTO OE PISO

S 1 Execução de passeio (calçada) m' 25.38

1

6  1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1
6 1 inierruoior simples (1 módulos) 10A/250V. inciumdo suporte e placa ; und 2.00

6 2
Tomada baixa do embutir (1 módulo) 2p*t lOA. incluindo suporte e
placa

und

und

2.00

63 Luminária Guorescente tubular txtBw 2.00

64 Luminarta fluorescente tubular ix36w ; und 3.00

6 5 1 Luminária Iluorescente tubular 2x36w und 8.00

66

6 7

Quadro de distripuiçâo de energia com 5 Circuitos ( und 1.00

Oisjunlor teimcmagneuco monopolar padrão NEMA de 10A • 30A, !
240V '

4.00

G8 j Cabo flexível.'solado 450/750 V BWF Anti-chama 2,SOmm' i m 230.00 1

1 1

r  1 LOUCAS E METAIS SANITÃRIOS 1 ' 1
7 1 Vaso sanuario silonado convencional louça branca und 2.00

72

7 3

Caixa de descarga píâslica de sobrepor und 2.00 '

Lavaiôno de louça suspenso 29.5*39cm ou equivalente . und 2.00

74 Pia de inox (1 20X0 58)m cJ cuba e acossônos und

und

t.OO

7 5 ; Torneira cromaaa de mesa. U2" ou 3/4". para lavatúrio 2.00

t.OO7 6 Torneira cromaoa lonpa. de parede i/2" ou 3.'4". para pia de cozinha | und

S ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA

6 1 Porta do madeira paro pinlura somi-oca (0.60x2,10)m und 1.00

a 2 Porta de madeira para pmiura sumi-oca (0.80x2.10)m und 3.00

8 3
Aiizar/guarmçfio de 5X1 5cm para porta de 60X210cm fixado cJ
Ctegos

und t.OO

8 4
Alizar/guarniçôo de 5X1.5cm pata porta de 80X2 lOcm fixado cJ
pregos

und 3.00

8 5 Fechadura de embutir para portas internas und 6.00

8 6 Fechadura de embutir para pcrtas de banheiro und 2,00

9 PINTURA

9 1 Aplicação do fundo selndor acrílico, uma demâo m' 516,50

92 Emassamenio da parodos miernas duas demSos. c/ massa PVA m' 426.90

9 3

Ta
9 5

Pintura latox duos demflos em paredes iniemas m' 284.60

Pintura látex duas demâos em paredes externas

' Pintura látex acrílico irôs demâos. sem emassamenio

m'

m'

125 40

205.50

96 ; Caiacáo com duas demâos (muro) m' 162,35

9 7 1 Fundo aniicerrosivo â base de Oxido do ferro (zarcâo) duas demâos m' 26.88

9 6 j Pintura esmalto duas dernSos em esquadrias metálicas 26.86

FOLHAd

PRÜC
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9.9

9 10

Pini com selador em esQuadria de madeira i m' 36,50

Emassamonio do csauadria de madeira duas demâos < m' 36.50

1 Pini esmalte smiôtico em esquadna Oe maoeiia fluas demâos
®  1 (portas)

31.50

1 Pmi esmalte Sintético em esauadna fle mafleira. fluas demãos
® ̂  i (janelas) 5.00

... 1 Pintura do Quadro escolar com imia esrnalie. duas demdos. c/massa ,
®  ; acrílica

0.00

U. 1. ROSILA MOREIRA LIMA, POVOADO REDUTO - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

SERVIÇOS PRELIMINARES |

t l placa indicativa do obra, tipo banner , rn' 3.00

2 OEMOUÇÕE5 E RETIRADAS

2 1 Demolição de reboco (externo) m' 37.20

2 2 Demolição de reboco (miernot m' 195.00

23 Remoção de portas, de forma manual, s' reaproveitamento m' 9.24

24

2.5

Remoção de inierruploros/tomadas elétricas, de forma manual und 20.00

Remoção de caaos eietncos. oe forma manual m 620.00

26 Remoção de luminárias, de forma manual und 26.00

2 7 Remoção de louças, de forma manual und 2.00

2.6 1 Remoção de acessórios de forma manual und 3.00

i

3 COBERTURA

3 1 Recoiocaçào de tellias cerâmicas, considerando reaprov m' 345.96

3 2

3 3

Cumccira com tolha cerâmica m 12.45

Beire-bic.n m ; 24.90

4 REVESTIMENTO — "

4.1 Chapisco de cimento e nreia traço 1:3. (parode) m' 233.00

4 2 Emboço cimento e areia traço 16 m' 16.60

4.3 Reboco cimento e areia traço i 5 ( parede ) m' 214.40

4 4

4 5

Revestimento cerâmico tOxIOcm. s/rejunl m' 16.60

Rejuntamenic ü argamassa pre-fabncada 2 o 6mm. em cerâmica
aló tOxtQcm

m' 18.60

6 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Execução do passeio (calçada) m' 37.20

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

61 Interruptor simples (1 módulos). t0A/250V mçluindo suporte e placa und 4.00

6 2
Tomada baixa do embutir (1 módulo). 2p'<'t 10A. incluindo suporte e
placa

und 16.00

6 3 Luminária fluorescente tubular ixtSw und 2.00

6.4 Luminária fluorescente tubular lx36w und 10.00

6 5 Luminária fluorescente tubular 2x36w und 16.00

6 6 Quadro de distribuição do energia com 6 circuitos I urtd

\j

f

Ò
O
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U. I. SÃO MIGUEL, POVOADO ALMEIDA ■ COLINAS

67
D'5)unlor tcjrmomagtiôUco monopoiar padrão NEMA de IDA - 30A.
240V

und 5,00 1

6 8 Cabo floxlvoi. isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm' m 680.00 i

1  1

:  7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS " ;í j

7 I
Siffto do iiDO garrafa om PVC 1 i/4 X i "2" - fornecimento o
instalação

und 1.00 1

7 2 Sifâo do üpo flexível em PVC 1 1/2" • fornecimento e instalação und 2.00

73 Confecção de caixa de iftspeçâo. 50x60cm und 1.0(3

7 4
Caixa de gordura simoies circular em concrelo prô-moldado
D=40cm

und 1.00

8 LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS 1 .. '

8 1
Va&cj sanüâno sííonaao com caixa acoplada. louça branca, mcluso
engate flexível em plástico branco

und 2.00

82 Lavatôno cie louça suspenso 29.5x3Scm. ou equivalente und 2.00

8 3 Pia de inox (l 20X0 56)m iVcuba e acessórios und 1 00

8.4 Torneira cromada de mesa, i/2" ou 3/4". para lavatcino und 2.00

0 5 Torneira cromada loi^ga. de parede, 1'2" ou 3/4", para pia de cozinha und 1.00

8 6 Poria papel em louça branca dimensões fl5Xl5)cm und 2.00

i

-'9 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA
.  . ....

9 1 Poria de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m und 2.00

9 2 Poria de madeiro para pintura semi-oca (0.80x2,10)m und 4 00

9 3
Alizar/guarniçào do 5Xi 5cm para porta de 80X2'Ocm fixado c--
pregos

und 2.00

9 4 Fechadura de embutir paro portas internas urtcJ 6.00

9 5 Fechadura da embutir para portas do banheiro und 2,00

10 PINTURA

10 1 Aplicação de fundo seiador acrílico uma demâo m' 810,60

102 Emassamento de paredes internas duas domâos c/massa PVA m' 537.40

, 10 3 Pintura iate* duas dem.õos em paredes internas m' 391,60

10 4 Pintura látex duas demâos em paredes externas m' 198.60

10.5 Pintura látex acrílico, trôs demâos, sem emassamento m' 270,20

106 Caiaçâo com duas demâos (muro) m' 60,75

107 Fundo anticorrosivo á base de Oxido de forro (zarcâo), duas demâos m' 26.86

10 8 Pintura esmalte duas domâos em esauadri,ns metálicas m' 26.88

10 9 Pint com seiador om osquadria de madeira m' 36.50

10 10 Emassamento de osquadria do madeira, duas demâos m* 36,50

10 11
Pinl. esmalte sintético cm osquadria de madeira, duas demâos
(portas)

m' 31,50

10 12
Pini esmalte sintético em osquadria de madeira, duas domâos
(janelas)

m' 5,00

10.13
Pintura de quadro escolar cem Imta esmalto, duas domâos. cJ massa
acrílica

m' 16.00
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a  1 ESQUADRIAS DE MADEIRA ALUMÍNIO E METÁLICA
8 1 1 Poria de madoita para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m und

uno

3.00

7.I30S.2 l Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)n>

a.3
Janela de madeira, uoo aimofada. de abnr mciusive guamiçOes e
ferragens

m' 264

8 4
Aiizar/guarnição de 5Xi 5cm para pona de G0X2i0cm fixado c/
pregos

und t 00

e 5
Aiizar/guarnição de 5X1.5cm cara porta do 80X2 lOcm fixado C/
pregos

und 3 00

86 FecMadura de embutir para portas internas und 10.00

8 7 Fechadura de embutir para portas de banhoiro und 4.00

9 PINTURA

9 1 Aplicaç.'^o do fundo soUidor acrílico uma domão m' 1 393.23

92 Emassamonio do paredes miernas. duas demãos. cJ massa PVA m'

m'

_972.1_5_
648,10

280.93

9 3 Pintura latex duas oemãos em oaredes iniomas

9 4 1 Pintura latex duas demãos em paredes externas m'

95 Pintura Ifllc* acrílico. Irès demãos, sem «tnassamenlo m* 464 20

9.6 Caiaçâo com duas demãos (muro) m' 60.63

9.7 Fundo anticorrosivo à base de úxido de ferro (zorcão). duas demãos m' 38.44

9.8 1 Pintura esmalto duas domâos em esquadnas moidllcas m'

m'

m'

38.44

9.9 < Pint com seiodor om osQuadria dc madeira 67.80

9 10 Emassamcnio de osquadna de madeira duas demãos 57.80

9 11
Pint esmalto sintético em esguadria de madeira duas demãos
(portas)

m' 54.60

9.12
Pint esmalta sintético em osquadna qe madeira, duas demãos
(janelas)

m' 13.20

9.13
Pintura do quadro oscolar com tinto esmalte, duas demãos c/ massa
acrílica

m' 24.00

U. E. VITORINO SOUSA. BAIRRO DER - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD j

SERVIÇOS PRELIMINARES
.  ..

1 1 Placa indicativa do obra. tipo banner m' 3.00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 1 i Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' i  40.59
2 2 1 Demolição de revestimento cerâmico m' 213.47

2 3 1 Demolição do reboco (externo) m' 47 50

2 4 1 Demolição de reboco (interno) m' 167.12

2 5 : Remoção de podas, de forma manual, s' reaproveitamento m' 13.44

2 6 Remoção de interruptores/tomadas elétricas de forma manual und 36-00

2.7 Remoção do cabos elèlricos de forma manual m 220.00

2 8 Remoção de luminárias, de forma manuaf und 46.00

29 Remoção do loucas de forma manual und 2.00

2 10 . Remoção de acessórios, de forma manual und 3.00

j

LU (T
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3  1 COBERTURA ■  ■■ ■

3 1 i RecolocaçSo de idhas cerâmicas considerando rosprov m' 481,76

3 2

33

Cumceira com lolfia cerâmica m 30,55 !

Beire-tsica i "i ' 61.lO

4 REVESTIMENTO

4 1 Ctiapisco (Jo omento e areio traço i 3, (parede) m' 428.09

4 2 Emboço cimento 0 aroia traço 1 5 m' 230.42

4 3 Reboco cimento e areia traço V5 i parede ) m' 197,67

4 4 Rovestimenio cerâmico lOxiOcm. s-'reiunt m' 16,95

4 5 Revestimenio cerâmico 20x20cm s' rejunie "I* 213,47

' Rejuntamônio c/argpmassa D'ô-fabrtcada 2 e 6mm em cerâmica até
°  j 30x30cm

m' 213,47

! Rejuntamonto c argamassa P'é-fabric3da 2 e 6mm. em cerâmica até
^  j lOxIOcm

m' 16-95

1

5  1 REVESTIMENTO DE PISO
-  >

5 1 1 Lastro do concreto m» 40.59

5.2 Piso cerâmico 35*36cm, PEI 4. s/ ifi)unle m' 40,59

5 3
Reiuniamonio a argamassa pró-fabncada, 2 e 6mm, em cerâmica
acima 30x30cni

m' 40,59

54 Execução de passeio (calçada) m' 95,00

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 1 Interruptor simples (1 módulos) 10A'250V, incluindo suoone 0 placa ' und 4.00

62
Tomada baixa de embutir (i módulo). 2p»l lOA. mctuindo suporto 0
placa

und 32.00

6 3 Luminária OuoreBConte tubular ixtõw und 4,00

64 Luminária fluorescente tubular 1x36w und 12.00

65 Luminana fluorescente tubular 2x36w 1 ""fl 32.00

6.6 Ouadro de distribuição de energia com 18 circuitos ' und 1,00

67
Disjuntor termcmagnètico monopolar padrão NEfAA de lOA - 30A,
240V

und 12,00

66 Cabo flexível isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm' m 460,00

■  7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7,1 Caixa d'âgua 1 OOOL. poliolileno iind 1.00

72 Adaptador cJ flanpes. livres. PVC. soldável, DN 40 mm X 1 1/4 und 1,00

73 Registro do oavela. Druto. latâo roscâvel 20mm 3/4" und ' 2.00

! 1

e INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8 1
SKâo do lipo garrafa em PVC 1 1/4X1 1/2" • femocimenlo e
instalação

und 1.00

8 2 Sifâo do tipo flexível em PVC 1 1/2" • fornecimento e inslolaçao und 2.00

8.3 Confecção de caixa oe Inspeção 60x60cm und 2.00

6.4
Cflixa de gordura simples circular em concreto pré-moldado
n=4ncm

I  und 1.00

• Caixa stfonada tOOxtOOxSOmm
2.00

- 8 , LOUÇAS e METAIS SANITÁRIOS i • •

9.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso .
engate flexível em plástico branco .

4,00
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9,2 ; Bacià samtàna para caoeirante com assento lat^eriura frpniai)und2,00

9 3 j LavalóriQ de louça suspenso 29.5x39cm ou equivalenteund4,00 1

9 4Pia do mox (1.20X0 SB)ni cJ cube e acessóriosund1,00

9 5

9 6

Torneira cromada de mesa. t/2" ou 3/4" para lavatóho

Torneira cromada longa. dc parede 1/2' ou 3/4 • para pia de cozinha

und

und

4,00

1.00

9 7Ponn papel em louça hrnnca dimensões (15X15)cmunds.oo

10ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUfVIINIO E METALICA•f':'.' ■

10 1Porta de madeira paia pintura semi-oca (O.BÜx2.lOlmund8.00

5.26 Janela de madeira tipo aimoíada de abnr. inclusive guarnições e
1 ferragens

und

103
Alizar/guarniçâo de 5X1 5cm para poria de 80X2l0cm rixado c/ |
pregos i

6.00

10 4Taricla tipo livre/ocupado para porta de banheiround4,00

10 5Fechadura de embutir para portas mtemasund10.00

10 6 i Fechadura de embutir para pcrias de banheiround , 4 00

11PINTURA
f *

11.1Aplicação do fundo selador acrílico, uma demSom'1 041,75

11.2Emassamento de paredes internas, duas demôos. cJ massa PVAm»626,70

11 3Pintura látex duas demftos em paredes mtemasm'417.80

11 4Pintura lále* duas demâos em paredes externasm'278.20

11 5Piniura lâlox acrílico, trôs oomâos. sem emassamentom'345.75

11.6Fundo anlicorrosivo á base do óxido do forro (znrcSo), duas dom/íoam'31.66

11.7Pintura esmalte duas domflos om esguadrins melàticas
m»31,68

11 BPini com selador em osQuodna de madeiram'77,40

11.9 i Emaasamenio do esQuadna de maoeira duasdemSos
m'77,40

11.10
Pmi. esmalte smiôiico om esQuadha de madeira, duas demâos
(portas)

m»70,80

11 11
Pint esmalte sintético om osouadria dc madeira, duas demâos
(Janelas)

m'6,60

1112
Pintura de quadro escolar com tinia esmalte duas demâos. c/ massa
acrílica

m*20.00

12DIVERSOS
•- *' • * • T--

12 1Forro em PVC comploto
m'41.40

12 2 Bancada em granilo preto com boleamento duplo íbalcSo/cozinna)
m'1.05

1 12 3 ; Poças de apoio deficientes com tubo inov
m'3,60

U. 1. JOSÉ BONiFÁClO, BAIRRO CHAPADiNHA - COLINAS -
MA

1
]

i ITEMDESCRIÇÃOUNOQTD

j 1.SERVIÇOS PRELIMINARES

Plara indicativa dô obra tipo banner
3.00

t p tnFMni lCOESE RETIRADAS )

: 2 1 ■ Demolição de calhas
m

.»m'

22,00

i 2 2 1 Demolicôo de reboco (exiorno) . /■
98.55

t FOLHAS:

PROC

. ■ *3103 c'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n' 214, Ceniro, S8o Luls/MA

Tel: ♦ 55 {98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: iaieconosco@cfe8m8.org.br
impresso em: 22/06/2021, às 14:09
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POLHAS;

2 3 Demolição do reboco (mterno) m' 256.72

^24 Remoção de portas, de forma rnanuai, s/ reaprovellamanto m' 12.60

2 5 Remoção de mierruploresdomadas elãlncas de forma manual und 16,00

26

2 7

Remoção de cabos elétricos, de lorma manual m 300,00

Remoção de luminárias, do loima manual und 0.00

2 B Remoção de louças de formo rnonual und 2.00

2 9 Remoção de acessOnos. de forma manual und 3 00

3  j COBERTURA
3 1 Recolocaçâo de telhas cerâmicas, considerando reaorov m* 499.31

3.1
Calha em chapa do aço galvanizado número 24. desenvolv de
lOQcm

m 22 00

31 Cumooira com lelha cerâmica m 21.90

32 Beire-bica m 43.80

4  [REVESTIMENTO

4 1 ChapiscQ dc cimento e areia traço 1 3. (parede) m' 355.27

4,2 Emboço cimento e areia traço i 6 m' 23.95

4,3 Reboco cimento e areia traço t 5 ( parede ) m' 331,32

44 Revestimento cerâmico lOxIOcm. s/rejunl m'

m'

23.85

23,954 5
Rejuniamonto d argamassa pró-fabricada. 2 e 6mm em cerâmica até
10*1Ocm

1

5 REVESTIMENTO DE PISO

5 1 Execução dc passeio (calçada) m' 19.00

B INSTALAÇÃO ELÉTRICA .  "cí :ii, '

6 1 Interruptor simples (1 módulos) 10A/250V, incluindo suporto o placa und 4.00

62
Tomada oaixa de embutir (1 módulo) 2p*l 10A inc'uinoo suporte e |
placa !

32,00

6 3 Luminária fluorescente tubular IxiBw und 3.00

5 4 Luminária fluorescente tubular lx36w und 8.00

6.5 ' Luminária Iluoroscente tubular 2x36w und 22.00

6.6 i Quadro do distribuição de onoroia com I8 circuitos und 1,00

6.7
Disjuntor iermomagnôtico monopolar padrão NEMA de 10A • 30A.
240V

und 12.00

66 Cabo ílexivei isolado 450/750 V BWF Antl-chama 2,50mm' m 320,00

7 LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS ■  :

7 1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso 1
enqate dcxívoi cm plástico branco i

2.00

7 2 1 Lavalúrio da louça suspenso 29.5*39cm. ou equivalente und 2.00

7 3 ; Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba a acessórios und 1.00

7 4 1 Torneira cromoda de mesa. 1/2" ou 3/4". para lavalório und 2,00

7 5 Torneira crornada lonoa, de parede 1/2' ou 3'4". para pia do cozinha und 1,00

1

8 PftOtiADRIAS DE madeira; ALUMÍNIO E METÁLICA 1

S 1 Porta de madeira para pinturn, semt-oca (0.60x2,10)m und 2,00

8,2 i Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2.10)m und 6,00

i Jarteia de madeira, tipo almoFada, do abrir, inclusive guarniçôes e
; ferranons / l

m' 9,84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n* 214, Centro, São Luls/MA

Tet: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax * 55 (98) 2106-8300 E-<nail: faleconosco@creama.org,bf
Impresso em: 22/06/2021. ás 14:09
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e.4

deColiflc
;".i.

Allzar/guarniçâo de 5Xi .5cm pare porta de 60X2i0cm fixado cJ
pregos

IS

und 1.00

8 5
Alizar/guarntçâo de 5X1.5cm para porta de 80X2lOcm fixado d
pregos

und 5.00

8.6 Fechadura de embutir para portas internas und 11.00

8.7 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 3.00

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m' 1.335,08

9.2 Emassamento de paredes internas duas demôos, cl massa PVA m' 962,70

9 3 Pintura látex duas demSos em paredes internas m' 641,80

9 4 Pintura látex duas domâos em paredes externas m' 261,91

9 5 Pintura látex acrílico três dernSos, sem emassamento m' 441,35 1

96 Fundo anticorrosivo á base de óxido de ferro (zarcâo). duas demâos m* 42,50 .

9.7 Pintura esmalte duas demâos em esquadrias metálicas m' 42,50 ;

9.6 Pint com selador em esquadria de madeira m' 147.75

9.9 Emassamento de esquadria de madeira, duas demâos m' 147,76

9.10
PInl esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
(portas)

m' 71.05

9.11
Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demâos
(janelas)

m' 75.90

9.12
Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos. cl massa
acrílica

m' 24,00

1

10 DIVERSOS ■  -

10 1 Forro em PVC, completo
m' 29.83

10.2 Bancada em granito prelo com boieamento duplo (balcão/cozinha) m' 1,54

U. 1. WARIA DO SOCORRO SANTOS MACEDO, BAIRRO SEM TERRA - CO

ITÊM DESCRIÇÃO UND QTO

1 SERViÇOS PRELIMINARES

1 1 Placa indicoliva da obra, tipo banner
m' 3.00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 1 Demolição de calhas m 17,50

!  2 2 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' 46,00

2.3 Oomoliçâo de revestimento cerâmico m' 229,60

2.4 Demolição do reboco (externo) m' 91,43

2 5 Demolição de reboco (interno) m' 216.40

2.6 Remoção de portas, de forma manual, sl reaprovoitamento m' 14,28

2.7 Remoção de interruptores/tomadas elétricas do forma manual und 16,00

2.8 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 500,00

2 9 Remoção de luminárias, de forma manual und 0,00

2 10

2 11

Remoção de louças, de forma manual und 2,00

Remoção de acessórios, de forma manuel und 3.00

1

.3 jcOBERTURA ' ' • •

^  Sl I

As».;

o o

o: s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n* 214, Centro, Sôo Luls/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: * 55 (98) 2106-8300 E-mall: faíeconosco@Cf0ama.org,br
impresso em: 22/06/2021, às 14:09.
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Prefeitu ra

9 4 Torneira cromada de mesa. i/2" ou 3/4". para iavatôrio und 3.00

g s Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3'4". para pie de cozinha und 1,00

9.6 Porta papel em louça branca dimensões (l5X15)cm und 7,00

10 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 ALUMÍNIO E METÁLICA

10.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m und 2.00

10.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)rr> und 7,00

10 3
Janela de madeira, lipo almofada de abrir, inclusive guarnições e
ferragens

m' 5.S0

10.4
Alizar/guorniçSo de 5X1 .Sem para porta da 60X21 Ocm fixado c/
pregos

und 1.00

10.5
Alizar/guarniçâo de 5X1.5cm para poda de 60X21 Ocm fixado 0/
pregos

und 7.00

10 6 Fechadura de embutir para portas miernas ' und 12.00

10.7 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 4.00

11 PINTURA - ■

11 1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m' 1.789.50

11 2 Emassamento de paredes internas, duas demãos. c/ massa PVA m' 1.298.40

11,3 Pintura látex duas demãos em paredes internas m' 865.60

11 4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m* 333.60

11.5 Pintura látex acrílico, trõs demãos. sem emassamento m' 590.30

11.6 Fundo anticorrosivo 3 base de õxido do ferro (zarcSo). duas demãos m' 40,00

11.7 Pintura esmalte duas demãos em csguadrias metálicas m' 40.00

11 a Pint com selador em esquadria de madeira m' 149.48

11.9 Emassamento de esouadria de medeira. duas demãos m' 149.48

11.10
Pint esmalte sintético em esQuadna de madeira, duas demãos
(portas)

m' 87.60

11 11
Pint esmalte sintético em esQuadna de madeira, duas demãos
(Janelas)

m' 61.66

11 12
Pintura de Quadro escolar com tinta esmalte duas demãos. cJ massa
acrílica

m' 26.00

12 DIVERSOS

12 1 Forro em PVC completo m' 45.25

12 2 Bancada em qranito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha) m' 1.54

12.3 Peças de apoio deficientes com tubo mox m' 1.80

U, I. MARINA MOREIRA MOTA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTO

,  1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 Placa indicativa de obra. lipo banner m' 3.00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição de calhas m 19,00

2 2 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto m' 15.20

2.3 Demolição de revestimento cerâmico m' 43.68

24 Demolição da reboco (externo) m' 54.20

POLHAS;

JA^

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranfiio
Rua 28 de Julho,n* 214, Centro, Sâo Luis/MA

Tal- + 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@cfeam8-org,l)r
Impresso em: 22/06/2021, ás 14:09
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Prefeitura

deCoLinas

10 3 Confocção de caixa de inspeção. 60x80cm und 2.00

104
Caixa de gordura simples, circular orn concreto pré-moídado.
D=40cm

und 1.00

10 6 Caixa sifonada lOOxiOOxSOmm und 3.00

11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

11 1
Vaso sanitano sifonado com caixa acoplada louça Branca incluso
engato flexível om oiastico branco

unfl 5.00 j
11 2 Lflvatório de louça suspenso 29 5x39cm ou equivalente und 2.00

11.3 Pm do inox. (1 20X0 58)m cl cuba o acessórios und 1.00

11 4 Torneira cfomada de mesa. if2" ou 3M". para iavaiórlo und 2.00

11 5 Torneira ciomatía longa, de parede 1/2" ou 3/4". para pia de cozinha und 1.00

11 6 Pona papel em louça branca dimensões (i5X15)cm und 5.00

1

12 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMÍNIO E METÁLICA | |

12 1 Porta de rnadeira para pintura, semi-oca (0.60x2.lO)m und 5.00

12 2 Poria de madeira para pintura, somi-oca (0.80x2.lOjm und 9.00

12 3
Janela do madeira llpo almofada. de abnr. inclusive guarruções e
ferragens

m' 2.75

124
Alizar/guarniçâo de 5X1.5cm para poria de B0X210cm fixado cJ und 4.00
pregos

12 5 Fechadura de embutir para portas mlemas und 12.00

12 5 Fechadura de embutir para portas dc banheiro und 3.00

13 PINTURA I' '

13 1 Aplicação de funoo seiador acrílico, uma demão m' 1.696.63

13 2 Emassamento de paredes internas, duos demâos. c/ massa PVA m' 749.90

13 3 Pintura látex duas demâos em paredes internas m' 642.50

134 Pintura látex duas demâos em paredes externas m' 636.55

13 5 Pintura látex acrílico irès demâos sem emassamento m' 517.78

13 6 Caiaçâo com duas demâos (muro) m' 63.00

13 7 Fundo aniicorrosivo á base do Oxido do forro (zarcâo). duas demâos m' 37.50

13 6 Pintura osmaKe duas demâos em esouadrías metálicas m' 37.50

13 9 Pini com seiador em esquadro de madeira m* 101.63

13 10 Emassamento de esquadro de madeira, duas demâos m' 101.63

13 11
Pint esmalte sintético em esquadna ae madeira duas demâos m' 66.63
(portas)

13 12
Pmt esmalte Sintético em esquadna de madeira duas demâos m' 33.00
(janelas)

13.13
Pintura do quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos. c/ massa m' 24,00
acrílica

14 DIVERSOS

14 1 Forro em PVC. completo m' 49.60

14 2 Bancada om granito preto com boieamento duplo (balcão/cozinha) m' 1.21

14 3 Peças do aooio deficientes com tubo mox m 1.B0

U. I. HAYDÉ CHAVES. BAIRRO GUANABARA - COLINAS - MA

l^OLHAtt

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Rua 2Q de Julho.n* 214, Centro. São Luis/UA
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FOLHAS: (

PRüC,.;:^

As».; !

ITÊM OESCRIÇÀO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 Plac.t indicativa de oD'a. tmo banne» m' 3.00

2 DEMOUÇCES E RETIRADAS ' •
2 1 Demolição de calhas m 23.00

2 2 Domoliçâo de reboco (exierno) m' 93.70

23 Demolição Oe reboco (interno) m' 383.38

2 4 Remoção de codas do forma manual s'rcaprovoitamenio m' 41.16

25 Remoção do interrupiores/tomadas elétricas, de forma manual und 33.00

26 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 1.200,00

2 7 Remoção de lumniarras de forma manual und 0.00

2 fl ' Remocfto de loucas, do forma manual und 12,00

29 Remoção de acessônos de forma mangai und 4.00

3 COBERTURA

3 1 Recolocaçáo de telhas cerâmicas, considerando reaprov m' 1.543,95

3.2 Calha em chapa do aço galvanizado número 24, desenvoiv de lOOcm m 23,00

3 3 Cumeeira com telha cerâmica m 116.45

34 Beire-bica
m 232.90

4 REVESTIMENTO |
4 1 Chapisco de cimenlo o areia traço 1 3. (parede) m' 477,08

4 2 Emboço cimento 0 areia traço t6 m' 34.35

4 3 Reboco cimento e areia traço t 5' parede ) m' 442.73

4 4 Revestimento cerâmico lOxtOan g/fe)uni m' 34.35

4 5
Re)unlamento cJ argamassa pré-labricada. 2 e Smm. em cerâmica ate
tOxtOcm

m' 34.35

=  5 REVESTIMENTO DE PISO
.7 , -i- 77;:.. ■

5 1 Execução de passeio (calçada) m* 68,70

.  6 INSTALAÇAO ELÉTRICA

6 1 Interruptor simples (1 módulos). 10A/250V. incluindo suporto e placa und 3 0o'

62
Tomada baixa ae embutir (i mdduio) 2p*t iOA. mciumdo suporte e
placa

und 30.00

63
und 4.00

und 30.00
64 Luminária fluorescente tubular 1x3fjw

65 Lummaria fluoiesconie tubular 2x36w und 52.00

66 Quadro de distribuição de energia com 18 c rcurtos und 1.00

6 7
Disjuntor lermomagnético monopolai padrão NEfiâA do tOA • 30A.
240V

und 14,00

6 8 Cabo flexível, isot.ndo 450/750 V 8WF Anti-chama 2.S0mm' m 1.500,00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS -.7 . •1. .•T,':; ' \

7 1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate fiexive' em plástico bianco

und 6.00

72 Lavalòrio de louça suspenso 29.5*39cm. ou equivalente und 1  4.00

73 Pia de mox (i 20X0 58)m c/ cuba e acessúnos
u^ 1  1.00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do MaraniUo
Rua 28 de Julho,n° 2U, Centro, Sâo Luis/MA ^

Tel; ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mall: taleconosco@creama.org,br
Impresso em: 22/06/2021, ãs 14:09.
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Prefeitura

4 1Clinpisco de ctmenio e aroia ir.nço 1 3, (parede)m'186,30

4 2Emboço cimento e areia traço 16m'31,65

4 3Reboco cimento « areia traço I 5 i parede )m'154,65

4 4Revestimento cerâmico I0xi0cm, s/rejunim'31.65

4 5
Rejuntamento c'srgamassn oió-(abricada 2e6mm em cerâmica
ato lOxiOcm

m'31.65

"

6REVESTIMENTO DE PISO
•— •, r f .

5 1Execução de oasseio (calçada)m'31.65

&INSTALAÇÃO ELÉTRICA

61Interruptor simples (1 modiilos). 10A/250V incluindo suporto e placaund2.00

62
Tomada baixa de embutir (1 modub) 2D*t lOA mcJuindo suporte e
placa

und8.00

6 3Luminária fluorescente tubular ixtSwund2,00

64Luminana fluorescente tubular 1x36vvund6,00

6.5Luminária fluorescente tubular 2x36vvund12,00

7LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
.. ■- r";

7 1Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branco incluso
engate Texívei em plástico branco

und1,00

7 2Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm ou equivalenteund2 00

7 3Pia de inox (1 20X0.SBlm c/ cubo e acessóriosund1 00

7 4Torneira cremada de mesa. 1/2" ou 3/4" oara lavatóriound2.00

7 5Torneira cromaaa longa de parede 1/2" ou 3/4". para pia de cozinhaund1.00

8ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
B 1Porta do madeira para pintura somi-oca (0,60x2,10)mund1,00

B 2Porta de madeira para pintura semi-oca (0 80x2,1D)mund2 00

S.3Alizor/guarniçâo de 5Xl.5cm para poria do 60X2lOcm fixado cl
pregos

und3 00

64Alizar/guarniçâo de 5X1,5cm para poda de 80X2lOcm fixado cJ
pregos

und13,00

8.5Fechadura de embutir para portas internasund15.00

86Fechadura de embutir para portas de banheiround4.00

9PINTURA. -. ■ ■ -•

9 1Aplicação de fundo seiador acniico. uma demâom'1 686,48

9.2Emassamento de paredes miornas. duas demâos, cJ massa PVAm'1 206.30

9 3Pintura látex duas demâos em paredes internasm'804,20

9.4Pintura látex duas demâos em paredes externasm'335,28

95Pintura lâlex acrílico, irôs demâos. sem ernassamentom'546.00

96Fundo aniicorrosivo a base de Oxido de ferro (zarcâo), duas demâosm'37,50

97Pintura esmalte duas demâos cm osquadnas metálicasm'37,50

9 ePint com seiador em esauadna de madeiram'158,13

99Emassamonto de osquadna de madeira, duas demâosm'158.13

9 10
Pint esmalte sintético em osguadrin ce madeira duas demâos
(portas)

m'105.33

9 11Pint osmatie sintético em csquadna de madeira, duas demâos
(janelas)

m'52.80

9 12Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demâos c/ massa
acrílica \ /

m*32,00

FOLHAS:

PROC
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Prefeitu ra FOLHAS

PROC-:

U. I. PRESIDENTE MÉDICE, BAIRRO SERRINHA • COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 Placa indicativa de obra tipo banner m' 3,00

2  1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ;.-r~ • .'

2 1 Demolição do reboco (externo) m' 62.65

2 2 Demolição de reboco (interno) m' 109,65

2.3 Remoção de portas, do lorma manual si reaoroveitomento m' 21,00

2.4 Remoção do Iniorruptofos/tomadas oléiricas do forma manual und 0.00

2 5 Romoçéo de cabos elétricos, do forma manual m 520.00

26 Remoçáo de luminárias, de forma manual und 0.00

20

Remoçáo de louças de forma manual und 4.00

Remoção de acessbnos. de forma manual und 2.00

3 COBERTURA

3 I Rocoiocaçâo do tolhas cerâmicas, considerando roaprov m' 821 29

32 Cumseíra com tolha cerâmica m 8345

3.3 Beire-bica m 166.90

4 REVESTIMENTO

4 1 Chacisco de cimento o areia iraço l 3 (oarede) ! n' 262,30

4? ] Emboço cimomo c areia iraco 16 i 32.40 í

4 3 Reboco cimento o areia traço i 5 ( oarede ) m' 229.90

4 4 Revestimento cerâmico lOxlOcm s/rejuni m' 32.40

4 6
Rejuniamenio c/ argamassa prè-fabricada. 2 e 6mm em cerâmica
até lOxlOcm

m' 32,40

S REVESTIMENTO DE PISO

54 Execução de passeio (calçada) i 62.65 :

6  1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 '■
6 1 ! Inierfubtor simples (1 rróduios) t0A/250V incluindo suporte e D'aca j und 2.00

6 2
Tomada baixa de embutir (1 mOdulo). 2o*t 10A. incluindo suporte c
placa

und 14,00

63 1 uminária fluorosconte tubular IxtSw und 4.00

6.4 1 Luminária fluorescente lubular 1x36w und 8.00

6.5 Luminária fluorescente tubular 2x36vy und 28.00

6.6 Quadro de dislribuiçSo do energia com 16 circuitos und 1.00

67
Disjuntor lermomagneiico monoboiar padrão NEMA do 10A - 30A,
240V

und 12.00

68 Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm' m 630.00

7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7 1
Vaso sanrtatio sifonndo com caixa acoplada louça branco incluso
engate (lexivai em plástico branco

und 1 4.00

7 2 Lavatôrio de louça suspenso 29.5x3âcm. ou eqiiivalonlo . [  , 4,00

_  s
fi SO ^ NSN g « £
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deColinEIS

73 Pia 00 inox (1 20X0 58)m cj Cuba e acessOnos | und 1.00

7 4 Tort^eira cromada Oe mesa 1/2 " ou 3'4", para lavalOrio und 4.00

7 5 Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha und 1.00

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

B 1 Poria de madeira para pintura senn-oca (0 50*2.10)m und 1.00

8 2 Porta de madeira para pintura, scmi-oca (0.70*2 lOjm und 2.00 i

8 3 Poda de madeira para pintura sorni-oca [0.80x2.10)m und 10.00 1

6 A
Aiizar/guarntçáode 5Xi 5cm para nona de 80X2lOcm fixaco c/
pregos

und 4.00

85 Fechadura de embulif sara portas internas und 14.00

0 6 Fechadura de embutir para portas de banheiro und 3,00

1

9 PINTURA

9 1 AplicaçÃo do fundo setador acrílico, uma domôo m' 1.760.80

92 Emassamento de paredes iniornas. duas domâos. c/ massa PVA m' 1 107.90

9 3 Pintura lále* duas demâos om paredes mtemas m' 798.60

9 4 Pintura látex duas demãos em paredes externas m' 362,80

1  9 5 Pintura látex acrílico, três domâos. sem emassamento m' 599.40 1

96 Fundo anticcrrosivo â base de oxioo de ferro (zarcâo). duas demftes m' 37.50 i

97 Pintura esmalte duas demâos em osauadrias meialicas m' 37.50

9 8 Pint com seiacor em esouadria do madeiro m' 111,90

9 9 Etrtnssamonlo de osouadrla do mntíoiro, duas demâos m' 111.90

8 >0
Pinl esmalte smlélico em esquadtia de madeira, duas demâos
(portas)

m' 85.50

9 11
Pini esmalte sintético em esquadna de niadoira. duas demâos
ijaneias)

m' 26.40

9 12
Pintura de quadro escolar tom imin esmalte duas demâos. o' massa
acrílica

m' 24,00

U. 1. LEDA COSTA, BAIRRO PIQUETE - COLINAS - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1 SERVIÇOS PRELIMINARES ""■* ' ■ ■

1 1 Placa indicativa de obra. tipo bnnner m' 3.00

1  1 1

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2 1 Demolição de reboco (exiemo) m' 1  57.75

í  2 2 Demolição de reboco (mternoi m' 180.70

!  23 Remoção de podas de forma manual, s/ roaoroveilamento m' 9.24

24 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual und 0.00

2 5 Remoção de cabos elétricos, de forma manual m 100,00

26 Remoção de luminárias, do forma mattuDi und 0.00

2 7 Remoção de louças, de forma manual und 4.00

28 Remoção de acessúnos. de forma manual und 2.00

i

3 COBERTURA ' ' ' = f]X
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POLMAfl:

3 iRecolocaçáo de leibas cerâmicas considerando reaprovm'281.99 :

32Cumocira com tcifia cerâmicam22,65

33Boiro-bicam45,30

4REVESTIMENTO

4 1Chaoisco de cimento e are>3 traço 1 3. (parede)m'238,45

4 2Emboço cimento e aroia traço 16m'22,65

4 3Reboco cimento e areia traço i 5 ( parede )m'215,80 '

4 4Reveslimeríto cerâmico tOxiOcm, s/rejuntm'22,65 i

4 5Rejuntamento c/ argamassa pré-tabncada, 2 e 6mm em cerâmica alô
lOxiOcm

m*22,65

SREVESTIMENTO DE PISO 4 ..

54Execução de passeio (calçada)m'31,65

6INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 1interruptor simples (1 mOduios). 10A'250V incluindo Suporte e piscaund2,00

62
Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p*l lOA. incluindo suporte eund6,00
placa

6 3Lummaria fluorescente tubular ixiBwund2,00

64Luminariâ fluorescente tubular 1*35wund4,00

65Luminária fluorescente tubular 2x35wund16,00

6.6Quadro de distribuição do energia com 6 circuitosund1,00

6 7
Di8)untor termomagnélico monopolar padrão NEMA de 10A • 30A.
240V

und5.00

6.BCabo flexível, isolado 450/750 V 8WF Anli-ctiama 2.50mm'
m200,00

7LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

7 1
Vaso sanitário sHonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
engate flexível em plástico branco

und2.00

7 2Lavatòrio de louça suspenso 29 5x39cm. ou equivalenteund2.00

7 3Pia de >nox (1 20X0.56)m c/cuba acessóriasundt.OO

7 4Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3'4" para lavatoriound2.00

7 5Torneira çromada longa de paredo '/2" ou 3/4". para pia de cozinhaund1.00

8ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
. . .

8 1Porta de madeira para pintura, scmi-oca (0.G0x2.l0)m
und2,00

8.2Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.l0)m
und4.00

8 3
Alczar/guarniçâo de 5X1 5cm paia porto do 80X2 tOcm fixado Clund2.00
pregos

i
Fechadura de embutir para portas internasund6,00

■ 8 5Fechadura de embutir para portas de banheno
und2.00

i

|:-9PINTURA
■

9 1Aplicação de fundo selador acrílico uma domâo
m'873,03

19.2Emassamento de paredes internas fluas demSos. cl massa PVA
m'542,10

9 3Pintura látex duas demâos cm paredes miornasm'361,40

S 4Pintura láfe* duas demâos em paiedos externas
m'203,43

G 5Pintura látex acrílico, trôs demâos. sem emassamentom'308.20

9 6Fundo aniicorrosivo a base de Oxido de forro (zarçâo). duas demâos
m*21,53

97Pintura esmalte duas demâos em e&guadnas metálicas
m'21,53

V

o

^ CV «r
cg ffi Z
oy çvj O g
® — ò ®

S N 2 1
o o O- £
C E ® SID — o O « —

■O ?3 -O O

I 2 O 5 lÁ
o ro

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julfio.n* 214, Cenlro, Sâo Luls/UA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax *■ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cre8m8-org.br
tmpresso em: 22/06/2021. às 14:09



O O 3 Sf
í

2
.

«
3
-

*
O

c
n

7
J
O
(
O o
"
3

o O
)

u

o

X
 
o
.

o T
I

r
o
 
m

C
B
 3

*
S
-
<
a

?
 ®

c
 
3

5
 3
"

o
 
0
1

C
D
"=
 
a
.

N
)

O
>
 ®

O
i Ò>
«
<
o

O o m
p
 

□
9

CO
 
o

o 
3

Ú'
c 

S*
5*

OT
 

o
.

o o

S
 
0

^ 
m

8 ©
S Q

.
Q

O
a

a
3

o

o
o

<
o

to
<

p
o

k>
o

-
o

ÍD
o

»

0
3

T
>

o
B

 
T

}
5*

m
TJ

0> 3 n

O o
%

G 
D

H
" 
c

5
1

o
o

 
a

S
s 3 &> ?

3 ti « B 3 r» 3

3

a> a t) <D 3

o 3 *0 < o

9 (A O tf
í

O w

a <9 c

f 
5 3 o (9

n o 3 !S
o

»
(0

0
Q

>

S
â

5*
3

a
C

L

2
o

o
f>

O
<9

-
*

0 o

3 o
o o

o 0
o

« ú

O 9

o o f>

o o
o a o

0 3 s

o 3 o

c a 3

2 c t
i

o 3
o 9

n c
a c

a
Ç

L

cy o
3

a a
t
i

a
3

<
X

o u 3 o

a o 3 o 5 a

3 a o

u a o

u a o S
3 9» a

a o a c

3 a a o

3 &
i

a o

a c a

o

•o
3

ã
j

a
o

Si
o

v>
a

o
3

5
a

c
Q

>
o

3
tt

o
n

3
<0

b
»

A
Q

.
a

o
0

o
3

9
o

»
N

C
l

0
o

5 :t
3

w
4

»

ft
i

tD if
i

t
i

3
3

3
3

3
3

3
*
*

*
•

*
•

*"
*
•

u
o

>
<7

1
o

C
D

ô
O

)
O

i
a>

<
j>

o
O

o
o

O

C
e

rt
id

ã
o

 n
° 

8
4

5
5

2
8

/2
0

2
1

22
/0

6/
20

21
, 

14
:0

9
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 3

Z
B

24
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tra

do
 fo

i e
m

iti
do

 e
m

 1
4/

05
/2

02
1 

e 
co

nt
ém

 6
8 

fo
lh

as

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

nc
on

tra
-s

e 
re

gi
st

ra
do

 n
o 

C
on

se
lh

o
R

eg
io

na
l 

de
 E

ng
en

ha
ria

 e
 A

gr
on

om
ia

 d
o 

Es
ta

do
 d

o
M

ar
an

hã
o,

 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

n®
 

84
55

28
/2

02
1,

e
m

iti
d

a
 

em
 

17
/0

5/
20

21

T
J

th a a



Prefeitura

deCoÜnas

PROC
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! Tomada baua de embutir (1 módulo) 2p*l lOA. incluindo supoile e
: placa

und,2.00

6 3 Luminária fluorescente tubular ixiBwund4.00

6 4 Luminaria fluorescente tubular lx35wund6-00

6 6 i Luminária fliiorcsceniQ tubular 2x3Sw j und18,00

6 6 1 Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos i und1.00

6 7

6 6

Disjuntor tcrmomagnólico monopolar padrão NEMA de 10A • 30A.
240V

und5,00

Cabo flexível isolado 450/750 V BWF Anti-choma 2.60mm'
m630.00

1

7 t LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
j ' Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, mcluso

' engate flexivol em plástico branco
und3.00

7 2 Lavatório de louça suspenso 29.6x39cm ou eguivalonteund3,00

7 3 ' Pia dc inox (1 20X0 58]m zJ cuba c nccssános

7 4 Torneira cremada de mesa. 1/2" ou 3/4" para lavatório

und

und

1,00

3,00

7 5 ; Tornoira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4". para pia de cozinha ! und1,00

8ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA
'' - ...

8 tPorta do madeira para pintura semi-oca (0.60x2.10)mund2,00

a ̂Porta de madeira para pintura semi-oca (0.80x2.10)mund6,00

a 3
Alizar/giiarniçáo do 5X1,5cm para oortn de 60X21 Cem fixado d
preqos

und2.00

0 ̂ 1 Alízaí/guarnrçáo do 6X1.5cm para porta do 6ClX2i0cm fixaoo ü
pregos

und 3 00

85

86

Fechadura dc embutir para penas miemasund • 9 00

Fechadura de embutir para portas do banheiround j 4.00

1

9 i PINTURAj . 1, '
9 1 Aplicação do (undo solador acrílico uma domAom> ! 985.50

92Emassamento de paredes internas, duas demâos. c/ massa PVAm' 1 721,65

93Pintura látex duas demâos em paredes mtemasm' i 481.10

9 4 ; Pintura late* duas demJos em paredes oxtomas 1 rn'196.50

9 S ' Pintura látex acrílico, trás demãos. sem emassamento307.80

9 6 ; Fundo anlicotrostvo ã base do ôxide do (e/ro (zarcâo), duas domfloam*8.13

9 7 1 Pintura osmallo duas domãos em esqiindrias metálicasrti'8,13

9 8 ' Pint com solador em esquadria de madoiram'79.80

99Emassamento de esquadria de madcra. duas dcmôosm'79.80

9 10
Pmt esmalte smiètico em esquadria de madeira duas demâos
/portas)

m'66 60

9 11
Pint esmalto smiéiico cm esquadna de madoira duas domãos
(Janelas)

m'»3.20

g 12
Pintura de quadro escolar com iinin esmalto duas demâos. d massa
acrílica

m'16.00

U. I. MARIA HELENA SOUSA, BAIRRO CURIMATÁ - COLINAS - MA

ITEMDESCRIÇÃOUNDQTD

1SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1Placa indicativa do obra. tipo banner
m'3,00

s
fM ?| 2
o _ N
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CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Luis/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300 E-mall: faleconosc»@creama.org.br
impresso em: 22/06/2021. ás
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Prefeitura

e REVESTIMENTO J
a 1 Cha»isco Oe cimento e areia Uaço ' 3. (parede) m' 674,61 ;

6.2 Emboço cimento e areia traço i 6 m' 146.90

a 3 Reboco cimento a areia traço i 5 í parede ) m' 527 72

84 Revestimento cerâmico I0*10cm. s/rejuni m' 26.70

8 5 Roveslimcnto cerâmico 20x20cm, s/ rejunie m' 120,20

86
Reitrntnmento c/ argamassa pié-fabncada 2 o 5mrn, om cerâmica até
30x30cm

m' 120,20

8 7
Reiiininmenio a argamassa pre-tabricada 2 e 6mm. om cerâmica até
tOxIOcm

m' 26.70

1

9 REVESTIMENTO DE PISO •  .-. "-í •

9 1 Lastro do concrelo m' 39,46

9 2 Piso cerâmico 35*3Scm PE 14 s/ro|unte m' 39.46

93 Rodapé cerâmico. ti=7.00cm 35*35cm. PEÍ 4 m 6,65

94
Rejuniamento c' argamassa pre-fabncada. 2 e 6mm. em cerâmica
acima 30*30cm

m' 39.93

9 S Execução de passeio (calçada) in' 51,45

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10 1 Inierruplor simples (1 mOduios). 10A/250V, incluindo suporte e placa und 4.00

10.2
Tomada baixa de embul» (1 mOduio). 2o*t 10A. incluindo supone e und 12.00
placa

103 Luminária fluorescente tubular ixiBw und 4.00

10.4 Luminária fluorescento lubufar lx36w und 6.00

10 5 Luminária fluorescente lubula' 2x36w und 18.00

10 6 Ousdro de distribuição de energia com 6 circuitos und 1,00

10 7
Disiunlor lermcmagnôtico monopoiar paarâc NEMA de 10A • 30A.
240V

und 5,00 1

10 a Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anii-cnama 2.S0mm» m 630,00

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11 1 Colocação de pontos hidráulicos und 16.00

11 2 Tubulação de PVC sciflavoi 25mm(r) incluindo conexões und 16.00

11 3 Reoistro de caveta bruio latâo roscâvel 25mm (l") und 4.00

1

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12 1 Pontos sanitâros und 9,00

12 2
Sitâo do tipo garrafa em PVC 1 1/4X1 1/2" • fornoclmento e
instalação

und 1.00

12 3 Sifflo do lipo flexivel om PVC 1 1/2" • fornecimento e instalação und 5.00

124 Válvula de metal cremado i i''2"X l 1<2" p/iavalOrto und 5 00

12 5 Confecção de caixa do inspeção. GOxSOcm und 3,00

126
Cnixa do gordura simpios, circular, em concrelo pré-moldado,
ÜKAOcm

und 1.00

~Í2 7 Caixa sifonada I00xi00x50mm und 5.00

12 8 Tanouâ sóptica (fossa) und 1,00

i

13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

13 1
Vaso saniiâno sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso
ongale (loxível em plástico branco >

und 5.00

POLHAS:

PROC.-Í
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Prefeitura

FOLHAS:

PROC
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13 2
Vaso samiâno para PNE. com abertura frontal, sifonado cem caixa
acoplada, louça branca, mciuso engate floxivoi em pi.istico branco

und 2.00 '

13.3 Mictório sifonado dc louça, cornpioto I urtd 2.00

134 Bancada em gramto c.' 3 cubas dc louças branca s' accssónos und 1.00

13 5 Bancada em graníto c/ 2 cubas clu louças branca, s' acessórios und 1.00

13 5 Pia de inox (1 20X0 58)rn ci cuba e acossonos und 1.00

13.7 Torneira cromada do mesa. 1'2" ou 3/4" para lavalôrio und S.OO

13.8 Torneira cromada longa de parede. i/2" ou 2/4". para pia do cozinha und t.OO

13.9 Pona papel em louça branca dimensões (15X15)cm und 7.00

14 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METALICA •' '

14 1 Porta de madeira para piniura. somi-oca (0,60x2.10lm und 5.00

14.2 Porta de madeira para pintura semi-oca (0.80x2.10)tn und 6.00

14.3 Porta do madeira para pintura, scmi-oca (0.90x2.10)m und 4.00

14 4
Alizar/guarniçâode 5X1.5cm paro porta de 80X2lOcm fixado c/
pregos

und S.OO

14 5 Tn'|ela tipo livro/ocupado para porta de banheiro und 7.00

14.6 Fechadura de embutir para portas miornas und 9.00

14.7 Fechadura do embutir para portas do banheiro und 2.00

.15 PINTURA

15 1 Aplicação de lundo seiador acrílico, uma demâo m' 1.500.69

152 Emassamenio de paredes mietnas duas demãps. C massa PVA m' 1 024.32

15 3 Pintura laiex duas demaos em paredes miornas m' 713.92

15 4 Pintura iate* duas demftos em paredes externas m' 334,77

16 5 Pintura latex acrílico. Irés demftos som emassamento m' 452.00

15.5 Pintura acnlica em piso cimentado, duas demftos m' 383.20

15.7 Fundo aniicorrosivo a base do Oxido de ferro (zarcâo). duas demflos m' 61.56

15.a Pintura esmalte duas domãos em esauadnas mcialicas m' 61.56

15.9 Pmt com seiador em esquadna de madeira m' 103.95

15 10 Emassamento de esquadria de madeira, duas detnâcs m' 103.95

15 11
Pini esmalto sintético cm esquadria de madeira, duas demãos
(portas)

m' 80.85

15 12
Pmt esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demftos
(janelas)

m' 23.10

15 13
Pintura de Quadro escolar com tinta esmalte duas demftos. c/ massa
acrílica

m' 24,00

16 DIVERSOS ■  ;

^16 1 Forro em PVC ccmpleio m' 62.40

16 2 Bancada om grnnito preto com boleamento duplo (balcflo/cozinha) m' 1.54

16 3 Pecas de apoio deficientes com tubo mox m'
3.60

U. 1. ZUILA VILA, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO - COLINAS - MA

ITEM

1

DESCRIÇÃO UND QTD

-  1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1 1 , Placa indicativa de obra. tipo banner i  3,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do M^r^hão
Rua 28 de Julho.n° 214, Centro, Sâo Lurs/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org'
Impresso em 22/06/2021. ás 1'
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Prefeitura

i  1

2 . DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 1 Demolição de calhas m 7 50

22 Demolição de o>&o cerâmico sobre lastro de concreto m 89.60

2.3 Demolição do revesiimento cerâmico m 69.60

2 4 Demolição de reboco (externo) m' 135.60

2.5 Demolição de reboco (inierno) m' 121.50

2 6 Remoção de ocnas de forma manual, s/ roactovciiamanto m' 12.60

2 7 Remoção de mierruDIoresrtomaaas elétricas, de forma manual unO 0.00

28 Remoção de cabos elétricos, do forma manual m 520.00

2 9 Remoção de luminárias, do fornia manual und 0.00

2 10 Remoção de louças, de forma manual und 1.00

2 11 Remoção de acessórios de forma manual und 3.00

3 COBERTURA

3 1 Rocolocaçôo do telhas cerâmicos, considerando roaprov m' 566.09

3 2 Calha em cnapa de aço galvanizado número 24. desenvolw de lOOcm m 7.50

3,3 Cumeeira com telha cerâmica m 16.60

3.4 Beiro-bica m 33.20

;

4 REVESTIMENTO

4 1 Chapisco de cimento e areia iraço 13. (parede) m' 346,90

4 2 Emboço cimenio e areia traço 16 m' 108.80

4.3 Reboco cimento o areia traço i 5 ( oarede ) m* 238.10

4 4 Revestimento cerâmico lOxIOcm. s/rejunl na' 19.20

4.5 Revestimento cerâmico 20x2Gcm. s/ rejunle m' 89.60

4 6
Rojuntamento O argamassn príi-fabricada, 2 o 6mm. em cerâmica até
30x30cm

m' 89.60

4 7
Rciuntamenio C argamassn oró-fabncada 2o6mm em cerâmica até
lOxiOcm

m' 19.20

6 REVESTIMENTO DÊ PISO

5 1 Lastro de conc*eio m' 21.00

S 2 Piso cerâmico 35x35cm PEI 4. s/ rejunte m' 21.00

5.3
Reiuniamenio c/ argamassa pró-fabncada. 2 e 6mm. em cerâmica
acima 30x30cm

m' 21.00

54 Execução do passeio (calçada) m' 19.20

■

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Inlorruptoi simples (1 módulos). I0A/250V, incluindo suporto o placa und 4.00

62
Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p*l IQA Incluindo suporte e
placa

und 6.00

6.3 Luminária fluorescente tubular ixiBw und 4.00

6.4 lumindria fluorescente tubular 1x36v/ und 6.00

6.5 luminária fluorescente tubular 2x36w und 12.00

6 6 Quadro de distribuição de eneigia com 18 crcuitos und 1.00

6.7
Disjuntor termomagnotico monopolar padrão NEMA de 10A - 30A
240V

und 12.00

6 B Cabo flexível, isolado 450/750 V QWF Anli-chamn 2.50mm» m 630.00

. 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS V

POLHAS:

PROC.. A !

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julf^o.n" 214, Cenlro, Sào Luis/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail faleconosco@creania.org.bf
Impresso em: 22/06/2021, ès 14

CREA-MA



a 66/69

Prefeitura

7 1Caixa d agua 1 OOOL. DOlietiieno ' und2.00

7 2Adaplodor cJ flanges. iiwros, PVC. soldâvel. ON 40 mm X 1 1/4 [ und1.00

7 3Regisifo de gaveta brulo. laiâo. roscavei 20mm 3'4" ' und3,00

8 líNSTALAÇÕES SANITÁRIAS I

B 1

8.2

Sifâo do iipo garrafa em PVC i iM X i 1/2" • forríecimonto o j
instalação

1.00

Sifâo do iipo flexível em PVC 1.1/2" • fornecimento e instalação 1 und2.00

8.3Confecção de caixa de inspeçôo. 60*60cm j und1,00

8 4
Caixa de gordura simples circular cm concreto pre-moldado i
D=4Qcm ;

1.00

8 5 ' Caixa sifonada lOOxiOOxSOmm : und3.00

9LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS

9 1
Vaso saniiario sifonado com caixn acoplada louça branca, incluso i
enoaie noxivel em piâsiico branco i

2.00

9.2Lavatório de louça suspenso 29.5*39cm, ou eouivaloniound2.00

9 3 i Pia do mo* (1 20X0 56)m d cuba e acessóriosund1.00

94Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4". para lavatonound2.00

9.5Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4". para pia de cozinhaund1.00

9 6Poria papel em louça branca dimensões (l5Xi5)cmund2.00

10ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA

10 1Poria de madeira para pintura, scmi-oca (0.50x2,iO)mund2.00

10 2 Porta do madeira para piniiira. scmt-oca (0,50x2,10)mund6.00

10 3
Alizar/guamiçâo de 5X1 Sem pnra porta de 60X21 Com (ixado cJ
pregos

und5.00

10 4Fechadura de embutir para portas miemasund11.00

10 5Fechadura de embutir para portas de banheiround2,00

11PINTURA
• - -i.v '■ ■

11 1Aplicação do fundo seiador acrílico, uma demãom'1.275.30

11 2

11 3

Emassamonto de paredes miernas, duas demâos. d mossa PVAm'729.00

Pintura látex duas demãos om paredes miemasm'486 00

'114 ! Pmturn iftto* duas demâos em paredes externasm'377,00

11 5Pintura látex acrílico, Irés demâos. som emassamonlo | m'412.30

1 6Fundo anlicorrosivo â baso de óxido de ferro (zarcâo). duas demâosm'37.50

11 7Pintura esmalte duas demâos em esquadrias molálicasm'37,50

118 Pint com selado' em esQuadna de madeiram'65.70

11 9 1 Emassamenio de esQuadria de madeira, duas demSosm'65.70

11 10Pint esmalte smietico em osQuadna do madeira, duas demâos
(portas)

m*52.60

11.11Pint esmalte sintético em esquadna de madeira, duas demâos
(janelas)

m'13.20

11 12Pintura do quadro escolar com imta esmalto, duas demâos. ti massa
acrílica

m'24.00

m'

12DIVERSOS
•yir ,1

12 1Forro om PVC. completom'22.50

12 2Qancndn om qranilo proto com boloamento duplo (bnicflo/cozinha)m'1.21

BOLHAS

4^
vaimuii •"''' • ••

PfelK.tjyuriiC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
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FOLHAS: Q-^ // ̂
PROC.: X / 0\
ÃãT ^ Á A A

Colinas -MA. 11 de Maio de 2021

o A:t\Lv.\r\ \i ; Miei.».Arx -£^fx
Valrríirá Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas - MA

/í/-
^ Wydmar Vieira Freitas da Silva

Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Colinas - MA
CREA/PÍ n° 190680961-5
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/TRIBUNAL DE CONTAS

N° CONTRATO OU N» NOTA DE EMPENHO:

OBJETO DO CONTRÀTO:

ENTE DO PROCESSO
UNIDADE DO PReOESSÕ:
N°^OCES|fe^bMINISTRATIVO:
N° INSTRUNtENTO CONVOCATÓRIO:

OBJETO DO PROCESSO;

DATA ASSINATURA:

DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:

DAT^DE Pl^BLICAÇÀO(IMPRENSA OFICIAL):
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):
k/IGÊNCIA:

VALOR TOTAL:

ENTE CONTRATANTE:

lUNIDADE CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CPF/CNPJ CONTRATADO:

RESCISÃO:

(
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acom[)anhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

24/06/2021 18.59.49

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução
de serviços de forma continua pertir ente a Manutenção Predial preventiva e corretiva, nas Unidades
Básicas de Saúde/UBS„ Centro de .Saúde, Academia de Saúde, com fornecimento de materiais,
equipamentos e Mão de
Obra, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Colinas, MA.
Colinas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS

402/2019

33/2019

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução
de serviços de forma continua pertinente a Manutenção Predial preventiva e corretiva, nas Unidades
Básicas de Saúde/UBS„ Centro de Saúde. Academia de Saúde, com fornecimento de materiais,
equipamentos e Mão de
Obra, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Colinas, MA,

MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENEADO E O VALOR DO

IDATA DA RESCISÃÕ

198/2020

28/08/2020

01/10/2020

06/10/2020

DOU

28108/2020 à 31^212020

RS 1.034.334.420000

Colinas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS

NF CONSTRUTORA LTDA -ME

10731608000140

NÃO

SI

PAepwa

JJ
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N" 216 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO)

802023/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à{s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 5474D MA MA RNP: 1107865794

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

POLHAS:

PRO

Ass.:

Número da ART: MA20170139193 Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registrada em: 27/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TENCOL ENGENHARIA LTDA • ME

Baixada em: 21/06/2016

«/ENARIA P/ FINS

N®; ..

Bairro: CENTRO

ÜF: MA CEP: 65690000

Contratante: SANTOS E MENESES LTDA CPF/CNPJ: 11.288.180/0001-75

Endereço do contratante: RODOVIA BR 135- AV, CEL TRAJANO BRANDAO N®:
Complemento: CENTRO CENTRO
Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 00 Celebrado em: 20/07/2017

Valor do contrato: R$ 2.320.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 135- AV, CEL TRAJANO BRANDAO
Complemento: CENTRO

Cidade: Colinas

Data de inicio; 20/07/2017 Conclusão efetiva: 31/01/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SANTOS E MENESES LTDA

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/Rl^ COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 2970.00 metro quadrado: 7 -
EXECUÇÃO #A0133 • DIVISÓRIAS 53 - EXECUCAO 230.00 metro quadrado: 7 ■ EXECUÇÃO #A0306 • LAJES PRE-FABRICADAS 53 -
EXECUCAO 240.00 metro quadrado: 7 - EXECUÇÃO #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 53 - EXECUCAO 138.95 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO
#A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 203.08 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 • INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53 -
EXECUCAO 84,00 Pontos; 7 • EXECUÇÃO #A0436 • INSTALAÇÕES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 76.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #A0538 -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 • EXECUCAO 280,00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0608 - MUROS DE
CONTENCAO 53 - EXECUCAO 1350.00 metro quadrado; 7 ■ EXECUÇÃO #A0617 - MURO DE ARRIMO 53 ■ EXECUCAO 240.06 metro cúbico; 7 -
EXECUÇÃO #61106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO PI FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 860.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO
#C1213 • ESTRUTURAS METÁLICAS 53 - EXECUCAO 2715.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1255 - EXTINTORES 53 - EXECUCAO 25.00^
unidade; 7 • EXECUÇÃO #G0106 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CATÁSTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 6,00 Pontos;

CPF/CNPJ: 11.288.180/0001-75

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIX BARATAO- COLINAS-MA

informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acen/o Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedi
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a respofisabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 802023/2018

07/05/2019,17:04

z56aD

Fica(m) Exciufdo(s), no entanto, o(s) senriço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissíonai(is} em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/. com a chave: zSSaD

A Certidão de Acervo Técnicb (CAT) à qdal oWesta^i^^tá vinculado
constituirá prova da capacidade técnicá-profisslonal da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n' 214. Centro. São Luis/MA

Tel: 55 (98) 2106-8300 Fax- 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconosco@crea
Impresso em: 17/06/2021. às 10

CREA-MA
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o
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1
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1
3
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Atestamos ainda, que as obras foram executadas confonuc contratado c
dentro das normas técnicas vigentes, obedecendo os prazos previstos, nào
contendo fato que desabone sua conduta perante o

 contrato.
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FOLHAS:

h'KOC

Ass..

LAUDO TÉCNICO ü «
LU

Eu, Wilson Guimarães Chagas, Engenheiro Civil, CREA/MA, n^ 9152/D
atesto para os devidos fins que o Engenheiro Civil FELIX BISPO DA SILVA,
CREA/MA 110786579-4 e a Construtora Tencol Engenharia Ltda-ME, CNPJ:
016.842.44/0001-01, com sede no endereço Rua do Passarinho, 40,
povoado Pc, da Ladeira no Município de São Felix de Balsas/MA,
executaram para a pessoa jurídica de direito privado, SANTOS E MENESES

LTDA, CNPJ; 11.288.180/0001-75 o serviço de CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ- O BARATÃO- MIX BARATÃO, localizado na

BR 135 (Av. Coronel Trajano Brandão centro de Cotinas/MA, no período de

20/07/2017 a 31/01/2018, conforme planilha em anexo, atestamos ainda

que o profissional com o seu corpo técnico obtiveram bom desempenho,

cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências
legais. Por tanto, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade

técnica.

9'ibcinJGiÁ^aràc/W

5 c

v> <u
LU CH

ENG. CIVIL WILSON GUlM^AES CHAGAS

CREA/MA: 9152/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, Sào Luis/MA

Tal: + 55 (98) 2106-8300 Fax: •» 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 17/06,

CR
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N® 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N® 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790248/2017(1
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotação(ôes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 5474D MA MA RNP: 1107865794
Ktulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS:

PROC •

Tipo de ART: ARTNúmero da ART: 554818

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EMMA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO MARANHAO LTDA

Registrada em: 21/12/2011 Baixada em: 18/08/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Endereço do contratante: FRACA DIAS CARNEIRO N. 402

Complemento:

Cidade; COLINAS

Contrato;

Valor do contrato: RS 230.576,14

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço:

Complemento:

Cidade: COLINAS

Data de início: Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Atividade Técnica:

Bairro: CENTRO

UF: MA

Celebrado em;

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

N®:

CEP: 65000000

N®:

Bairro: ZONA URBANA

UF; MA CEP: 65000000

CPF/CNPJ: 06.113.882/0001-25

Observações

REFORMA E ADAPTACAO DO MERCADO PUBLICO E DO MUSEU HISTÓRICO DE COLINAS MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folnafs), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidíkp das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n* 790248/2017
15/09/2017

bxBcc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissionai da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA,

Esta certidão perderá a validade, caso ocoma qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Exclu[do(s), no entanto. o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(i8) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https;//crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bxBcc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, São Luis/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleeonosco@creama.ofg.br
Impresso em: 17/06/2C

CREA-MA
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Colinas
Praça Dias Carneiru, 402- Centro

Colina'. - MA

CEP.: CS C90-000

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO.S PRtDiO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E
MUSEU HISTÓRICO DE COIINAS-MA

TOMADA DF PREÇOS 016,0"1011-CI'l -PMC-MA

Pí ANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

FOLHAS:

PKOC.;
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2.;4

2.2S

Pintura em parediís pva late?' duas cíemaos
Pintur^smalte om C5quadrias_
Limpeza de obra

3.0

J.l
J.2
53

"3.4
3.5

3.R

' 3J
J.8
_3.9

1:^9.
3 li.
3.12

3.15

3.16
i

REFORMA DO MERCADO " JBLICO

Demolição de reboco em paredes _
Retirada de telha cerâmica corn aproveitamento

Recuperação de esquadriat cie ferro { poriao_, gr^adi!)
Reforço estrutural orn paiedes concreto fck 25 mp.\
Chapisco_ern parede&Jraço 1/3 _
Reboco em paredes traço 1/5

Mudeiramento para telha ranal

Retelhamento cerâmico com aproveitamento de 6Q% mat

Cobertura com telha ondulada • laieral_
Alvenaria de tijolo cerâmico em paredes fissuradas, '4_^ez
Pintuia eiTi paredes em duas demnos , sem massa

Revi.sáo das instalações hidro - sanit^ias

Recuperação das instalações elétricas

Piso cer^nVico, incl. Lastro coricj;eto
Recuperação de calçadas cimentado

Liiftpeza de 0^

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 üe Julho,n" 21á, Centro, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faieconosco@cf9ama.org,br
Impresso em: 17/06/2
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N** 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845529/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n" 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotação(ôes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA FOLHAS:

Registro: 5474D MA MA RNP: 1107865794
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PROC

Número da ART: MA20200333957 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: N F CONSTRUTORA EIRELI

laixada em: 21/04/2021

Bairro: CENTRO

ÜF; MA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIRO
Complemento; BAIRRO

Cidade: Colinas

Contrato: 188/2019-CPL-SEMIOSU Celebrado em: 10/10/2019
Valor do contrato: RS 324,415.34 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS POVOADOS
Complemento; DIVERSOS CENTRO

^  UF; MACidade; Colinas

Coordenadas Geográficas: •6.026838. -44.246716

Data de início: 10/10/2019 Conclusão efetiva: 10/10/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

C

C

N

C

C

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 9815.00 metro quadrado;

PF/CNPJ; 06.113.682/0001-25

N": 402

EP: 65090000

®:

EP: 65690000

PF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Observações

REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT. o atestado contendo 6 folha(s), exped|dci
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n* 845529/2021
05/05/2021,16:15

abc8B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) â qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnlco-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93. expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Er>genharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela çbnlidos.

Fica(m) Exciuldo(s). no entanto. 0(5) serviço(s) cujas atribui 5
competem ao(s} proflssional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em;
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: abcSB

ps

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho.n' 214, Centro, Sâo l.uls/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cfeama.org.br
Impresso em: 17/06/2(

CRE

://crea-

A-MA
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. • PcefeiíL/ra

deColinas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

POtHAS

PROC.:

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA
EIRELl, CNPJ n" 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do
Engenheiro Civil FÉLIX BISPO DA SÍLVA, CREA-MA n" 110780579-4. executou para
a Prefeitura Municipal de Colinas - WIA. CNPJ n° 06.113.682/0001-25, serviços de
engenharia referente à SERVIÇOS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS;
ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, localizado no endereço Praça Dias Carneiro,
s/n°, Centro: PALANQUE (SHOPPING DO CIDADAOCOLINENSE E SECRETARIA
DE AGRICULTURA, localizado no endereço Praça Dias Carneiro, s/n'^, Centro; FEIRA
LIVRE MUNICIPAL, localizado no endereço Praça do Mercado, s/n°, Centro, neste
município, no período de 10/10/2019 a 10/10/2020.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do
prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acorda com as especificações técnicas e
quantitativas abaixo discriminadas.

ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL

ITEMDESCRIÇÃOUNOQTD

8BR<>nÇ0S PRELIMINARES

1,1Placa indkíttjva da obra, lipo banr.er
m*3.00

2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1DemoBcâo de f>50 cerâmico eobra Isslro de concreto
m'6.94

93,46
2.2

2.3DemoHçào de forro de PVC, manuelmentem'100,47

2,4DenicIçSo de forro de madeira
m'31,28

2,5
Remoção de portes, de foima itiniiLiel. s/m'6.66

2,6Retirada de esçyedrias mê'rilíi,as
m».3,30

2,7Rfifr.ocâo de iuminãria de forma manuai, s! resprov
und28,00

2,8
Remoção ds Mb.os elélrícos, de forma manual, sl
reapioveitamento

m700,00

3CONCRETO ARMADO

3.1Cinta de amarração moldada in loco em concreto
mB.20

Z1 PAREDE E PAINÉIS

4.1
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com
8niamn"sa cimento e areia no traço ItB

m'83,70

6REVESTIMENTO <

•p * T?' ̂ ̂'

Vâlmira Mifanfí» cia SílcrBarrí^s"
Prefeita Municipal

Vi w

uj a:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 úe Julho,n" 214, Centro, Sâo Luis/MA

Tel: ♦ 55 (96) 2106-B3(}0 Fa*: 55 (98) 2106.8300 E-maü: faleconoscg@Cfeama,org,br
Impresso em: 17/06/202
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8
.
2
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1
3
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0
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8
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e
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2
m
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1
,
0
0

1
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L
O
U
Ç
A
S
 E
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1

1
0
.
1
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1
0
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V
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o
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o
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e
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a
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,
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0
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n
d

1
,
0
0
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FOLHAS;

Aa«.

10.5 Porta pspôl de metal cremado und 1,00

10.6 Sabr.ri-;-ira de m-rlat ciomado und 1,130

11 BSQUADRfAS OE MW3EIRA / ALUMÍNIO E MBTALICA

11.1 Porta de madeira poro piniura, semi-oca (0,60x2,10)01 und 1,00

11.2 Porta de madeiro para pintura, semi-oca (O.Avrí.lOim und 2,00

11.3 Fechadura de embutir para portas intamas und 1,00

11.4 Fechadura de embutir para portas de banl->«'ro und 1,00

12 PÍNTURA

12.1 Apurar§0 de fundoselador acrfllno. uma demSo m' 523,15

12.2
Emsftiameiilo de paredôs com massa PVA duas m' 523,16

12.3 Pintura látex PVA duas demSos em paredes s/massa m' 523,16

12.4 Pinl. com seiedor em esquadria de mait-ira m' 61,70

12.5 Emasssmer.tode esquadria de madeira, du.as de-oâos m' 61,70

12.6
Pint, esmalte sintético em esquadria de madeira, duas
demãcs

m' 61,70

13 1 SERVIÇOS COMPLBMENTARES

13.1 Forro em PVC, completo m' 191,75

13.2 Barroada em graniio preto com boleamento duplo m* 0,70

13.3 Placa em aluiiifnio 2Cr25
m'

PALANQUE (SHOPPING DO CIDADAOCOLINENSE E SECRETARIA DE
AGRICULTURA

item ' DESCRIçAO 1 UND \
1  ; .RFRtJIÇOS PRELIMINARES 1

1.1 Placa Indicativa da obra, tipo banner
m' 3.00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Oemoücflo de atv«nsna
m' 16,20

2.2 □cpriOticSo da pi«o cerSmir.o sobre lastro de concreto m' 96.42

2,3
Demolt',3o de piso cimentado sobie bctio de ccinordo
(calcada)

m' 4,50

2.4 DftiiiCilii"8o de Reí--->ro eviemo m' 22,13

2.5 Demolição de Reboco interno m* 33,97

2.6 Demolição de forro do PVC, manualrriónte m' 98,7(3

2.7 Remoção de portei, de forma manual, sl reaproveilamento m' 32,82

2.8 RMiirarta de «squsdiiaB n-cfi-ilir^â m' 19,00

2,9 Ramnrao de luminária de forma manual, s/ reapiov und 36.00

2.10
Remoção da cstt>os elétricos, de forma manual, sl
reaproveitamenlo

m 900,00

3 CONCRETO ARMADO

3,1 Cinta de amarração moldada in loco em eencieto m 25,04

4 PAREDE E PAINÉIS 1

m m

w o

Valmif3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 20 de Juho.n* 214, Cenlro, Sèo Luis/MA

Tel; ♦ 55 (98) 2106-0300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-0300 E-mail: fal8Conosco@creBma.org.br
Impresso em: 17/06/202
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Pófcdes c
o
m
 piecas de gesso scaitonado (

D
R
Y
W
A
L
L
)

m
'

7
3
.
0
5

5
C
O
B
E
R
T
U
R
A

5
.
1

R-tliada e
 recolocaçáo de telha c
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^
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'

1
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5
.
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m
'

6
.
0
0

5
.
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m
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a

m
'

6
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0
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 c
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 c
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6
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16,00

9
IN

STALAÇ
Õ

ES HIDRÁULICAS
j

9.1
Cr>irii"e^âo de ponios hidráulicos

und
7,00

9
.2

Tubulação de Pvc soldável 20'i>m
 incluindo con-v.V»s

m
2

4
.0

0

9
.3

P
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gaveta bruto de 32m
m

u
n

d
7,00
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Prefeitura

deColinas

INSTALAÇÕES SA>4rrARlAS

10.2Tubulação de PVC lOO.nm, induinJo

loucas E metais SW4ITARIOS

TTT Pia de inó>r (1.2CX0.?8)Tn c/ coba e eces56ti.a

11.2 Vtso de Ca'-ri acoi>'3do

11.3 V3?o sanitário PNE. d assenlo

11.4Towóifa cfymada de "'.cie lavolildo

Torneira çromada longa de parede para pia de cozinha
11,6 Torneira crornada Ic-nga de parada pára tanque

11.7 Porta papel de fTiõial cromado
Saboneiiiia de niêial r.rumado

ESQÜADRIAS DE MADEIRA I ALUMÍNIO E METALICA
r2,1 Porta de madeira para pintura, seml-cca (ü.eOvZIO)^
12.2 Porta de madeira para piniurn. serni-oca (0,70>.2.10)m
12.3

12.4

12.5

12.6

Porta de madaiia para pintura, semi-ooa (0,9!>2,10)rTi
Cai'*'lbo üiu, de alumínio, para vidro

Fecbadure de ei-nbuttr para portas inlemas

Ferradura de embutir para portas de banheiro

13 PINTURA

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Apiir.«i;âo de fundo selador acrllim, uma dernSo

Errtc • ç ameiito da esquadila de madeira, duas demãos
PInl, esmalie sinléUco em esquadria de madelia. du*s
deinaos

FEIRA LIVRE MUNICIPAL

POL.HAS

PKOC.

24,00

12,00

in in

U) o

(O <u

o m

o ro

' o
ÜJ 'o)
t/] (U
LU o:

13.86

9.00

581.50

SB1.56

189.08

770.66

39.90

39.90

39,90

_ «o Q

S5 S E

Emassamer.lü de paredes com massa PVA, duas demacs
Efria--«%inórilo de l""! com ma=«a PVA. duea demais
Piniura làlr.: PVA duas deniSos em pared-i-s e telo sl ma^i^.a
Pini. com seiador em esquadrta de madelia

SERVIÇOS COMPLEMENTARE898,60
Forro em PVC. completo

13.86
Vidro tornperado Intolpr. e<ipe:;'Jra 8mm
Pia.-ji em alun.lnto 20*25

ITEM

M
descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNOQTD

1.1Plara Ihdlcollva da obra, hpo batmer
m'

2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolir.-5o de piço cerâmico
m'318,90

2.2Oeniollc-So de revesUmenio terômlco

Deniriilção de Reboco e-iemo

m'

m'43,82

2.4Demolinão de Reboco inlemo
m'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho.n' 214, Centro, São Luis/VA

Tel: * 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 17/06'202
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Lei Federal 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NO 846202/20

Emissão: 03/05/20

Validade: 30/07/20

Chave: Y5c64

CERTIFICAMOS que a Empresa mendonada ercontra-39 registrada nesle Conselho, rros Termos da Lei 5.1^/66 conforme os dados impressos
nesta certidão CERTIFICAMOS ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu{s) responsável(is) técnlco(s) es.ào quiles com suas
ânu«adT,?demK ob^ i»10 ao Conselho R.gi»al Oe Engeohehe e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, e.rando haMIMd, a e.eroer auaa
aiiviuduv®. u.í..c<iscfilà plribufçãoíções) de seu(5) responsâvelfvers) lécnlco(s).

Interessado(a)

FOLHAS:

PROC.:

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 10.731.60810001-40

Registro: 0000008917

Categoria: Matriz

Capüal Social: R$ 800.000,00

Dela do Capital: 23/12/2014

Fai»a: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO
URBANIZAÇÃO RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS: MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE °p
ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS:
TERRENO- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA: SERVIÇOS DÊ PINTURA DE EDIFÍCiOi. EM GERAL; ® £2^®^"^'^^°
DE POÇOS DE ÃGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PE CONSTRUÇ.ÃO EM
GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAf^
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; ALUGUEL D® J
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR /ÍJ.UGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.
EXCETO ANDAIME.

Restrições Relativas ao Objetivo Social; EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TêCNICO.

Endereço Matriz; RUA FLORIANG, 04, GUANABARA. COLINAS, MA. 656900Q0

Tipo de Registro; Regislfú Definitivo de Empresa

Dala Iniciai: 25/05/2009

Oala Final: Indefinido

Registro Regional: OOC0009917EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

informações I Notas

- A capacidade técnlco^sroflssionai da empresa é comprovada pelo conjunto doa acervos tãcnicoa dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Sócios

ON DA SILVA NOL

CPF; 003.869.663-57

Função; EMPRESÁRIO

çorn.bí/pubiico/', com a chave: Y5v64

16:39:42 por adapL fp; 45.161.250.157
A aureilioyaJe <)w'8 Certidão pode se' verificada em: h(!p*nceF

lmpt»*to em: 25rtiar2C'2l

Ano; 2C'2<3 {1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profssional: FELIX BISPO DA SILVA

Regiblro: 1107865794

CPF: 257.716.Ô33-87

Data Inkdo: 16/04/2020

Data Fim: indufinido

Dala Fim de Contrato, Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição; ART. 7 DA RESOLUÇ.ÃO 218. DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de ResponsablIidai^RESfiQNSÁVELTÉgNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO CREA^M A
PESSOA física

'  Lei Federal N® S194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NO 847417/2021

Emissão: 25/05/2021

Validade; 30/07/2021

Chave; lycSO

CERTIFICAMOS que o profissional manolonado enconlra-se
dados adma. CERUFICAMOS. ainda, face o estabekc.mento nos artigos 66 e 69 da feienaa Lei. que o inrete
CREA-MA.

lnteraesado(a]

Profissional: FELIX 8ÍSP0 DA SILVA

R.egisiro: 1107865794

CPF: 257.716.633-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Pturissiona! (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de regislro: 12.'01'1993

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

FOLHAS; Gl

PRO

ENGENHEIRO CIVIL

«iiiuu.vow '^'^1'• ̂  RECCLUÇÃO 218, DE 29/06.'73, DO CONFEA,
InsiKuiçao de Ensino: xx

Data de Formarão' 25/10/1991

Descrição

CERTiDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSIC-A

informações ' Notas \ i \ . . .

. A falsificação deste documento constitui^e em crime previsto no Código Penal B>«illro\ sujeitando o(a) autor(a) à respectiva açao pend.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) allefaçâo(ôes) no(s} elemento(s) contido{s) nM ̂cumento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos. .

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos e1ementos\cadastrals nela contidos,
• Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020(1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME
Registro: 0000006158

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Data inicio" 20/04/2020

Data Fim; Indefinido

Data Fim de Contrato indefinido

Tr,..., ,.ir. p,-.-,r,niAhilidfl.1e: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME
Regiàtio. 0000004851

CNPJ:01.634.244.'0001-01

Data inicio" 16'06i2015

Data Fim: Indéfinldo

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo dô Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELI

Registro. 0000009917

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Delá Inicio: 16/04/2020

Data Fim: Indefinido

Dala Fim de Conlralo Indefinido

Tipo de Responsabilidade. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empreio; KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

ReoiMro: 0000013Ci86

A  ae»!« Certidio po-le serveilfes^a amr hnpí:<7uea-ma.sii."" b./pohik.v-'. com a tíieve. Ijr-19
lmpi»í*:i em; SbíH^rieil àsjAiaa-neTSOs^âdApl. ip: 46.161.250,157



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Cfí.EA^MA
pessoa física

'"-V Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NO 847417/^1 Emissão: 25/05/21 21

Validade: 30/07/M21

Chave: lvc89/\

CNPJ: 01,2õ5.807/OC>01-19

Dwla inicio; 05/03.'2020

Data Fim: Indefinido

Dele Fim de Conlfato: Indefinido

Tipo dê Riiporieahilidacle: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS:

PHüC,

A 5ijient;i.it/íde cle<'3 Ce-üOSo ser ver.r^f.ia em; hiipsV/trei-mevÜLS'
lríipt'-«»n em: ZõiüiVSv,

1.', com a cháve; iy;9?

■pi, ipras.iei.z^o.is?



Conselho Regional de Engenharía^e
Agronomia do Estado do rlaranhao

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

CONSTRUTORA EIRELl

p Nor
I NFi

".'jLViAS:

PküC,;

Protocolo

NO 2589230/2019 >lha1/12

Ass.:

G
Registro:

0000009917

[
Endereço:

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - COLINAS

informações do Protocolo

— Assunto:

folhas:

PRÜC

Ass.

INCLUSÃO DE RESP, TÉCNICA

[
Emissão:

14/03/2019 [
Cadastro:

14/03/2019
rI n

Situação:

Finalizado

Descrição:

Solldto a iniusao do do engenheiro FELIX BISPO DA SILVA , CREA 110.786.579-4, NO QUADRO TÉCNICO DESTA EMPRESA

Declarações

I Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as Informações aqui prestadas

Documentos

Tipo: Data; Observação: V

ANEXO 29/03/2019 ART DÊ CARGO E FUNÇÃO \
ANEXO 09/05/2019 DECISÃO PLENARIA 20/2019-PL/MA. \

ANEXO 09/05/2019 DECISÃO CAM

ANEXO 29/03/2019 REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE R, TÉCNICO

ANEXO 29/03/2019 PAGINA 2 DO CONTRATO

ANEXO 29/03/2019 PAGINA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Movimentos

Passo Nome do usuário Data Envio Ação Origem Destino

1 Usuário Padrão do SITAC 14/03/2019

00:00:00

Envio SERVIÇOS - AMBIENTE DO

PROFISSIONAL/EMPRESA

RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

2 Usuário Padrão do SITAC 14/03/2019

00:00:00

Envio RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE

DUTRA

3 jorgete soares magalhaes 15/03/2019

08:54:55

Recebimento IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE

DUTRA

IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE

DUTRA

I Descrição | Protocolo recebido para análise. Passo automático!
Despacho Usuário jorgete soares magalhaes 1 Data do Despacho 115/03/2019 08:59:38

Descrição Prezado nenhum documento foi anexado referente a esta solicitação.

Resposta Data da Resposta 29/03/2019 11:52:43

Descrição Estamos anexando a documentação exigida.

4 jorgete soares magalhaes 02/04/2019

00:00:00

Recebimento IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE

DUTRA

IPD - INSPETORIA D^ PRESIDENTE
DUTRA /

iDesnriçãn | Finalizado. /

5 jorgete soares magalhaes 02/04/2019

13:28:34

Envio IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE

DUTRA

CAM-CAMARAS L--—n

1  -

Despacho Usuário jorgete soares magalhaes 1 Data do Despacho 02/04/2^19 13:28:34
Descrição CAMARAS ESPECIALIZADAS. /

6 alexsandro sousa bastos 09/05/2019

10:25:28

Envio CAM - CAMARAS SPDC - SECRETARIA ÇfO PLENÁRIO E
DAS COMISSÕES /

iDescricâO 1 SEGUE PARA PROVIDENCIAS. /
Despacho Usuário 1 alexsandro sousa bastos | Data do Despacho, 0^5/2019 10:25:28
Descrição SF.GUE PARA PRdVIDENCIÃSx

7 jake ne serra 09/05/2019

11:55:00

Envíb SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E

DAS COMISSÕES

RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Descrição \ PROCESSO APROV^OQ.-SEGUE AO D^C-PJ COM DECISÃO PLENARIA 20/2019-PUMA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n' 214. Centro, São Luís/MA, CEP: 65010-680

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 10/07/2019 às 20:32:12 por luis, Ip: 181.220



Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do~Maranhao

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS:

PKOC,;

PT

N" 250

Dtocolo

9230/2019 Folha 2/12

Despacho Usuário | jakeline serra
Descrição PROCESSO APROVADO. SEGUE AO DERC-PJ COM DECISÃO PLENÁRIA 20/2Q19-PL/MA.

Data do Despacho 09/05/ 9 11:55:00

doran souza silva 10/05/2019

09:58:54

Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA RPJ ■ REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

I Descrição I Protocolo recebido para análise. Passo automático!
Despacho Usuário doran souza silva I Data do Despacho 10/05/2019 10:02:26

Descrição INCLUSÃO EFETUADA.
doran souza silva 10/05/2019

00:00:00

Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Descrição CONCLUÍDO

Movimentos ao coleglado

Protocolos Vinculados

Número/Ano Assunto

Documento(s) de Fiscalização vlnculado(s) ao Protocolo

Nijmero/Ano Número Mlerior Tipo do D. de Fiscalização Descrição

Passo Conselheiro Reunião Vinculado ao passo Data 1 Hora

FOLHAS

T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n" 214, Centro, São Luis/MA, CEP: 65010-650

Tei: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org,br

impresso em: 10/07/2019 às 20:32:12 por luis. Ip: 161.220.251.43
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C A _ IWI A
Lei n« 6.496, de 7 de dezembro de 1977 IMM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

/>'
ART CARGO-FUNÇAO

NO MA20200322753

1. Responsável Técnico

FELIX BISPO DA SILVA J
Título profissional: ENGENlHEIRO CIVIL

2. Contratante

■ -LHAS:

rffíTC

RNP: 11 )786S794

Registro: 54740 MA MA

Contratante: N.F CONSTRUTORA LTDA ME 1

RUA FLORIANO

Complemento:.. -

Cidade: COLINAS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Bairro: GUANABARA

UF: MA

CPF/CNPJ: 10.731.608/0001-40

N": 40

CEP: 65690000

Unidade administraüva: N.F CONSTRUTORA LTDA ME

RUA FLORIANO

Complemento:..

Cidade: COLINAS

Data de Início: 17/02/2020 Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função; Preposto técnico

Bairro: GUANABARA

N®: 40

CEP: 65690000

4. Atividade Técnica

1000-OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
ViNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou iLnçáo exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO COM CARGA HORARIA DE 10 HORASÃ^ANAIS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT/na legjálaçâo específidâ/e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA 4JNIVERS1DADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

F: 257.716.633-07Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local

9. informações

N.F CONSTRUTORA LTDA ME -CNPJ: 10.731.60S/0001-40

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confea.org.br

* Aguarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R$ 68,78 Registrada em; 27/02/2020 Valor pago: R$88,78 Nosso Número; 8302463747

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publlco/, com a chave: bWSWD

Impresso em: 25/06/2021 às 08:07:56 por , ip: 45.161.250.223 «j^.WÍí3

www.creama.org.br

Tel: (96)2106-6300

^leconosco@creama.org.br

Fax: (96)2106-8300
REA-MA

Re9»cn3l M »

O



CREA-MACertidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução N" 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N' 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1M

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790248/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões} de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminadafs);

Profissional; FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 110786S794 RNP: 1107865794

Tflulo prorissionai: ENGENHEIRO CIVIL
PROC

Númoro da ART: 554818 Tipo de ART; ART Registrada om:

Forma de registro. NORMAL Participação técnica; INDIViDUAL
Empresa contratada EMMA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO MARANHAO LTDA

Baixada em: 18/08/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Endereço do conlratanle; PRAÇA DIAS CARNEIRO N. 402
Complemanio:

Cidade: COLiNAS

Contrato' Ceisbrado em:

Valor do contrato: RS 230.576,14 Tipo de conlratanle; CONTRATANTE

Ação insiituaonni: Outros

Bairro CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.113.6B2/CQ01>25

N»:

CEP- 65000000

Conclusão efetiva

Endereço da obro/aorviço;

Complemento

Cidade; COLINAS

Data do início:

Firíalidade: SEM DEFINIÇÃO

Propnetârio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Atividade Técnica:

Obsorvaçõoa

N°;

Bairro; ZONA URBANA

UF: MA CEP: 65000000

CPF/CNPJ: 05.113.682/0001-25

REFORMA E ADAPTACAO DO MERCADO PUBLICO E 00 MUSEU HISTORI, OLINAS MA

Informações Cornplementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encor^ira vinculado à presenie Ceriidõo de Acervo Técnico - CAT. o atestado contendo 3 íoiha(s). expedido
pelo conlratanle do obra/serviço, a quem cabo a responsabilidade pela veracidade e exatidão daa informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico 0*790248/2017

15/09/2017

xZOOb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o aiestado está virjculado

consliliiirã prova da capacidade lécnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio dc declaração entregue no
momento da habiiilnçáo ou da entrega das pro(>ostas.

Certificamos que se encontra vinculado ã presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento â Lei n* 8.666/93, expedido pela pessoa

juriclíca contratante, a quem cabe a rcsoonsabilidade pela veracidade

e exatidão das ínfomiações nele constantes. £ da responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conlormidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
poslonor dos eíomontos cadastrais ptílã^ntidos.

Fica(ri) Excluldo(s). no entanto. o(s) aerviço(fi) cuias alrmuiçães não/
compolem ao(s) profissionaljis) em questão.

A aulenlicidado desta Certidão pode ser verificada em. hilps://crea-
ma.silac.com.bf/publico/. com a chave; xZOQb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 2S aa Julho,n' 214, Cenlro. SAs Luis/t.lA

Tal • S5 (9fl) 2106-8300 Pnx: * 55 (98) 2106-8300 E-mait: falecoiioscoifScfeama.oro.br

ICREA-MA

Impresso em: 26/D6/2018. és 11'11



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Colinas
Praça Dias Carneiro. 402- Centro

Colinas • MA

CEP.: 65.690-000

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que EEMA- Empreendimentos de Engenharia

do Maranhão LTDA ME. CNPJ.:13.047.705/0001-06, com sede na rua Principal, ns 10-

Pov, Pé da Ladeira , Sâo Félix de Balsas - MA, CEP.: 65.890-000, com seu responsável

técnico Félix Bispo da Silva, engenheiro civil, CREA 110.786.579-4, executou para esta

Prefeitura Municipal de Colinas -MA, as obras de reforma e adequação nos prédios do

mercado Publico Municipal e do Museu Histórico de Coiinas-MA, dentro das

especificações contidas no contrato de execuçSo das obras e registro no CREA -MA,

conforme ART 554818 .

As obras executadas atenderam o contido no contrato e normas técnicas,

dentro do prazo estabelecido e das especificações do projeto básico existente.

Período de execução : 20 de dezembro de 2011 a 21 de março de 2012

Anexo a este atestado apresentamos a planilha de serviços referente a estas

obras.

Colinas- MA, 10 de agosto de

•r:
jJAíJÍj

Sllua\P
V/Proferta MuntopãrflE

Valmira Miaranda da Silva Barroso

Prefeita Municipal de Colinas

Pagina

BOLHAS

CJ </i
(M in

KO <D

V> OJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 2B de Jul^o.n* 2W, Centro, SAo LuiS/F/A

Te! • 55 (98) 2106.8Ü0O P,ii • .55 (98) 2106.8300 F nwl (aleconoSCPQcreainíi org t>'

ICREA-MA

om. 2í UT as n 11



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Colinas
Praça Dias Carneiro, 402- Centro

Colinas • MA

CEP,; 65.590-000

FOLHAS Lj

i

Página 3/4

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E

MUSEU HISTÓRICO DE COLINAS-MA

TOMADA DE PREÇOS 016/2011-CPL-PMC-MA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

2.23

2.24

2.25

Pintura em paredes pva látex duas demaos
Pintura esmalte em esquadrias

Limpeza de obra _ ___

M'

1.320,00

M^

3.0

3.Í'
_3.2

3,4

_3.;
3,8'

REFORMA DO MERCADO PUI^-ICO
Demolição de reboco em paredes M'

37,65

f

240,00

Retirada de telha corãmica com aproveitamento
Recuperação de esquadriat de ferro ( porlao, gradil )

Mj
M'

_3_97.25
483,25

13,25

Reforço estruturai em paredes concreto fck 25 mpa M'

Chapisco em pare d cs traço 1/3
Reboco em paredes traço 1/5

_11,^ ̂
3"97,25":

M =

Madeiramento para telha canal

397,25 ;
483,94 i

Retelhamento cerâmico com aproveitamertto de 60% mat

Cobertura com telha ondu 1 ada - íaioral
Alvenaria de tijolo cerâmico em paredes fissuradas. Vi vez

Pintura em paredes em duas demaos , sem massa

483,94 i

396.^
89,75

596,27

Revi.são das instalações hidro - sanitárias

Recuperação das instalações elétricas
Piso cerâmico, incl. Lastro concreto 167,05 .

67,05Recuperação de calçadas- cimentado

Limpeza de obra

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
fiu.i 23 Oe 214, Centro. Sfto Lurs/WA

TtH • 5S l9fl)2iM.630a Fnx.' 55 (931 2106-8300 E-maii fakícoríosc«^eamB-org.br

ICREA-MA

11Imnrewo em: 26/06/2



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Colinas
PraÇcT DidS Carnyiro, 402- Cenlro

Colinas - MA

CEP.; 65.690-000

OBRA; REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDiO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E

MUSEU HISTÓRICO DE COLINAS-MA

TOMADA DE PREÇOS 016/20:i-CP[.-PMC-MA

PUNILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

^noc.:'Íf a / -^

Página 4/4

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS ÜNID ÇIÜANTIDADES

1.0 SERVIÇOS COMUNS ff
1,1 PLACA INDICATIVA DA OBRA 6,00

12 TAXAS E EMOLUMNETO DE LEI PARA OBRA- CREA- MA UNI 1,00

2.0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE
COLINAS.

2.1 Demolição e retirada de cobertura com telha tipo kalhetao M^ 120,00

w. •• 2.2 Demolição e retirada de reboco em paredes M' 280,00

2 3 Demolição e retirada de p"íso cerâmico sobre lastro concreto 240,00

2 4 Eliminação de ponto hidráulico com defeito uni 6,00

2.5 Demolição e retirada de reboco em laje M' 120,00

2.5 í Demolição e retirada de calçada externa de concreto M- 230,00

2 7 Estrutura em madeira de lei para cobertura telha ceramica 180,00

2 8 Cobertura com telha Rbrdcimento ondulada M^ 140,00

2.9 Forro pvc régua 10 cm x 6,00 m M^ 9A 240,00

2.10 Estrutura de concreto armado fck 25 Mpa( Reforço escada ,
Vigas e Pilares andar térreo , construç^ de pilares e vigas do
andar superior e construção de laje /nVoncreto

M' "  13,78

2.10 Alvenaria de tijolo cerâmico andar Interiíy- e superior M- 471.05

2.11 Porta em madeira de lei 80x210 \ \ UNI 5,00

2.12 Chapisco em paredes traço 1/3 -Jpik M' 1.022,10

2.13 Reboco em paredes traço l/S 'Km M' 1.022,10

2.14 Regularização de base para piso ceramítN^ 240

"" 2.15 Piso cerâmico pei 5 i  M' 240,00

M • •• 2.16 Ponto elérico !  uni 28,00

2.17 Ponto sanitário 1  Uni 6,00

2.18 Fosso séptica vol 8 m' uni 1,00

w 2.19 Ponto hidráulico 1  uni 9.00

2.20 Calçada externa iA 230,00
_ _ 2.21 Luminária sobrepor 2x40 w uni l" 22,00

2.22 Emassamento corrido em predes duljâ demáds )  1320,00
5»^

N-' ̂

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 20 de Julho.n' 214. Cenlfo. S4o Luis/WA

Tel • 66 (96) 2106-0300 Pa» • 55 (96) 2l0$-8300 E-nmil 'aioconoscoê-cfeama.wg.bf

ICREA-MA

Imprauo em: 26>'06(201 B. ns 11 11
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Estação Educativa de Piscicultura

Campas IFMA São Raimundo das Mangabeiras

CNPJ: 10.735.145/0001-94

Período: 01/06/2011 -01/12/2011

Departamento de Obras e Fiscalização

-2012-

Instituio Federal de Educaçéo, Ciência e Tecnoloola do Maranhio
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Av. Genilio Vargas, no 04 • Monte Castelo • SSo Luis-MA • CfiP 65030-005
TH: ■ Fn. rQ»n:.<ft.c|np^

O W

O r4

■n d)

0) új

® (3>
[A <11

LU a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Ruu ?8 de Jull>o.n' 214, Centro. Silo Luis/M*

Tel ' 5S(9eW06-8300 Fa*' • 55 (981 2100-8300 E-n;ail (aleconoscoiãíreama.oro.br

CREA-MA

ImoresSD^SFi.íC.iDft.TOlS. a» 11 14



Páfllna 3/11
POLHAS: ̂

PROC.:

I>AI« «tCO 1 t>A<> «ftM POKRKXA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FELIX BISPO DA SILVA -
ME, (CONSTRUTURA DO SERTÃO), estabelecida na Rua 02, n" 185. Vila
Darnasceno. Colinas - MA. inscrita no CNPJ n® 08.597.523/0001-79, tendo como
responsável técnico o Engenheiro Civil Follx Bispo da Silva CREA 5474/D-MA,
executou os serviços de edificação da Estação Educativa de Piscicultura - 1FMA/
Campus Sáo Raimundo das Mangabclras Contrato n° 04/2011 de acordo com as
normas e especificações pré-estabelecidas, conforme dascriminaçáo abaixo:

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E VIVEIROS

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.2

1.1,2.1

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1,2.1.1.1

1 2.1.1.2

1.2.1.1.3

1.2.1.2

1.2.1.2.1

1.2.1.2.2

1.2.1.2.3

1.2.1.3.1

M*

ORGANIZAÇAO OE CANTEtRO DE OBRAS
BABRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO
DE a». PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM AMIANTO
6 MM. INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS
DARAÇÂO PARA DEPOSITO EM TABUAS OE MADeiRA.COBERTUnA EM
FIBHOCIMENTO 4MM, INCLUSO PiSO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E
AREIA 1

INSTALAÇAO/UGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT.
OBRA M3-CHAVE lOOA CARGA 3KWH, 20CV EXCL
EXCL FORN. MEDIDOR

50.00

M» 100.00

UQAÇÔES PROVISÓRIA DE ÁGUA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TAXAS E EMOLUMENTOS

PLACA DE ODRA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO
EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES

LOCAÇAO de ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (30M/MÉS)
BETONEIRA 320L ELÉTRICATRIFASICA C/OARREGAOOR MCTAQUCO
C/OPERADOR - P

VIVEIROS
SERVIÇOS INICIAIS

CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAOEM MECANIZADA (MOrONIVELADORA}
DE CAMADA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL • BOTA-FORA, D.M.T lO.OKM
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO OE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADA A C^A 1,50M
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
COMPACTAÇÃO MeCANIZ>U3A C/ CONTROLE DO GC>-05* DO PN (AREAS)
(C/MOVELADORA 140 HP E ROLO

COMPRESSOR ViBRATÔniO 80 HP)
ESPALHAMENTO OE MATERIAL DE 1* CATEGORIA COM TRATOR OE
ESTEinA COM 153 HP

CARGA. TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1 D.OOKM

FUNDAÇÕES

EXECUÇÃO DE QALDRAME EM CONCRETO CICLDPICO 1:3 C/ 30% P6DRA-
DE-MÃO CAVAS ATÉ 60CM OE LARGURA. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E
FORMAS

UND

UNO

MÉS

1.00

1.00

6.00

UND fl.OO

MÉS

H

W

M*

M*

luP

W

M>

M'

6.00

576,00

21.707.00

4.341.40

1,234,00

48.003,51

48.663,61

40.G63.S1

Instituto Federal de Educação, Cifincia e Tecnologia do Maranhão
Departamento dc Obras c FiscaIlinçSo

Av. Gotúiio Varoas, n° 04 - Monte Ctiscclo - São Luls-MA - CEP 65030-005
Tol; (98)3218-0141 - Fax (9ü)321B-9001
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1.2. \ .3.2 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES

1.2.1.3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL D£ CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS,= 2.00M)
nEATERRO APILOAOO (MANUAL) DC VALAS. COM MATERIAL

1.2.1.3.4 REAPROVBTAOO. CM CAMADAS DE ATÍ 30CM
CONCRETO ARMADO FCK = 1S MPA PREPARO C/ BETONFIRA. INCL

1.2.1.3.5 LANÇAMENTO

1.2.1.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10*20*20cm 1/2 VE2

1.2.1.4.1 ASSENTADO EM AHQAMAS5ATRAÇO 1;4 (CIMENTO

E AREIA)

1.2,1.6 PREPARO DE SUPERFÍCIES DE REVESTIMENTOS

1.2.1.5.1 PREPARO DE SUPERFÍCIES
CHAPISMO EM PAREDES TRAÇO 1:4 {CIMENTO E AREIA) ESPESSURA

1.2.1.5.1.1 O,Sem. PREPARO MANUAL
fcMBOCO PAUl ISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

1.2.1.3.1.1 ESPESSURA 2,Ocm, PREPARO MANUAL. INCLUSO

ACHTIVO IMPERMEAOlUZANTE
EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPRESSURA g.Octn. PREPARO

1.2.1.S.1.1 MANUAL (PARA ASSENTAMENTO DE CfiRAMICA)
1.2.1.6.2 REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO P/<RA PISO OU PAREDE. 30x30cm, Dfc
1.2.1.5.2.1 ACORDO COM ESPECIRCAÇÁO DE PRaJETO, APUCADO

C0MARGAMASSAINDUSTHIAU2A0AAC-I, HEJUNTAOO INCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DF BASE OU EMBOÇO

1.2.1.6 PINTURA

1.Z1.6.1 PINTURA EM PAREDES

PMASSAMENTO COM MASSA ACflIUOA PARA AMBIENTES
1.2.1.C.1 INTERNOS/S>aERNOS. DUASDEMÁOS

PINTURA LATÉX ACRÍLICA AMBIENTES>1JNTeRN0S/EXTERN0S, DUAS
1.2.1.6.2 DEMAOS

FUNDO SELADOR ACRIUCO AMBIENY|éa«ÍgTERNOS/EXTERNOS, UMA
1.2.1.6.3 DEMAO ^
1.2.1.7 ESTRUTURAS

1.2.1.7.1 ESTRUTURA EM CONCRETO

t.2.1.7.1 CONCRETO ARM/^DO FCK^SQ.OMPa. pXra ÚÉQ GERAL, COM FORMA!?
PLANAS EM COMPENSADO nESINAD0\2mmi
(05 USO). PARA PILHAHES E VIGAS.

1.2.1.7.2 ESTRUTURA EM MADEIRA _
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI IA SERRADA NÂO APARELHADA PARA

1.Z1.7.2.1 TELHAS CERÂMICAS, VÃOS 7M ATÉ lOM
1.2.1.0 COBERTURA

1.Z1.8.1 TELHADO

COBERTURA EM TtLHA CERÂMICA TIPO COLONUU.. COM ARQAMASSA
1.2.1.8-1.1 1HAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
1.2.1.9 PISO

PISO CIMENTADO 1,5an C/AHGAMA8SA 1:3 CIMENTO AREIA AUSAOO
1.2.1.9.1 COLHER SOBRE BASE

1.2.1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
GADO DE COBRE ISOUDO PVC RESIS TENTE A CHAMA 450/750 V 16 mm»

1.2.1.10.1 FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DÊ COBRE iSOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2 b mm*

1.2.1.10.2 FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 mm»

1.2.1.10.3 FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO
CASO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 4SQ/7S0 V 4 mnV

1.2.1.10.4 FORNACIMENTO F. INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE ISOIAÜO PVC HFSISTENTE A CH/LMA 450/750 V fl mm»

1.2.1.10.5 FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO

1.2.1.10.6 TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P«T 20A

1.2.1.10.7 DíSJUNTOR TBIPOIAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL100A

1.2.1.10.8 DISJUNTOR TRIPOIAH TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 30A

1.2.1.10.0 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL BOA

1.2.1.10.10 ÜISJUNTOH TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL^A

M» 81,60

M» 36.00

M» B.OO

M» 1.20

M» 468,40

W  537,68

M» 537,68

M» aa.oo

M» 22.00

M» 41.49

M» 41.49

M» 41,49

6.43

M» 10.62

M» 10.62

M» 440,02

Instituto Fed«r»l d« Educação, Cl6nc(a « Tecnologia do MaronhSo
Deporramcnto no Obras o Fjscallí«ç3o

Av. Gl^IúIIo Vargos, n» 04 Montu Castelo - SSo Luis-MA • CEP ôSODO-OOS
Tel: (98)3218-934 1 - Fax (98)3216-9001
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20 de Jiiltio.ir 214, Cmilro. SàoLuis/l.lA
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M  752.90

M  18J20

M  246,00

M  165.00

M  285.70

UNO 1.00

UNO 1.00

UND 1.00

UND 1.00

UNO 2,00
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1.2.1. Í0.11 DISJUNTOR TRIPQLAR reRMOÍMONÉTICG NORMAL UL3QA

1.2.1.10.12 ELETROOUTO PVC SNCAIXE r

1.2.1.10.13 ELETRODUTO PVC ENCAIXE 3/4*

1.2.1.10.14 ELETBODUTOPVC ENCAIXE 1.1/2*

1.2.1.10.15 ELETROOUTO PVC ENCAIXE 1.1/4*

1.2.1.10.1G ELETROOUTO PVC ROSCA 2*

1.2-1.10.17 ELETROOUTO PVC ROSCA 2-1/2*

1E.1.10.18 ELFTBOOUTO PVC ROSCA 3*

1,2.1.10.10 ELETRODirrO PVC ROSCA 3/4*

1.2.1.10.20 IGNITOR DE 5000 V

1.2.1.10.21 PLAFORMER DE 4*

1.2.1.10.22 LAMPADA MULTI VAPOR MErÂUCO TUBULAR 8ILATERAL 400W
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARRAMENTO

1.2.1.10.23 TRlFASICD, DISJ. GERAL - UL (HEF.MORATOR)

P/ia OISJ. UNIO. • IN OARR, 225A
TRANSFORMAOOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFASICO S0H2 CLASSE 10KV

t .2.1.10.24 IMERSO EM QLEO MINERAL FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
1X1.11 INSTALAÇÕES HODRO-SANITÃRIAS E DRENAGEM

1.2.1.11.1 TUBO PVC PBA SOLDAVEL MARROM (NBR 604D/Pn CPlS) 1 lOmm
1.2.1.11.2 TUBO PVC PBA SOLDAVEL MARROM {NBR S64ft/PE CP19) B5mm

1.2.1.11.3 ADAPTADOfl C/FIA6ES UVRES P/CAIXA D-ÁGUA 110tT»^lx4•

1.2.1.11.4 ADAPTAOOR LONGO C/FLAGES UVRES P/CAIXA D'AQUA 110mmx4*

L CURTO BOLSA E ROSCA aSmmxa'

CURTO BOLSA E ROSCA 110fnfn»(4*

1.2.1.11.5 ADAPTadOR S

1.2.1.11.6 ADAPTADOR

1.2.1.11.7 J0ELH045 85m'

1.2.1.11.8 jOEI.HOM 85aim

1.2.1.11.9 Té Sbmm

1.2.1.11.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3*

1.2.1.11.11 REGISTRO C« GAVETA BRUTO 4*

1.2.1.11.12 TUBOPVC-nSOL SoltJával200mfn

1.2.1.11.13 TUBOPVC-RSOL Soiflável300mm

1.2.1.11.14 TUBO PVC-R SOL Soíoévot ISOmm

1.2.1.11.15 INSTALAÇÃO OECONJ.MOTQ BOMBA HORIZONTAL ATÉ lOCV
CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER 00-21 Oü SIMILAR, MOTOR 7 5 CV

1.2.1.11.16 MONOFÂSICO {ou slmHftf)

1.2,1.12 DIVERSOS

1.2.1.12.1 UMPEZA FINALOAOBRA
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO ^ 5m CARGA

1.2.1.12.2 NOMINAL TOPO tOOhg ai >

FOLHAS

PROC.:/

A»s.:

UNO 2.00

M  B3,CX)

а.oo

7,50

10.10

23,60

30,00

292.00

б.10

UND 18,00

UND 10,00

UND 18,00

UNO 1,00

UND 1,00

barrn

barro

P«

ÜÇ

P<r

PC

PC

PC

PC

PC

PÇ

M

M

M

UND

UND

4,00

96,00

1.00

1.00

32,00

2,00

1,00

4,00

15,00

16.00

1.D0

83,00

309,00

113,00

1,00

1,00

M» 21.707,00

UNO 0,00

Instituto Federal de Educaçío, Clfincia e Tecnologia do Maranhüo
Depertartiento de Oüroa n FíscnNiuçaoAv, Getulio Vargas, nO fW • Monte Caslelo - São Luls-MA - CEP 65030-005

T«l: (9B)32lH-9141 • Fax (98)3210-9001
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2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.2

a.a.i

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Z2.S

2.2.6

2.2.7

2.3

^3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.4

2.4.1

2.4.1.1

a.4.1.2

2.4.1.3

2.4.2

2.4.2.1

2.6

2.6.1

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.2

2.S.2.3

2.6

2.6.1

LABORATÓRIO DE ALEVINAGEM
SERVIÇOS INICIAIS

CANTEIRO DE OBRAS E UMPEZA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO
LOCAÇAO CONVENCiaNAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
COHR1DA.S PONFALETADA A CADA 1 .ÃOm

FUNDAÇÕES
EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-
DE-MAO CAVAS ATÉ BOcm DE LARGURA,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. INCLUSIVE FORMAS

FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS FUNDAÇÕES RASAS « 2 00 m)
RFATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL
REAPHOVniTADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20«n
CONCRETO ARMADO FCK-IS MPA PREPARO C/BETONEIRA. INCLUI.
LANÇAMENTO
IMPERMEABIUliAÇÂO SFMI-FLEXIVEL C/ TINTA ASFALTICA EM
superfícies usas de pequenas dimensões { PARA

CINTAS 6 VIGAS BALDRAME )

ATERRO IN TERNO (EOIRCAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE
ALVENARIA E VEDAÇÕES
ALVENARIA

ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 1D!«20x20cm l^VEZ
ASSENTADO EM AHGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E

AREIA }
COBOGO CERÃMICO( ELEMENTO VAZADO ). 9x20x?0cmAS8ENTADO COM
AHOAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

REVESTIMENTO

PREPARO DE superfícies
CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1;4 (CIMENTO E AHEIAIM ESPESSUFIA
O,Sem. PREPARO MANUAL

EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA).ESPESSÜRA 2,Ccm.PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITI

VO IMPCRMEABIUZANTE

EMBOCO TFIACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA P.Ocm PREPARO
MANUAL (PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO)
REVESTIMENTO

REVESTIMENTO OéHÂMICO'^^A PISO OU PAREDE SOxíJOcfn. DE
ACORDO COM EpECIFtCAÇÂO.De PROJETO. APLICADO
COM ARGAI^AS^NOUSTRIAUVdA AC-I. REJUNTADO. INOl USIVE
REGULARIZAÇÃO DBsÇfSE OU e\|BOÇO
PINTURA

PINTURA EM PAf
EMASSAMENTO com MAÍSA")ÍCÍ1IUCA PARA AMBIENTE
INTERNOS/EXTERNOS. DUAS OEMÂOS
PINTURA LATÉX ACRIUCA AMBIENTES INIERNOS/EXTEFINOS. DUAS
DEMÂOS \
FUNDO SELADOn ACRILICoVmBIENíTES INTERNOS/ EXTERNOS. UMA
DEMÂO

PINTURA EM METAL E MADEll,..
PINTUFIA ESMALTE. 2 DE.MÂOS C/1 DEMÂO ZARCAO PARA FSOUADRIAS -
PORTÕES METÁLICOS
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÂOS , INCLUSO

APAHE1.HAMENTÜ COM FUNDO NiVELADOR

BFIANCO FOSCO

PINTURA EM VERNIZ SíNFimCO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS OEMÂOS
ESTRUTURAS

ESTRUTURA EM CONCRETO

W  300.00

M» 2S0.fl?

M» 1fl.70

M» 43.02

W  23.12

M» 5,76

yP 6.05

M> 47,07

M) 38,44

M* 281.03

M» 13.75

LP 562,06

M» 447,16

SP 114,90

SP 114.00

Instituto Federal de Educação, Cléncis e Tecnologia do MaranhSo
Departamento de Obras e Fiscollracão

Av. Getúlio Vargas, no 04 • Monte Castelo - S8o Luls-MA ■ CEP 65030-005
Tel: (90)3218-9141 - Fax (00)3210-0001
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Rua 28 de Julho,n' 214. Cerlio. Sfto LuisAJA
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M» 447.16
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M» 447.16

M* 36.30

14.28
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2.6.1 1 CONCRETO ARMADO FCK - 30 MPAPARA USO GERAL, COM FORMAS
PLWJAS HM COMPENSADO RESINADO IStnm
( 05 usos ). PARA PILARES E VIGAS

2.6.2 ESTRUTURA EM MADEIRA
TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA PARATl-lHADOS

2.6.2.1 COM VAOS DE Bm
ESTRUTURA DÊ MADEIRA 06 LEI IA SERRAOA NÀO APARELHADA, PARA

2.0.2.2 TELHAS CERÂMICAS. VÃOS 7ni ATÉ lOm

Z7 COBERTURA

2.7.1 TELHADO

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLOnIAL, COM ARGAMASSA 1:3
2.7.1.1 ( CIMENTO E AREIA)

2.7.2 FÒRRO
FÔRRO OE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE lOcm, ESPESSURA Omm.

2.7.2.1 INCLUSIVE COLOCAÇÃO

2.8 PISO

PISO CIMENTADO Esl.Som C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO
2.8.1 COLHER SOBRE BASE EXISTENTE

PISO CERÂMICO PEI-4 30*30cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO
2.0.2 1:4

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA Bmm. INCLUSO JUNTAS
2.8.3 DE DILATAÇÂD PLASTTCAS E PCUMENTO

MECANIZADO
LASTRO OE CONCRETO TRAGO 1:3:5. ESPESSURA Sem. PREPARO

2.8.4 MECÂNICO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1 ".í ( CIMENTO E AREIA)

2.B.S ESPESSURA Sem. PREPARO MANUAL

2.9 ESQUADRIAS

2.9.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA. O.TOtó.lDm. INCLUSO AOUELA IA

2.9.1.1 AU2AR IA E DOBRADIÇA COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSAtaA USA, 0.90x2.10m. INCLUSO ADUEIA IA

2.9.1.2 AU2AR IA E DOBRADIÇA COM ANEL

2.9.2 ESQUADRIAS EM METAL

2.9.2.1 PORTÃO DE KEBRO EM CHAPA PLANA 14*
DASCULANTE DE ALUMÍNIO. COR FOSCA. DIMENSÕES 0.60 x 2,00m.

2.9.2.2 TRIFEI.-LINHA 16 (ou slmllnf)
BASCUIANTE DE ALUMÍNIO. COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60 x VOOrn,

2.9.2.3 TRIFEL-UNHA16 (ou Similar)
2.9.3 FERRAGENS

FECHADURA LA FONTE, UNHA RESIDENCÊ, CONJUNTO 20/78
2.9.3.1 (maçonola/eBpclho) ACABAMENTO CR (cromntío brillMUlIo)

(ou similar)
FECHADURA LA FONTE. UNHA H6SI0ENCE, CONJUNTO 21/76

2.0.3.2 (maçanola/espelfio) ACABAMENTO CR (t^romario btilhanle)

(ou similar)

2.10 LOUÇAS E METAIS

2.10.1 LOUÇAS

CUBA DE EMBUTR, OVAL. CEUTE 10116 ou sfrnlIaf.INCLUSIVESIPÂG
2.10.1.1 CROMADO.VALVULA CROMADA. ENGATE CROMADO UNO 1.00

2.10.1.2 VASO SANITÁRIO COM CAIXA DC DESCARGA ACOPLADA-LOUÇA BRANCA UNO 1,00

2.10.2 METAIS
CUBA AÇO INÕJQDAVÉL 40,0*34,0x11.Sem. COM SIFÂO EM METAL

2.10.2.1 CHOMADO 1.1/2x1.1/2-, VAI.VULA EM METAL CHOMA
DO TIPO AMERICANA 3 1;C?-x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2.10.2.2 TORNEIRA CflO.VADA LONGA l/T OU 3/4* DE PAREDE PARA PIA DE
COZINHA COM AREJADOR. PADRÃO MEIO-FORNECIMgN
TO E INSTALAÇÃO

2-10.2.3 TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATÓRIO
PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXIVÉL EM METAL
CROMADO l/2'x30cm-FORNeCJMENTO E INSTALAÇÃO

W  7,69

UND 6.00

M' 216

UNO 3,00

UND 3.00

UNO 1.00

.50

hP 218.58

M> 44,10

M" 31,90

SP 4,50

M' 158,10

M' 168.10

SP 36.40

UND 1,00

UND 3.00

SP 13.65

UNO 10,00

UND 2,00

UNO 3,00

UND 1,00

InsHtuto Fftderal de Educação, Ciência e Tecnologia do MarvnKSo
Departamento de Obras e Fiscalização

Av. GetúliO Vargas, n« 04 - Monte Castelo - S5o Luís-MA • CEP 65030-005
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2.11 INSTALAÇÕES EL&TKICAS
CAOO OE coene isolado pvc resistem r e a chama ̂scv/so v ? 5 mm»
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
GADO DE COORE ISOLADO PVC RFSISTEMTt A CHAMA 450/750 V A mm»
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,11.1

2.11Í

2.11.3

2.11.4

2.11.b

2.11.6

2.11.7

2.11.B

2.11.B

2.11.10

2.11.11

2.11.12

2.11.13

2.11.14

2.12

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.12.4

2.12.5

2.12.6

2-12.7

2.12.8

2.12.9

Z.1Z10

2.13

2.13.1

2.13.2

2.13.3

3.0

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

POLHA8

PROC.:
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INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA

TOMADA UNIVERSAL REDONDA SP-T I.iiA

INTEnHüPTOR DUAS TECLA SIMPLES

INTERRUPTOR TRÊS TECIAS PARALELAS

TOMADA REDONDA 3P

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAQNÉTICO UL 10A

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 15A

El El nODUTO PVC FLEXÍVEL 1"

ELETROCUTO PW FLEXÍVEL S/l"

LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUQULAR 2*20 M/

LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40 W
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARRAMENTO
TRIFASICO. DISJ. GERAL • UL {REF.WORATDRI) PI

ISníSJ. UNIR,. IN BARR. 10QA

INSTALAÇÕES HIDRCSANITÃRIAS

TONEIRA PLASTICA 1/2' PARA LAVATÓRIO COM ENGATE FLEXÍVEL
REGISTRO GAVETA 1,1/2' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
SIMPLES

REGISTRO GAVETA r COM CANOPLA ACABAMB^/TO CROMADO SIMPLES
REGISTRO GAVETA 3/4' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
SIMPLES

TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 2Snim, INCLUSIVE CONEXÕES
TUDO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 2Bjnm, INCLUSIVE CONEXÕES •
FORNECIMENTO

TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUAS FRIA DN 32mm. INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÃVEL 1/2"

REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÂO-FORNEClMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA D-ÁGUA EM FIBROCIMeMTO-INSTALADA.APCHADA SOBRE
MADEIRA,CAP.500L

DIVERSOS

BANCADA EM QRANITO CIN2A ANDORINHA

HOX EM ACRÍLICO Ê LUMIN/^IO NATURAL H=i.no

UMPFZA RNAL DA OBRA

VESTIÁRIOS
SERVIÇOS INICIAIS

CANTEIRO DE OBRA E LIMPEZA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (CIRASPAOEM SUPERFICIAL) NH
LOCAÇÁO CONVENCIONAI. OE OBRA. ATRAVÉZ DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETAOA

M Ô/2.10

M 269,50

UNO 3.00

UND 90,00

UNO 1,00

UNO 2,00

UND 3.00

UND B.OO

UND 4.00

M 10,80

M 171.10

UNO 2.00

UNO 12.00

UNO 1.00

UNO 16.00

UND 4.00

UND 1.00

UNO

M ».f>o\

M 7V '

M is.ak

M 8,91

UND 10.00

UNO 1.00

M' 6,30

M» 2.70

M» 300.00

ACADA1,S0m

FUNCAÇÕES

M'

2fl0,00

200,00

InsMtuto Federal de EducaçAo, CIêncle e Tecnologio do Maranhfio
Departamento cie Obras e Ftscallzaçflo

Av. Getúlio Vargas, n» 04 - Monto Castelo - S3o Luís-MA - CEP 65030-00.S
Tel: {98)3318-914! - Fax (98)3318-9001
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EXECUÇÃO OE BALDRAME EM CONCRETO ClCtOPlCO i'3 0/30% PEORA-
3.2.1 DE-MAO cavas até 80cm DE

LARGURA. INCLUStVE ESCAVAÇAo EXCLUSIVE FORMAS

FORMA DE MADHiA COMUM PARA FUNDAÇÕES 3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3

3.1

3.1.1

3.4

3.4.1

3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

3.4.3

3.4.2.1

3.5

3.5.1

3.5.1.1

3.5.1.2

3.5.1.3

3.5.2

3.S.2-1

3.5.2.2

M*

M»

bP

M*

M*

M»

ESCAVAÇÃO MANUAl. DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS.u 2.00ni)
REATERRO APILOADG (.AMUAL) OE VALAS, COM MATERIAL
REAPROVEn ADO EM CAMADAS DE ATÉ

30cm

CONCRETO ARMADO FCK ■ 15 MPA, PREPARO Ct BETONEfRA. INCL
LANÇAMENTO
IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXlVirL COM TINTA ASFALTICA KM
SUPERFÍCIES USAS OE PEQUENAS

DIMENSÕES (PARA CINTAS E VIGAS BALDRAME)

ATERRO INTERNO (EDIRCAÇÓES) COMPACTADO MANUALMENTE
ALVENARIA E VEDAÇÕES
ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10*2ta20cm, 112 VEZ,
ASSENTADO E, ARQAMASSA TRAÇO

1:4 CIMENTO E AREIA

REVESTIMENTO

PREPARO DE SUPERpICIES
CHAPISCO EM PAREDES TRAGO 1:4 {QMENTO E AREIA), ESPESSURA
O,Sem, PREPAROMANUAL
EMSOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAGO 1:3 (CIMENTO C AREIA).
ESPESSURA 2,0cm PREPARO MANUAUINCLUGO

ADITIVO IMPERMEAOILIZANTE
EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.C5cni PREPARO
MANUAL (P/ ASSENTAMENTO OE CERAMlCA)
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 30x3Ocm DE
ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO
APLICADO COM ARGAMA88AINDUSTRIAUZADA AC-1
REJUNTADO.EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE Óu EMBOCO
PINTURA

PINTURA EM PAREDES
EMASSAMENTO COM MASSA ACRIÜCA PARA AMBIENTES
INTERNOS/E>rrERNOS, DUAS DEMÃOS
PINTURA LATÉX AÇRIUCA A.BIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS
DEMÃOS

FUNDO SEÍjUXJR ACRIl ICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS UMA
DEMÃO

PINTURA EM METAl F MADEIRA
PINTU^ ESMALTE Z DEMÃOS C/1 DEMÃO 2ARCA0 PAFIA ESOUADRIAS-
PORTÕES METÁLICOS
PINTURA ESMALTE FOSCO P/VW3EIRAOUAS DEMÃOS. INCl USO
APAREU lAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO

FOSCO fn,

3.5.2.3 PINTURA EM VEHNI7 SINTÉTICO BRILHANTE EM MADURA. TRÉS DEMÃOS W

M

M'

M'

M)

VF

M>

»

3.6

3.5,1

3.0.1.1

3.0.2

3.6.2.1

ESTRUTURA

ESTRUTURA EM CONCRETO

CONCRETO ARMADO FCK»30,0MPa. PARA USO GERAL COM FORMAS
PLANAS E, COMPENSADO RESINADO 12mm(06 usoa) PARA PIIARES E
VIGAS

ESTRUTURA EM MADEIRA
ESTRUTURA DE MADEIRA DE I.EI IA SERRADA NÃO APARELHADA PARA
TELHAS CERÂMICAS,VÃO /M ATE 10MMS

Página 9/11

17.04

21,03

10,65

2.SB

4,51

7.01

20.07

213.60

427,20

64.50

362.70

362,70

362,70

10,60

27.84

50,00

8.40

136.54

Inítituto Federal de Educaçi©, CJdncia e Tecnoloola do Haranha©
Dooartflmenco de Obras c nsc.illraçSo

Av. Getúlío Vorçjns, no 04 - Monte Castelo • S5o Lyis-MA - CEP 65030-005
Tel; (98)3218-9141 • Fax (98)3210-9001
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3.7

3.7.1

COBERTURA

TELHADO

3.^.1.1

3,/.2

3.7.2.1

3.6

3.8.1

3.8.2

3.B.3

3.0.4

3.8 5

3.8

a.B.1

3.H.1.1

3.9.1.2

3.9.2

3.9.2.1

3.9.2.2

3.0.Z3

3 9.3

3.9.3.1

3.9.3 7

3.10

3.10.1

3.10.1.1

3.10.1.2

3.10.2

3.10.2.1

3.10.2.3

3.10.2.4

3.11

3 11.1

3.11.7

W

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TJPO COLONIAL. COM ARQAMASSA 1 "3
(CIMENTO E AREIA)
FORRO
FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE lOcrn ESPESSURA 8mm
INCLUSIVE COLOCAÇÃO
PISO

PISO CIMEMTADO Eol.Scm COM ARGAMASSA 1 ;3 CIMENTO AREIA
ALISADO COLHER COBRE BASE EXISTEf/TE
PISO CERÂMICO PQ-» 30*30cm. ASSENTADO COM ARQAMASSA THAC»
1;4

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8mm. INCLUSO JUNTAS
OE DILATAÇÃO PLASTlCA E POUMEhrTO

MECANIZADO

LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:3:5. ESPESSURA Sem PREPARO
MECÂNICO

CONTRAf>ISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 {CIMENTO E AREIA)
ESPESSURA 5CÍ11. PREPARO MANUAL

E5QUADRIAS

ESQUADRIAS EM MADEIRA
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA O.Stó.OOin, INCLUSO ADUELA IA
ALIZAR IA E D08RA0IÇA COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA O.SOxZ.IOfn INCLUSO /^UELA IA
AUZAR IA E D08RADIÇA COM ANEL

ESQLJAORiAS EM METAL

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14*
^SCULANTE DE ALUMÍNIO. COR FOSCA. DIMENSSÔES 0,e0x2.00m.
TRIFEL - UNHA 18 (ou Similar)
8ASCÜLANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSSÔES O 50*1 50m
TRIFEL - UNHA 10 (ou simaar) ^y..í»u.ou*i.i«Ti,
FERRAGENS
FECHADURA LA FONTE, UNHA RESIDENCE, CONJUNTO 20/78
(iflaçaneta/espcmo). ACABAMENTO CR (cromario

brillinntQ) (ou similar)
FECHADURA FONTE. UNHA RESIDENCE. CONJUNTO 21/76
(maçaneia/ofipolha). ACABAMENTO CR (cfomoOo

bríttianie) (ou similar)

LOUÇAS E METAIS

LOUÇAS

Cuba de EMWTIH. oval. CEUTE IOUCou slmíIar.INCLUSIVF SIFÂO
CROMADO, VÁLVULA CROMADA.

ENGATE CROMADO

VASO SANITÁRIO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA • LOUÇA BRANCA UNO
METAIS

CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40.0x34.0*11.Sem. COM SiFÃO EM MFTAL
CROMADO 1.1/2x1.1/2', VALVUU EM METAL
CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2T(1.1/2' PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4* DE PAREDE PARA PIA DF
COZINHA COM AREJAOOR, PADRÃO

MÉDIO^ORNECIMÊNTO E INSTALAÇÃO
TORNEIRA CROMADA 1/2* OU 3/4* DE BANCADA PARA
LAVATOHIO.PAORÁO POPULAR COM ENGATE FLFXIVEL EM

UND

I36,S4

29.40

35.57

29.40

M» 87.50

87.50

M) 64.97

UND

UNO

M»

M»

M>

11.00

2,00

8.40

4.80

1.80

UND 2,00

UND 11.00

4,00

.■5.00

METAL CROMADO 1/2'*30om.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCOSiMPLES-FOflNEaMENTO F INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRiCA

resistente a CHAMA 4S0/750 V g.SmirP
FORNECIMENTO E INSTAiAÇÃO
INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA

UNO

UND

M

UND

Instituto Fedoral d« Educaçfio, Ciência a Tecnologia do MaranhSo
.  ̂ .. Departamento de Obras e F/scBlizaçâoAv. Getulio Vargas, n» 04 - Monte Castelo - S5o Luis-MA - CEP 6SO3O-0OS

Tel: (98)3218-9141 - Fo* (98)3218-9001
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3.n.3

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.12

13.1Z1

13 ia.2

3.12.3

3.13

13.0.1

13.0.2

13.0.4

4.0

4.1

4.2

TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2PfTi5A

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 16A

ELETRODUTO PNA: FLEXÍVEL 3/4"

LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2*a0W

™ fí fluorescente tubular ax40w
g.NPE"r°r!S^SDâ° Sr" BAflRAMEfrO
instalações HTDRO-SANÍTÃRJAS

fornecimento e instalação

tóíiI°Fa"«"Ê ™o\lh?.Í'SL" VC^ ™
ROSCAVEL90' ÁGUA FRIA 1/2' FQRNECtMENtO E INSTALACAO

CaIÍÍwT^'^ fibrocimento-instalada. apoiada sotre madeira
DIVERSOS

BANCADA E DIVISÓRIAS EM GHANÍTO CINZA ANDORINHA

BANCADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 2SMPA

ljmpêza final da obra
MCBIUAÇÀD E DESBCBIUAÇÁO

Mobülação

Desmobtilação

FOLHAS: .

PROC.:
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4,00

ÜND 5.00

UNO 2.00

M 68.00

UND 4.00

UND 4.00

UNO 1.00

PT

PT

UND

w

w

M»

vb

Vb

4,00

Sâo Luís, 30 de novembro de 20'l2

Atenciosamente,

^fig.r Atagilo Sousd Frahça
Departamento dd Obras a Fiscalização

De acordo;

Carfp»
Pró-Reiíor de. B

éi ar Teixeira

iômento e Administração

instituto F«JeraI de EducaçSo, ClSncia e Tecnologia do Mamnhfio
Av r«r.-i. w de Obras e FLícaliznçéoAv, Gcrui» "» 04 ■ "F® ̂  - S5o Lul.-HA . CEP 65030-00=

Tfil, (98)T2Jfl-914l - Fn* (98)3210-9001

<0 o;

(/) 0)
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução N' 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N" 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

P0LHA8:
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779423/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n" 1.025. de 30 de outubro de 2009. do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acen/o Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s} Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional; FELIX BISPO DA SILVA

Regislro 1107865794 RNP 1107865794
Tiiuto oralissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 489899 Tipo de ART. ART

Forma de registro NORMAL

Empresa contratada. FELIX BISPO DA SILVA-ME

Ragisirsda em;

Patlicipaçâo lécnica. INDIVIDUAL

Baixada cm: 06'12/2012

UF. MA

Contratanic IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLDGIA-MA

Endereço do contratante. AV. GETULIO VARGAS. 04

Complemento:

Cidade: SAO LUÍS

Contraio: Celebrado em:

Valor do contraio: RS 1.223.915.41 lipo do contralante; CONTRATANTE
Ação instiluaonal: Outros

Endereço da obra/serviço: ROD. BR 230. CAMPUS IFMA
_  . Bairro'
Complemento:

Cidade SAO RAIMUNDO DA MANGABEIRA

Data do micio. Conclusão etaiiva:

Finalidade- SEM DEFINIÇÃO

Propriciárto: |FMA-iNST.FED,EDUC.ClENCIA TECNOLOGIA-MA

CPF/CNPJ' 10,735.145/0001-94

N":

Bairro MONTE CASTELO

CEP. 00000000

CEP 00000000

CPF/CNPJ: 10.735.145/0001-94

Atividade Técnica-1 ■ ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> «MA 15 - BARRAGEM DE TERRA 53 • EXECUCAO 48663.51 M3;

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO DA ESTACAO DE PSICULTURA NO CAMPUS 00 IFMA - S. R. MANGABEíR^S-MA CfclT^RME
CONTRATO N. 04/2011 ORDEM SERVIÇO N. 17/2011.

Informações Compicmcntares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encof»tra vinculado a presente Ceriirtâo de Acervo Técnico - CAT. o atestado contendo 10 tnlha(s)\e*pedido
polo cnniraianio da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade o exalldão das infoimaçdes nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n* 779423/2017
21/03/2017

B1c6W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
conslitLiirá prova da capacidade tócnico-profis.sional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venlia a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração onireguc no
momonio da babiliiaçáo ou da entrega das propostas.

Ceniricamos que se encontra vinculado à pfesonie CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n' 8.666/93. expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cal» 3 responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É do responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n' 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA,

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela conlidos.

Fica(m) Excluldo(Rl, no nrt.mio, o(s) sefviço(s1 cujas
compntem ao(s) profisslrjnaljls) cm questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verifioad
m.i.sltac com.hf/pubiico/. com a chave: S1c6W

iSníçãâS não

m https:/'crea-

Conselho Regional de~BngBnhari8'á^gronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Jutiio.n' 214. Couro. SAo Luis/MA

Te! •• 55 (981 2106-5300 Fax • 55 (SB) 2100-0300 t-TnaH- t.-ilocüiioscf>acrnnnia.mn.l>r

I CREA-MA

Improssoom 26 . <'la11:14
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Conselho Ra^onsl d« Engenharia a Agronomia rio MaranMio
WEB-47149/2012

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

FOLHAS:

PROC.:

CERTIDÃO : WEB - 47149 /-2012

PRÍDTOCOLO : PR00004051812

DATA DE EMISSÃO : 07/1 ̂ 01^ i

• íi

w deteoíiçao ria podan» cwBtaritBB mKo) Decisão <ío DJíBteia. hWimMo: 0021/2008. :te M»3ra008/do PttóeBndri ite
«nria cto Mafwtfiflo. am cunprtewnw ao tfsoesto na WMlüçao 1025;de 12/10^2»» do CO^O=EA CEKnnCAláOS que o Pmàsalotal abate Quaai^
tfWtoçaoíOe») de R«por»afaadade(s) TdoíM») - cwstantoii) da Presente CERnoAO. tendo rido comproroda a awnçfln e condusSo d8(8) obrais) ofou
»(s) Mlcado(8) conkmne daacnçao<aea) «bafaco.

I do PreAukinai: fEUX BSPO DA SLVA

: nOTSWTWXXXX

•V<>7Tiee3367

14)

fhaboOl

3radiieçflD(Aas)

o^mioo DAIiiIANQABBRAMA'^

•.• |rv:-. .

k|..„ -
449899 da ARlMiXtnal

Brada em: 01/06/2011

Ida om: 06/12/^12

•roço da Obra: ROD. BR 230. CAMPUSIFMA. : 00000000 8AOI
rtetàrio: IFMA-WSTJ=EDSX»C.CCNCtA TECNOLOGIA44A.
rosa: FaJX BSPO OA S8.VA44E
rBl3ntfl:ÍFMA-«STJS)£IXKXaBíaATECNOLOaA4yiA i ' i»--

CUCAO DAS OBRAS GE EDIRCACAO DA ESTACAO DE PSICULTURA NO CAMRJS 0O'JFI4A' • & R. láANQAflERA84íA CONFORME i
EM SERVIÇO N. 17/2011.

ÍTON. 04/2011

se WCLUI NESTA AVB^BACAO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREÁ DE eiGENHARlA CIW^ NO ÂMBITO DA ATRSUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada ma» tando ridb reguarido. «qxMtonos a prosont» CERTIDÃO DE ACSIW Tfe^co. bom a(»} raspec^^á) baisait) ris ART(b). aMrtwndd^ o<a)
STADO(s), DEClARAÇto(6as) ateu CERTlDAOÍôas) em ane» wn» parto Inta^rto áá fnMtaa. aomanta oé ibriíçca a «w» 4® ««•srera aa áWíuíçaat do
"^*10091 adma cAado. deridanarjts chanceiix^, que vai dMada e assinada, por qcm tta (fte^V -

O <n CERTIFICO E OOU FE
FQTOCÓPIA REPR

□ tlCtirERTÍI
AUTeaiiiDOi'

to o
□ ficsiv8irr:i

JUIUMtlCTXOOi

1—"HM/rimfoAS ePJtÇAS RaaORO OÊ ALENCAR
r-—1 o eX 3QN NUNES C0UT1MH0
r  1 DA^SOBERTO SOEIBO 9.ILVA
f—nRUTHLSHE MEIRELES M- TEIXEIRA
r  13 ULEHY V/63A C0UT1NH0

"IJEANE RODRICüES PINHEIRO

fím CindMB Mwidej< /4« * e»eetffi^ggBaHWmrtM aSPHMOP • ' ,s
•wy fmayiriisTrniTmfin mainKrmTTfiT

B «sr CI7/T2/an2 QMradbr: OECO
f^lwVr



BOLHAS: Cl

PROC.;

CREA/ MA

Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia do Maranhão

WEB - 253:< ! 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO r WEB - 26334 f 2010

PROTOCOLO : PRO00Q00e0310

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2010

Pc oei«gaçâo de oooo'es constanies natoí Decisdo ce Direiona. Nuhcd 007'i'IX/08. oe G5.'G3'2ü06 . da P'esiaència cc Consenso Ragioiaí de Engeniafia/
Arguileiura e Agronor^pg d© Mafan^âO . ©f Cumprimenl© âO 0'50OS'O na reSCuÇèO 31 - Qe 31/10<'d6 ao CONFEA CERTIFICAMOS Oiie o P'ofiS5'0nSI aBai»0 OuaíiítCnOD
'egisiiou af&i Anoiaçãafòesl oe ReiponsaO'lioade(s) Tccmcaís) ART s consianiets) da PfSSArie C6RT1DÃ0 is^ao sido con-ofovaas a emecuçao e conclusão csísi

oo'a(s; e.'ou serviçoísj moicadcxs) confoime oescvâotôest soaoo

Nome üo RrafpSSKjna! FELIX BISPO DA SILVA

Cancra 'T07866r9«xxxx

r.Pf 2577in633R7

rnuiols)

Engenheiro C'V'I

ARTiS)

RI -503680

riogisfada em 26r06/2006

Banacaem 2C'0V20i0

Endcieçoda Otwa ZONA uRBANA CEP 65000000 C0UNA5-'MA

p-ooneiano PR£i= municipal DE COLINAS
Empresa FêLiX BISPO CA SILVA-ME

Comraianie PREf MUNiCiPAL OE COLINAS

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO OE AGU-A NOS SAiRROS IJROAíp/QS DE COLINAS RESERVATÓRIO DE 300M3 EM CONCRETO ARMADO
129 7-1M3. REDE DÊ DlSRlSUlCAQ OE 30C,00MM • i000.D'3M. REDE DE DiSTRtBuíCAO CE 250.Ü0MW

1800.0CM CONF CO-NTRATO 7!.'200BiSMUS

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CivlL, NO ÂMBITO DA ATRIBUíCaQ 00 PROrlSSiONAt

>

É nada mais lendo stdr. requerido, expedimos a preserie CERTiDÃO DE ACERVO TECNtCC, com ais) respecuvafs) aaixaís) ae ART(si. avpróanao-sô Ofsi
ATESTADOis). DECLARAÇÀOítes) e/ovi CERTiOAOiôesiem ane>o csn;o pane irreg/ante oa mes-ma, ̂omers-e os serv.ços a cu» se 'eferarr as ainbmcftes co

P'Ofiss>onai ac-ma c-iaoc cevidameme chanceiafis que vai oaiaca e âssir-aca pc guem de oi-euo

Müry das Gi-aças S. Ribeiro
■ I Chefe do DEOOC

CPEA-MA

ir. ,

Ou» 79D<r Jwno !>*. iVnrrt» S^OLU'Sa«í 650id-4«l

£a>OBÍ Si»o« ?ics-a300 • Eli'e-«5 J5J'-a<«S - Sar-a-r-rrtaí J.u-9-'r«ê Cnacaoi-in» 1«r».C)3" P»ine.ro 339'-3T9S ■ Si"'» -"ti 3Si>0^3e ■ fai. íía'?'í»-SJOP

loinrHS.'" em OírJ/zKnO OaerJt»' D-SGO

ama
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PROC CKuM • w-
•WÇRBAMOS O PRj
ATESTAO '^fvrE

iNTEGíWiTP DA C£

/// Cr:3íc ío úE-OOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
C.N.PJ. 06.113,682/0001-25

PRAÇA DIAS CARISÍEIRO, N'402 - CENTRO

A TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos para os devidos fim que FELIX BISPO DA SILVA-ME (CONSTRVTOIti DO SERTÃO) ÍNSCRJ
^T f^OCNPJ.:OR597.523/<mi-79,COMSEDEE}^ÍCOUNAS-MA.execuiouparaestaPrefeit,iraMumcipal
de Cohnas-Al4. as obras de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGÜA DA SEDEDECOLJ-
NASMA, objeto do CONVÊNIO tT608/20Ú7SEC. ESTADO DA SAUDETREFETIVRA MUNICIPAL COUNAS

com os seguintes itens principais:

responsável TÉCNICO: FELIX bispo da SILVA- ENG- CIVIU CREA 5474/D-MA

ITEM

1.0

1.1

^2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

2.2

Z3

Z5

3.0

3.1

3.2

3.?

PLANILHA DE SERVIÇOS

DISCRIMÍNAÇÃO DOS SEFIVIÇOS
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE 300 MM- ADUTORA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE 250 MM-PBA PB JE CL 12 250 WW
REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE 200 MM- PBA PA JE CL 12 200 MM
TUBO PVC DEFOFO PB 150 MM
TUBO PVC DEFOFO PB 200 MM

REGISTROS CSVERSOS
REGISTRO GAVETA CHATO 16 F°G* DN 100
REGISTRO GAVETA CHATO 16 F®G® DN 150
REGISTRO GAVETA CHATO 16 DN 200
REGISTRO GAVETA CHATO 16 DN 300

MONTAGENS DIVERSAS
Montagens de peças . conexões, valvulas. Ranges, etc- PP, ductíl ou aço car
bono, junta flangeada ou mecanica diâmetro cte 100 mm a 300 mmPoço tubular profundo 6". ( Perfuração e if»talaçao}- Baero Papoco)
Conj. moto-banba potenda de ate 100 cv. eixo horizortal - Q= 450 M» / h

UNID

M

M

M

M

M

UNI

UNI

UNI

UNI

4.0 PAVIMENTAÇÃO
4.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO CO A.A.U.Q
4.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEIX3
4.3 PAVIMEm^O EM 8L0KRETS- SOBRE COXIM AREIA- ESTAaONAMENTO

5.0 LIGAÇÕES PREDIAIS
5.1 RAMAL PREDIAL PADRAO CAEMA- COM CAIXA E HIDROMETRCK con^)
6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

RESERVATÓRIO DE ̂ ,00 Be® EM CONCRETO ARMADO
ESTACA DE CONCRETO DIÂMETRO 40 CM

FORMA MADEIRA DESLIZANTE PARA CONCRETO
CONCRETO ARMADO FCK DE 25 MPA COM ADITIVO CIKA
impermeabilização de reservatório de CONCRETO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS
escavação manual de valas ate 2,00 M PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS ATE 3.50 M PROFUNDIDADE
ESCORAMENTO DE VALAS
ATERRO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL A 95 % RN
LOCAÇÃO DE OBRAS - TC»>0GRAFIÍl

kQ
M

UNI

M»

M»

M"

UNI

W

M

m*

M»

M*

QUANT.

1.000.00

1.800.00

5.978.00
1.0^.00

2.727,00

15.00

11.00

9.00

5,00

4.950.00

3.295,00

2.715.90

1.200.00

129,74

847.65

1.5O7Z0

286,25
753.60

768.00

25 039.60

4.511.50

25.807,60

12.53

s.sc^.oo



FOLHAS: "

^«oc.rz

PRKFEITI RA MUMCÍPAI. DE COLINAS

CWP.J. 06.IJ3.682/000l-2S

PRÁÇ. Í DLiS CARSEIRO. S" 402 - CENTRO

CREA-MA
TT^ERSAMOS O PRí:
atestado como
INTEGRANTE DaCL-

S.Man

SrNTE

új.fO

'\ihdh

7.6 CADASTRO COMPLETO DE REDE DE DiSTRSBUIÇÂOAIGAÇOES
7.8 CERCA DE PROTEÇÃO COM SiNALlZAÇÃO LUMINOSA
7.9 PASSADIÇO DE MADEIRA LEI COM CORREÇÃO PARA PEDESTRRE
7.10 TAPUMES EM CHAPA DE COMPENSADO DE 10 MM _
7 11 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO TRANSITO- ORIENTAÇÃO

B.0 ALVENARIA! FUNDAÇOES/REVESTIMENTO^NTURA/COBERTURA
^8.1 ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO, ESPIO CM
a.2 ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA

8.3 BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA

8.4 REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1/6
8.5 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM CONTRAPISO
8.6 TINTAPVA- ACRÍLICA EM PAREDE COM EMASSAMENTO
8.7 FORRO PVC - COMPLETO

8 8 PONTO ELETRlCO EM PAREDES

8.9 PONTO ELETRlCO NO TETO

8.10 PONTO SANITÁRIO

8.11 MADEIRAMENTO DE LEI / COBERTURA TELHA CERAMICA
8.12 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE . INCL. EMBOÇO
8.13 ESQUADRIA DE MADEIRA LEI

ATESTAMOS AINDA QUE AS OBRAS FORAM EXECUTADAS DENTRO DOâvPADROES TÉCNICOS VIGENTES
E EM OBEDIÊNCIA AOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

M

M

M»

W

M'

M'

WP

WP

W

M®

M»

uníd

i^d

M'

M"

12.533,00

400,00

80,00

230,00

30.00

1.290.00

185,00

140.50

2,580,00

1.315,00

2.580,00

895,00

115,00

80,00

30,00

1.315.00

805,00

96,00

COUNAS-MA, 07 DE JANEIRO DE 2010

/?/
'&\n kUcí/^ -

jÔSÊ ÉRNAliÓrÒOI^Ç^^iV^
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRÁS E INFRA-ESTRUTURA-

v: .'rti l>o

1 —1. .
'  ̂

\  * 6a 'iU- àti
i rr, Tb»l* ■■■- CB VtrOBUb

... nTí-i^.-aa Silva
6«f«i6
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POLHAS:

PROC

Ass.:

Página 11/11

3.11.3

3.t1.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.12

13.12.1

13.1242

3.12.3

3.13

13.0.1

13.0.3

13.0.4

4.0

4.1

4.2

TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P4T1SA

DISJUNTOR UN1POLAR TERMOMí^ÊTlCO NORMAL UL 15A

ElfTRCOLTTO PVC FLEXÍVE L 3/4*

LUWNAríA sobrepor para FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W

LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULARa«40W
QUADRO DE DSTRIBUIÇÁO CHAPA PINTADA-FMBUTIft BARR/«4ENT0
WNIREF.CEíylAn) P>Í)6D1SJ UNíP
UISTALAÇOES HIORO-SANITÁRI/a
TONTO DE AGUA fria PVC 3/4'A1ÉDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCAVFL
ÁGUA FRIA 3/4* E 2 JOELHOS DE PVC
TOSCAVEL ̂  ÁGUA FRIA 3/4* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TONTO DE AGUA FRIA PVC 1I2-44É0IA S.OQm OE TUBO DE PVC ROSCAVEI
AQUA FRIA Ifí" £ 2 JOELHOS DE PVC

ROSCAVEL 90* ÁGUA FRlA l/r FO»4eCIMEWO E INSTALACAO PT
CAIXA D"AGUA EM FIBROCIMS^frO-fflSTALADA. APOIADA SC«RE MADFIRA
CAP.1000L

DIVERSOS

4.00

UND 5.C»

UNO 2,00

M 68,00

UNO 4J»

UND 4.00

LWO 1.00

0ANCADA E DIVISÓRIAS EM GRANtTQ CINZA AraXJRiNHA

bancadas em CONCREn Q ARMADO FCK 25MPA

LIMPEZA RNAL DA OWRA

IIOBIUAÇÁC E DESBCBILiACÁO

Mobüiação
Vt)

Vb

4.00

15.00

1.00

17,00

0.85

200,00

1.00

1,00

Sáo Luís, 30 de novembro de 2012

■a <D

£ CB
VI Q>
uj o:

Atenctosamente,

Eng
Departambnti

gno Sousa Frãíiça
d© Obras e Fiscalização

D© acordo;

CZ-J^ cT.
Carlos

Pró-Reitof de
r Teixeira
ento e Administração

IniUtuko Fmlenil d« Educação, Ciência • Tecnolosíla do MaranNSo
Oepartamenro de Obras e Flscaii/açáoAv Get0l'O Vargas, n» 04 • Monte Castelo - S#o Luls-NA - CÊP 65030 OOS

Tei: (98)3218-9141 - Fa* (98)3218-9001

Coneeiho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Marai^hão
Rua 28 de .lufrKi.n* 214. Cbo&o, Sào LuisAJA

tel • 55 (91112106-6300 Pa*. • 55 (98) 21C»6-e30tl E-rn«il •aleconoícoecreaT'<i.t>rgír
iTvreaso em' 01/04/2030. as 07.37.

CREA^A
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3.7 COBERTURA
3.M TELHADO

COBERTURA EM TELMA CÊRÂMiCA TíPO COLONiAU COM AftGAMASSA 1 3
3 7.t.1 (CIMENTO E AREIA)
3.T.2 FORRO

FORRO DEPVC EM PLACAS COM LARGURA OE tOcm. ESPtJ^URA Bmm
3.7.2 1 INCLUSIVE COtOCAÇÀO

3.« nso
PISO CIMENTADO E=1,5cni COM ARGAMASSA 1.3 CIMENTO AREIA

3.B.1 ALISAOO COLHER CC»Rt: BASE EWSTENTE
PISO CERÂMICO Pei-4 30*30cm. ASSENTADO COM AFKàAMASSA TRAÇO

3.a^ 1:4
PISO INtXISTRIAL ALTA RESíSTÉNCIA ESPESSURA atrwTt. INCLUSO JUNTAS

3 8.3 DE OILATAÇAO PLÁSTICA Ê POLIMENTO

MECArflZAOO
LASTRO DÊ CONCRETO TRAÇO 1:3:5. ESPESSURA 5cm. PREPARO

3.8.4 MECANlC»
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRWX) 1:4 (CIMENTO E AREIA)

3.8 5 ESPESSURA San. PREPARO MANUAL
3.9 ESQUADfUAS

3.9.1 BSOUADRIAS EM MADEIRA
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA 0,8x2.00m. INCLUSO AOUELA IA

3.9.1.1 ALIZAR 1A F OOBRADiÇA COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA 0.90)ú,i0m INCLUSO AOUELA iA

3.9.1.2 AU2AR1AED0BRADIÇAC0MANEL
3.9.2 ESOUADRIAS EM METAL

FOLHAS:

PROC Página 10/11

vc

w

M»

KP

LP

M°

UNO

UNO

t36.S4

29.4Ü

2S.S7

29.40

67.S0

67,50

64.97

11.00

2.00

3.9.2.1 PORTÃO DE FERRO EMCHAPAPULNA 14-
BASCULANTE DÊ ALUtólNtO. COR FOSCA. DIMENSSÔ6S 0.6Ctó.00m,3.9.2.2 TRIFEL - UNHA 18 (Cu SHTiüa^
BASCULANTE DE ALUMÍNIO. COR FOSCA. DIMENSSÔES O 80*1 .SOm

3.9.2.3 TRIFEL - UNhW 16 (ou sffnüaf)
3.9.3 FERRAGENS

FECHADURA LA FONTE. LINHA REStOENCE. CONJUNTO 20/78
3 9.3.1 (maçanetíS/espemo). acabamento cr (oomaoo

txllhanle) (ou simBar)
FECHADURA LA FONTE. UNHA RESIDENCL, CONJUNTO 2?/75

3.9.3.2 (maçanoia/esp^lho), ACABAMENTO CR {««nado

brilhame] (ou similar)
3.10 LOUÇAS E METAIS

3.10.1 LOUÇAS

Mi

W

w

8.40

4.80

1.80

UND 2.00

UND 11.00

Ui S O

CUBA DE EM^ia. (JVAL, CÊLfTF 10116 «jsImflaf.INCLl^lVE SIFÂO
3.10.1 1 CRDMADO. VAlVULA CROMAQA.

ENGATE CROMACX) UND

3.10.1.2 VASO SANITAriO COM CAIXA DE DESCAFÍQA ACORADA - LOUÇA BRANCA WÍD
3.10.2 METAIS

CUBA AÇO tNOWDAVEL 40.0*a4.(Bil 1 .Sem, COM SlFÃO EM METAL
3.10J2.1 CTOMWX) 1 .l/2x1.i;2-. VALVUIA EM METAL

OFí(H1AOOTIPO^£RICANA3.1/2-x1,U2"PARAPIA • FOWMECIMENTO E
instalaçAo
TORNEIRA CROMADA LONGA l/y OU 3/4* DE PAREDE PARA PIA OE

3.105.2 COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO

UND 2.00

MÉOJO.FORNECIIKOITO E INSTALAÇÃO
TORNEIRA CROM/«)A 1/2* OU a'4- DE BANCADA PARA

3.105.3 LAVATÕHJO,PAORAO POPULAR COM ENCiATE FLEXÍVEL EM

METAL CROMADQ 1/2**30çm-FOnNECTMENTO E IMSTAL/^lAO
3.10.2.4 CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.11 instalaçAo elétrica
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 430/750 V 2 acnriP

3.11.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
3.11.2 INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECA A

UNO 2,00

UND

UNO

M

UND

4.00

4.00

203.30

Instituto Federal de Educação, Qéncis e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização

Av. Getulio Vargas, n" 04 - Monte Castelo - Sio Luís-MA - CEP 6SO3O-00S
Tel; (98)3218-9141 - Fa* (98)3218-9001
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ICREA-MAConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maránhao
RualSce JuiLio.n* 2*4. Cen&o, SâoLuis-W mtmi

Tel * 55 (98!2l06-63Ce Fex ♦ 55 i98; 2105-8300 E-^dil falíf.ontwcogcrüsma.cç.W
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2.11

2.11 1

2.11.2

2.11.3

2.11.4

2.11.5

2-11-8

2.11.7

2.11.B

a.11.9

£11.10

2.11.11

2.11.12

2.11.13

2.11.14

2.12

2.12.1

£12.2

2.1£a

2.12.4

2.12.5

£12.6

£12.7

£12.6

2 12^

£1£10

£13

2.13.1

2.13.2

2.13.3

3.0

3.1

£1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.2

INSTALAÇÕES ELÉTRtCAS
CABO DE CC»fle ISOLAtX) PVC RESiSTEN! E A CHAMA 460//50 V 2.5 mm»
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 4507750 V 4 .mm»
FORNECIMENTO E IN.STALAÇÁC

INTERRUPTOR SIMPLES UMA TEOA

TOMW3A WIVEHSAL REEXDNOA 2P-T 15A

INTERRUPTOR DUAS TECIA SIMPLES

INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELAS

TOMADA REDONDA 3P

DISJUNTOR UNIKIIAR 7ERMOMA<3NÉTlCO UL 10A

CUSJUNTCm UNiPOLAR TERMOMAQNETJGO NORMAL UL 15A

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1"

ELETRODUTD PW FLEXÍVEl. 3/4*

UlMINtolA SOBREPOR PM\A FLÚOR ES(^T£ TUBULAR 2*20 W

LUMINÁRIA SOBf^POR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2wiO W
QUADRO DE DISTPttBUIÇÃO CHAPA PINTADA - E).«UTIR BARRAMENTO
TRIFASICO. OlSJ. GERAL - UL (REF.MORATOHI) PI

IMMSJ. UNIP. • WOARR, 100A

INSTALAÇÕES HÍDROSANITAIVAS

TONEIRA PLASTICA 1/2* PARA LAVATÓRtO COM ENGATE FLEXIN^L
REGISTRO GAVETA 1 1/2'C0MCAN0PLAACABAMEN7OCR0MADO
SIMPLES

REGISTRO GAVETA 1 * CCPH CANOPIA AC.N5AMENT0 CROMADO SIMPLES

REGISTRO GAVETA 314* COM CANQPLA ACABAMENTO CROMADO
SIMPLES

TUBO PW SOLDAl^L ÁGUA FRIA DN 26fiim. t.NClJJSlVE COt«;XÔES
TUBO P\« SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25mfn. INCLUSIVE CONEXÕES -
FORNECIMENTO

TUK5 PVC SOLDAVEL ÁGUAS FRIA DN 3Zmm. INCLUaVE CONEXÕES

Tueo DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL l/T

REGISTRO GAVETA 1/2* BRUTO LATAO-FORNEai«NTO E INSTALAÇÃO
CAIXA 0'ÁGUA EM Ft»10CWeNT0-INSTAtJU)A,AP(»A0A SOBRE
MADEJftA,CAP.500L

DIVERSOS

BANCADA EM GRANÍ10 ONZA ANDORINHA

BOX EM ACRIUCO E LUIiUNAFUO NATURAL H^l.flO

UMPEZAnNALOAOBRA M»

U

U

U

M

VESTIÁRIOS
SERVIÇOS INICIAIS

CANTEIRO DE OBRA E LIMPEZA

UMPEZA MANUAL 00 TERRENO (ORASFAGEM SUPERFICIAL) M*
LOCVUJÂO CONVENCIONAL ÜC OBRA. ATHAVÉZ DE GABARITO OE TA8UAS
CORRIDAS PONTALETADA

FOLHAS: {
PROC

672.10

289.50

20.00

NO

NO

10,80

171.10

12.00

FC 1.00

m CD

16.00

19.89

10.00

* B.30

300.00

ACAOAI.Sdm

RJNCAJÕE^

M*

200X10

200,00

Instituto Faderai de EduaçSo, CIEncia e Tecnologia do Maranhão
Oeporlamento de Ooras e Fiscalização

Av. Getúlio Vargas, r>o 04 - Monte Castelo - SSo LU'S-MA • CEP 65O30-0Ü.S
Tel: (9a>32i8-9i4l - Fax (98)3218-9001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão WM CREA-M A
Rua 28 ae Julho,n" 2'4, Centro, Sao Lua/MA

rei ' 55 2106-8300 -a* ' 55 i98i 2105-630Q F-mal! fale^WcoSl^ma.ívg.Br ^^  fcnprwsio err» 0t^/2C20. í» Ot 3í.



FOLHAS: ̂

PHOC.: ^
A«Í,Í ' y4

Página 7rt1

ii-mrmuTe nsHKi o*
■DUcAOo-nNaeMcmnouKv*

2 91.1 COríCRETO ARMADO FCK a 30 MPA PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO HESINAíX) 12mri!
{{» usos ). PARA r>tLARES E VlQAS

3.6.2 ESTRUTURA EM MADEIRA
TESOURA COMPlE'1 A F.MMACAnANDUaA APARELHADA PARA Itl HAOCÍS

2.6.2.1 COMVAOSDE»ti
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI IA SERRADA NÃO APARELHADA PARA

2.65.2 TELHAS CERÂMICAS, VÃOS 7m ATÉ 10m
2.r COBERTURA

^7.1 TELHADO
COBERTURA EM TElHA CERÀMiCA TIPO COLÔNIAL. COM AHGAMA5SA 13
(CIMENIOEAnFIA)2.7.1.1

2.7.2 FÔRRO
FftRRO DE PVC EM PLACAS COM LAROURA OE 10on. ESPESSURA Bmm .

2.7.2.1 INCLUSIVE CCM.OCAÇAO
2.8 PISO

PISO OMENTADO Eat.Son C/ARGAMASSA i:3 aM&ÍTO AREIA ALISADO
2.8. t COLHER SC»nE BASE EXISTENTE

PISO CERÂMICO PEí.4 30*30cin. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO
2.8.2 1:4

PISO 1NDUS1RIAL ALTA RESSTENCIA ESPESSURA «fwn. INCLUSO JUNTAS
2.8.3 DE DILATAÇÂO PLASDCAS E POUMEMTO

MECAN)7AOO
LASTRO DE CONC^:00 TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA Sem PREPARO

2.8.4 MECAniCO
CONTRAPtSO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 {CIMEN10 E AHBA)

2-B.5 ESPESfajRA Sem. PREPARO MANUAL
2A E&QUADfUAS

2.8.1 ESQUAORIAS EM MADEIRA
PORTA DE KAÜfclHA COMPENSADA USA. 0.70*2.iai>, l>«XUSO ADUÊLA lA

2.9.1.1 AU2AR IA E DOeRAOrÇA COM ANEL
PORTA Ofc MADEIRA COMPENSADA USA. 0.90x2,lOm. INClX/SO AOUFIA IA

2.6.15 ALIZAR IA 6 OOtIHADiÇA COM ANEL
2.8.2 ESQUAORIAS EM AI^AL

25.2.1 PORTÃO DE F^RO EM CHAPA PLANA 14'
BASCULANTt DE ALUMÍNIO, COR FOSCA. DIMENSÕES aSO x Z.OC>n

2.9.2.2 TRIFEL-UNHA 16 (ou simtor)
BASCÜLWTE DE ALUMÍNIO. COR FOSCA. DIMENSÕES 0.80 * I.OOm

25.2.3 TRIFEl-UNHA 18 (ou similar)
2.95 FERRAGENS

FEOIAOURA LA FQNTE. UNHA RESIDENCE. COHJVHK) 2Qf7B
2.9.3.1 (maçanatale^ieltxi) AC/ViAMENTO CR (cromak} brdhwts)

{ cm sfrnilar)
FECHADURA LA FONTE. UNHA RGSIDCNCE, CONJUFÍTO 21/76

2.9.3.2 {maçaneta/espelho) ACABAMENTO CR (crwrado briffianW)

{ou simiiw I
2.10 LOUÇAS E METAIS

2.10.1 LOUÇAS

CUBA DE EMBUTR, OVAL, CELtTE 10116 OU smlIar.rNCUJSIVE SIFÀO
2.10.1 1 CROMADO.VÀLVULA CROMADA. ENGATE CROMAOO

2.10.15 VASO SANrrÁRjO COM CAIXA OE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA Ur«» 150
5105 METAIS

CUaAAÇOlNÓXlDAVéL40.0x345xl1,Scin. COM SlFÂO EM METAL
2.10.2.1 CROMAOO l.l/Zxt.1/2-, VALVULA EM METAL CROMA

DO TIPO AMERICANA 3.1/2**1.1/2- PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTAI AÇto

5ia2 2 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2* OU 3/4* DE PAREDE PARA PIA DE
C07INHA COM ARtJADOR. PADRÃO MElO-FORNECIMeN
TO e INSTALAÇÃO

2-162.3 TORNEIRA CROMADA l/IH OU 3/4 HANCADA PARA LAVATÍ^IG
PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXIVÉL FM METAL
CROMADQ l/2-x30cm-FORNEC!MENrO E INSTALAÇ^

IMO 3.00

UND 3.00

UND 1.06

^  L t- > C A l.

7.69

5,00

M» 216.58

M» 216.58

VP 44,10

M" 31.90

M» 4.80

ÃP 158.10

M» 158.10

M' 36.40

UNO 1,0c

UND 3.00

W  13.65

UNO 10,00

UND 2.00

UND 3.00

UTO 1.00

UNO 1.00

<=> rúrsl Cí

O U>

W CD

® O)

UJ 01

•Ml.»

Instituto Federai de EducaçAo, Cl6ncía e Tecnologia do MeranhAo
Departamento dc Obras e Fiscalização

Av. G«úrio Vargas, n® 04 Mome rastelo - Sáo Luís-MA - CEP 6S030-00S
-Tel: {98)3218-9141 • Fax (98)3218-9001
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a ■ a» iii pi «t f



I fiTvm Bâ

FOLHAS:

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.2

2.2.1

999

2.2.3

2.2.4

22.5

2.2.6

22.7

23

23.1

2.3.1.í

2.312

24

24.1

2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3

24.2

2.4.21

26

2S.1

25.1.1

25.1.2

2.5,1.3

29L2

25.2.1

2.5.22

25.2.3

26

2.6.1

LABORATÓRIO DE ALEVINAGEM
SERVIÇOS IMCIAIS

CANTEIRO DE OBRAS E UMPEZA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PCWTALETAOA ACADA 1.50m

FUNDAçOeS
EXECÜÇto 06 BALDRAMÉ EM CONCRETO OCLOPlOO 1 ;3 C/30* PRÍRA-
DG-MAO CAVAS ATÉ BOan DE LARGURA.

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. INCLUSIVE FORMAS

FORMA M MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS, = 2.00 m )
REATERFK) AHLOAOO (NANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL
REAPROVEITADO, EM CAMADAS D6 ATÉ 20cm
CONCRETO ARMADO RJK «1S MPA PREPARO C BETONEIRA. INCLUI
LANÇ/WíENTO
IMPERMEASIUZAÇÃO SEMI-FLEXI\^L C/ TINTA ASFALTiCA EM
SUPERFICIES USAS DE PEQUENAS «N^NSÕES (PARA

CINTAS E VIGAS BALORAMÉ )

ATERRO INTERNO (EDiRCAÇÔtS) COMPACTADO MANUALMENTE
M.VENAraA E VEDAÇÕES
ALVENARIA
ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO HtaSOaiaOem 1/2 VE2
ASSENTADO EM ARQAMASSA TRAÇO l :4 ! CIMENTO E

>U)EIA)
COBOGO CERÃMICOC ELeUENTO VAZADO ). 9*20x20Cfn.ASStNTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1 "4 DE CIMENTO E AREIA

REVESTIMENTO

PREP/WO DE SUPERFÍCIES

CHAPISCO EM PAREDES TRAGO 1.4 (CíMENIO E AHEIAIM ESPESSURA
Q.Scni. PREPARO MANUAL
EMBOCO PAUUSTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
ARE1A).ESPESSURA 2.0cm.PREPARO MAWAL INCLUSO AOlTl

VO IMPERMEABILIZANIÉ

EMBOCO TRAÇO 1:4 {CIMENTO E AREIA) ESPESSURA P.Ocm, PREPARO
MANUAL (PARA ASSE^^■«4ENrO CER^ICOJ
REI^TWENTO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PARTOE 30<30cin. DE
ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO. APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIAUZADAAC-I.REJUNTAÍXJ INCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EM80Ç0
PINTURA
PINTURA EU PAREDES
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTE
INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DÉMÃOS
PINTURA LATÉXACRIUGA AMBIENTES INTHRNO^EXTERNOS. DUAS
DEMÃOS
FUNDO SELADORACRIUCO AMBIENTES INTERNOS EXreiNOS UMA
DEMÃO
PINTURA EM METAL E MADEIRA
PINTURA ESMALTE. 2 DEMÃOS C/1 OEMtó ZAFICAO PARA ÉSOUADWAS -
PORTÕES METÁLICOS
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS . INCLUSO

APARELHAMENTO COM FUHffX) NIVELADOR

BRANCO FOSCO

PINTURA EM VERMZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. TRÉS DEMÃOS
ESTRUTURAS
ESTRUTURA EM CONCRETO

M« 300,00

M> 250.92

NP 19.70

M2 43.02

Mí 23.12

M» 5.78

6.65

M» 47.67

M> 38,44

M* 1^1.03

M» 13.75

562,C6

M» 447,15

W  114.90

M» 114,90

M» 447,16

M» 447.16

447,16

M* 39.30

M*

M»

14.;»

118.50
..l;

XnsUtuto Federal de Educação, Ciência e Tecnofooia de Maranhêo
Departamentc Oe OOras e Fiscaiizflção

Av. GetüHo Va^as, no 04 - Monte Ca.itelo - Sêo Luis-MA - CEP 65030-OOS
Tel; {96)3218-9141 - Fa* (98)3218-9001
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BOLHAS;

PROC,;
ágtna 4/11

1^1.3.2 FORMA OE hlAOeRA COMUM PARA PUNOACÕES

12 1.3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 2.0CIM>
REATERRO ARILOAOO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL

1-2.1.3.4 REAPROVEITADO. EM CAMADAS DE ATÉ 30C»I
CONCRETO ARM^X) FCK = 15 MPA PREPARO C/ QETONEíRA. !NCL

1.2.1.3.5 LANÇAMENTO

1.2.1.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES
ALVENARIA EM TUOLD CERÂMICO FURADO lOnSOxaOcm. 1/SVE2.

1.2.1.4.1 ASSENTADO EM ARQAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO

E AREIA)

l.il.6 PREPARO DE SUPERFlC^S DE REVESTIMENTOS

1.2.1 .S.1 PREPARO DE SU^ERTlOES
CHAHISMO EM PAREDES TRAÇO 1.4 {CIMENTO E /UíEIA) ESPESSURA

1.2.1.5.1.1 O.Scm, PREPARO MANUAL
EMBOCO PAUUSTA (MASSA ÜN(CA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

12.1.5.1 1 ESPESSURA 2,Ocm, PREPARO MANUAL, INCLUSO

ADITIVO IMPCRMEABIUZANTe
EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPRESSURA g.Ctan, PREPARO

12 1511 MANUAL (PARA ASSENTAMENTO Dê CERAMíCA)
1 J.1.8.2 REVES TIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE. SOXÍOcm DE
1.2.1.5.2,1 ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PRÍMETO. APUCADO

COM ARGAMASSA ÍNOUSTRIAUZADA AC-I. REJUNTAOO. INCLUSIVE
reaULARIZAÇÁO DF BASE OU EM80Ç0

1J2.1.8 PINTURA

IJLIAI PINTURA EM PAF^ES

EMASSM4ENT0 COM MASSA ACRIUCA PARA AMBIENTES
1.2.1.6.1 INTEIROS/EXTERNOS. DUASDEMÂOS

PINTURA LATÉX ACRIUCA AMBIENTES MlNTEW«>5V£XTEFlN0S. DUAS
1.2.1.6.2 DEMAOS

FUNDO SELADORW:fiiUCOMIBlENTESINrEnNOS.fEXTERNOS UMA
1.2.1.6.3 OEMÃO

1A1.7 ESTRUTURAS

1.2.1.7.1 ESTRUTURA a« CONCRETO

1.2.1 7.1 CC»ICBErro ARMADO FCK=30,OMPa. PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO IZmíT
(05 uso) PARA PILHARES E VK3AS.

1.Z1.7.2 ESTRUTURA EM MADEIRA
ESTRUTURA EM MADEIRA DC LEI IA SERRADA NÂO APARELHADA PARA

1.2.1.7 2.1 TELHAS CERÂMICAS. V^TM ATÉ 10M
1.2.1.8 COBERTURA

1.2.1.8.1 TELHADO

COBERTURA EM TELHA CERAWOA TIPO COLONIAL. COM «ÍGAIWASSA
1.2.1,6.1.1 TRAÇO 1:3 (CIMENTO LAREiA)
1.2.1.» PISO

PISO CIMENTADO E= 1.5cm C/AHGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISAOO
1.2.1.9.1 C0U1EH S0BRE8ASE

1.2.1.10 INSTALAÇÕES ELÉTTUCAS
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 45(VTSO V 16 mm»

1.2.1.10.1 FORNACHnCNTO E INSTALAÇÃO
CABO DÊ COBRE ISOLADO PVC REStóTENTE A CHAMA 4501750 V 2,5 mm»

1.2.1.102 FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA450/750 V 35 mm»

1.2.1.10.3 FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DF COBRE ISOLADO PVC HESlSrENTE A CHAMA 4S0/7S0 V 4 mm»

1.2.1.ia4 FORNACIMENTO E INSTTüACtó
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 mm»

1.2.1. laS FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO

Uü-l-iaa TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P*r20A

1.2.1.10.7 DISJUNTOR TRIPOIAH TERMOMAQNÉTICXJ NORMAL UL IODA

1.2.1.10.8 DISJUNTOR TRiPtXAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL30A

1.2.1.10J» DISJUNTOR TOlPOLAR TB^HOMAGNÉ IICO NORMAL ÜL 6GA

1.2.1.10.10 DISJUNTOR TRIPOIAR TERNK3MAGNÉTJC0 NORMAL UL ZOA

M>

M»

M>

W

M»

M<

M»

M>

M»

61.60

36.00

9.00

1.20

M« 488,40

M» 537,68

537.68

22.00

M» 22.00

41.40

41.49

41.49

8.43

M» 10.62

M» 10.62

M> 440.02

M 752.90

M 18.20

M 246,80

M les.oo

M 285,70

L»40 1,00

UND 1.00

UNO 1.00

UND 1.00

UNO 2.00
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Departamento de Obras e Rscaiização
Av. Getúlio Vargas, n" 04 . Monte Castelo - Sáo Luts-MA • CEP 65030-005
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FELIX BISPO DA SILVA -
ME, {CONSTRUTURA DO SERTÃO), estabelecida na Rua 02. n' 185, Vila
Damasceno. Colinas - MA, inscrita no CNPJ n" 08.597.523/0001-79, tendo como
responsável técnico o Engenheiro Civil Fellx Bispo da Silva CREA 5474/D-lillA,
executou os serviços de edificação da Estação Educativa de Piscicuitura - IFMA/
Campus São Raimundo das Mangabeiras Contrato 04/2011 de acordo com as
normas e específic^ões pré-estabelecidas, conforme descriminação abaixo:

1.1.1

M.1.1

1.1.1 2

I 1.1.3

1.1.1.4

1 1.1.5

1.1.2

1 12,1

1.1.3

1.1.3.1

1.1S.2

1.2

1J1.1

1.2.1.1

1.2.1.1.1

1.2.1.1 2

1.2-1.1.3
1.2.1.2

1.2.1 2.1

T.2.1.2.2

1.2.1.23

12.1,3,1

tíP

UKTO

IMP^NTAÇÂODAOBRAEyi
ORGAfHZAÇÂO DE CANTEWO DE OBRAS
BARRACAO de obra para alojamento / ESCRIIOHIO, PISO EM PINHO
DE 3*, PARECES EM COMPÊNSADO 10 MM, (X^EfTTüFW EM AMIANTO
0 MM. INCLUSO INSTALAÇÕES ElfTRiCAS E HSQUADRIAS
BARAÇÁO PARA DEPCtôUO EM TABUAS lKW3ElRA.C0BEFmiRA EM
FlBROCiMENTO 4MM. INCLUSO PISO ARQAMASSA TRAÇO 1 '6 í CIMENTO E
AREíA)
INSTALAÇÂOAJ6AÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT
OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH. 20CV EXCL.
EXCL FOfW, MEDÍOOR

UGAÇÔES PROVISÓRIA DE ÁGUA

ADMINLSTRAÇÀO LOCAL

TAXAS E EMOLUMENTOS

PLACA DE CmA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES

LOCAÇÃO DE AM3AJME METAUCO TUBUlAR TIPO TORRE (SOM/MÊS)
BETONEIRA 320L ELÉTRICA TRIFASíCA C/CARREGADOR METAQLICO
C/OPERAÍX>R - P

VIVEIROS
SERVIÇOS INIOAIS
CANTEIRO OE OBRAS E LIMPEZA
LIMPEZA fXí TERRENO • RASPAQa» MECANIZADA (MDTONIVELAOORA)
Oe CAMADA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FQRA. D M.T lO.OKM M'
LOCAÇAO CONVENCIONAL OE OBRA, ATRAVÉS OE GABARITO DÊ TABUAS
CORRIDAS PONTALETADA A CADA 1,30M
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
COMPACTAÇÃO MECANIZADA Ct CONTTOLE DO GC>o89K DO PN ÍAREAS)
(C/MOVELAOORA 140 HP E ROLO

COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HPJ yp
ESPALHAMÊNTO DE MATERIAL OE 1* CATEGORIA COM TRATOR OE
ESTEIRA COM 1S3HP

CARGA. TRANSPORTE E DESCARGA MCCANICA ATÉ 10.00KM AP

FUNDAÇ<^

EXeC^AO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1 3 C/ 30% PEDRA-
OE-MAO CAVAS ATÉ eOCM DE LARGURA. IIKILUSIW ESCAVAÇÃO E
FORMAS M'

50,00

100.00

576.00

21,707,00

4.341.40

1.234.00

48 6S3..51

46.683,51

48.aS3.ni

55,44-i

Instituto Federal de Educação, Ofeicia e Tecnologia do Maranhão
Dcportamento de Obras e FiscalIraçSo

Av. Getúlio Vargas, n" 04 • Monte Castelo - SSo Luís MA - CEP 0SO30-0O5
Tel. (98)3318-9141 Fs* (98)3218-9001
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Estaçáo Educativa de Piscicultura

Campus IFMA São Raimundo das Mangabeiras

CNPJ: 10.735.145/0001-94

Período: 01/06/2011 -01/12/2011

Departamento de Obras e Fiscalização

São Luís

-2012-

Instituto Federai de Educaçáo, Ciência e Tecnologia do MaranhCo
DeoartamBnlo do Obras c Tlscaiização

Av. GetúHo Vargas, n» 04 - Monte Cnstdo • S4o ( uís-MA - CEP ft5030-003
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Cemseffio Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Rua 28 de JuiRo.n' 2''4, Cenlro. SAo LuisAIA

Tet M (98) Z106.630C Fa* ♦ 55 (98) 2106-5300 E-maii fale»nesco@f/wtna.ofgte'
Ifiiprasso srr> OI'v»<wav. .

CREA-MA

íSIieJvtl»»



Certidão de Acervo Ttenico • CAT

Resolução N" 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N' 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:

PROC.:

Página 1/11

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779423/2Qi17
Atividade concU

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n" 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, fflue
consta dos assenlamenlos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea^^A,
o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotaçâo(ões} de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s);

Protissional. FEUX BISPO OA SILVA

Registra: S4740 MA MA RNP: 1107865794
Trtuk) profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART; 489899 Tipo de ART: Af<r

Forma de registro: NORMAL

Empresa contratada. FELIX BISPO OA SB.VA-ME

Regisireda em: OtíOB/20Í1 Baixada em: 06/12/2012

Participação técnica; INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 10.735.14S«M1-9^^ /
N"

Bairro: MONTE CASTELO

UF: MA CEP: OOOOQOOO

Contratante: IFMA-WST.FEDíDUC.CENClA TECNOLOGIA-MA

Endereço do contratante: AV, GETULIO VARGAS, 04

Complarrtento:

Cidade: SAOLUIS

Contrato- Celebrado em:

Valor do contrato: RS 1.223.915,41 Tipo de contralarrtee: Pessoa Jundica

Ação institucional Outros

Eíxlereço da rt>fa/serv4ço: RW3. BR 230. CAWPUS FMA

Cocnplemerrto- Bairro
Cidade: SAO RAWUNDO DA MANGASEIRA ' ̂  UF'MA
Date de início: Conclusão efeliva:

Finalidade SEM DEFINIÇÃO
Pmpnetáno: IFMA-W-IST.FED.EDUC.CiENClATECNOLOGIA-MA

Atividade Técnica 1. ATUACAO#A0415-BARRAGEM DE TERRA 53-EXECUCAO 48663.51 M3;

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO OA ESTACAO DE PSICULTüRA NO CAMPUS DO IFMA - S. R. MANGABEIRAS-MA CONFORME
CONTRATO N, 04/2011 ORDEM SERVIÇO N. 17/2011.

N»

CEP: OOOOQOOO

CPF/CNPJ. 10.735.145/0001-S4

Informeções Complementsres

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vtrjojlado á presente Cartidáo de Acervo Técnico - CAT. o atestado contendo 10 folha/sj. expedido
pelo contratante da obra/servço. a quem calie a responsabilidade pela veracidade e exabdão das informações nele constentes.

Certld&o de Acervo Técnico n' 779423/2017
21/03^017

OBCYC

A CerüdSo de Acervo Técrdco (CAT) à quol o oteatedo está vtnci4edo
corcfituirá prova da capacidade técnico-profissiona! da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venba a ser
integrado ao seu quetíro técnico por meie de declaração entregue no
momento da tiabiitaçáo ou da entrega das propostas.

Certificamos que se enrantra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei n" 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cat>e a rcsponsabítidade pela veracidade
e exatidão das informações nele corrstantes. É dc responsabilidade
deste ConseBro a verificação da atividade profissional em
conlonriidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Coose/Ho
Federai de Engenhana e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteraçáo
posterior dos elementos cadastnás nela contidos.

FiC8(m) E«íutdo(s), no entanto. o{a) 6etviço(s) cujas atritiMiÇães náo
competem ao(s} profissional(is) em questãa

A autenticidade desta Certidão pode ser verificadi i: https /taea-

ma sitac.com.br/publico/, com a chave, OBCYC

CREA-MAConselho Regional de Engenharia e Agivnomia do Estado do Maranhão
Rua 38 cie Julno.n' 214. Centro, SAo Luisl^A

Tei ♦ 55 (98) ?i0&-a300 e»« ♦ 65 ÍBB) 7106-8300 E-mait fateconoscoQcreama.ofBír
hnpiassa trr: 01/0412020, ss 07.37.

ZJy
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONCftlA

ESTADO DO MARANHÃO
Rua28deJutho,2K--r}.(98)221.2021 •221.2094-221.2115-08C0.7042C&4 Fax ;38i 232.3482 221.4'T:^ .r

Endereço 'ntemet: rtwv.creama com br / E-meiis: gabineie^creama.com of • crKí^creama.com br - def!s@Cfe:ma.C':-r-
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ESTADO DO MARRANHÃC

PREEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CGC:C1.61È.67§/0001-66

AV. OEP. /OSÍ ANSELMO RfHT.AS- S/N-

PONE: ̂r.í-12-34

'ATOSA-MA

FOLHAS:7

PROC.;

st
mi

Ass.: AAy[

ATESTADO

Atesyamos para os devidos Irns que a empresa TENCOL ENGENHAPJAITOA. 3CG
01.684.244/0001-01, com sede da Rua 19, quadra 15, o 34- Bairro Vtnhais-São luis-MA,
representada por Féüx Bispo da Silva. CREA 6474-0-MA, engenheiro civil, executou parê
esta Prefeitura Munlcipa! de Jatobá as obras de Ccostrsiçáo do Centro Adnumst^atho de
Jatobá-MA abjeto de convênio firmado entre a Prefeiura Municipal de jatr-hs -
MA, e o Governo do Estado do Maranhão, com os itens principais abaixo

I O- Aivenaria de tijolo cerâmico—

Reboco em paredes

Cei-^mica • pise)

—  850,00 ml:

2 500,00

.277,00 rr7

Pintura com cmassamerjto.. 1.500,00 n/

277,00

Madeiramento e telha cerâmica 295,00
instalações eféüicas as.Ol poi,,\^
instalaçôtosanitána/agua l\. 12,00 porto
E.squadría madeira l.Vy 22,00 m*
Caiçamanetc em ruas de acessoMÀauete 30 cr-j .3 958,0C -=7

1 SOO.OC- m §
^alçada/passeie (ii^dio, praça de Eventos,, ra.mpas, ruas acesso en ^
írcetc esp. ate 10 cm com tela. junta secaj .333,C<.i .'n' ̂

erro compac piçarra- Sase para pavimento de vias 4.395,oí-

J2tcbá-MA, 01 de setembro de 1.99S.

r^a^a.

"^^rÀèh.W«ATOc:r «otaí;
nOT-OMCi^ »cs »

«=n- 53Í I
ir-"!— t; • «••"O fcg*

o « •
.wí ri.--íA

-:3in.4/)dorranasco
Sih/a Miranda

COA/ o omn

fferrffa Br
i9osi -rtz.

-. /•



Anotação de Responsabilidade Técnica > ART D C A _ Ml A
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

FELtX Bt£^0 DA SILVA

THuío profissional: ENGENHEIRO CML

F-LHAS:

PRO

Ass.

ART ART

NO 00000Q005S619

NORMAL

1107B65794

tro; 1107865mMA

Empresa Gontratsda: TENCOL ENGOMARIA LTOA - ME Registro: 0000004851-MA

2. Oados do Contrato

Comratante: PREF. MUNICIPAL DE JATOBA

RUA 19QD13N7 34

ComplemenlD.'

Cidade: JATOBA

País: Brasil

Bairro: VINHAIS

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.61&€7a/0001.66

N»:

CEP:

CefoiBne: Náo especificado

Valor: R$139.350,13

Ação Instíiucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

AterKfido;

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

3. Oados da Obra/Serviço

6elel)riRltnalrl&po@gm«Ji.com

Tipodecorrtratante; PESSOA JURÍDICA

Data da SoBdtaçáo: l5A)df1998 Data do Ater^dimento:

AV OEP JOSE ANSELMO SM?

Compfemento.

Cidade: JATOBA

Data de Inicio:

Finalidade: SEM DEFINiçAo

Pr(H>netárío: PREF MUNiaPAL DE JATOBA

N":

Bairro: **

UF: MA CEP: 65692000

tvisão de término: Não eapecIflCiierdLitadas Geográficas: ,

Código: Não espedficado

CPFrcNPJ: 01.ei6.67e«i001-66

. 4. AtMdade Técnica

1 - ATUACAO

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATMDADES DE A.R.T. -> ilíA0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/
FINS ESPECIAIS

Quantidade

277,00

Unidade

M2

. 5. Oijservaçdes

PROJETO E EXECU770 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JATOBA - MA, ALV. DE
•nJOLO 850.0) M7. REBOCO 1500.00 M?. PINTURA 1500.00 M?, CER7MICA (PISO)
277.00 M7, FORRO PVC 277.00 M?, COBERTURA 2S5.00 M? INST. EL7TRICA,
HIDR7ULICAS. SANIT7RIAS.

. 6. Deelaraçées

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO OÊ ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem venJsdeiras as InformaçOes acima

.  da de

Local data

FEUX BISPO DA SILVA - CPF: 357.71é8SS47

PREF. MumciPAL M JATOBA • CNPJ; ai.616.«7SA»01

. 9. InformaçOes

' A ART é válida somente quando quitada, mafiante apresentação do corr^rrovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

. 10. Valor

Registrada em: 03/09/1998

A aiAenttodade deata ART pode aer vwnSeada am: mp«7/crBa-(na.9itac.oom.bnT)utilco/. com a cna<w: iwYAZ

■mpreasoam 01X>S/2019 Sa 16:34:23 por , 131.72.165.114

\Mtw.creama.org.()r

Tel; {38)21064300
falecorweco^cjDflmo org.br

Far {96)2106-8300
REA-MA

Cdrse#» d» Criger/wl»
*».«IRÍ «O CAéOB te

Uwte
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SANTOS & MENESES LTDA
SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

"O BARATAO"
CNPJ.: 11^88.180/0001-75

RUA MACEDO FILHO- S/N - CENTRO- COLINAS-MA

PROC

■  t)3

OBRA : CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SEUPERMERCADO SÃO JOSÉ - 0^_^
BARATÃO- COLINAS-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS N

./EM (V \ iÇOS LÍNID OUANT

1.0 Locação de obra ) 2.020,00

2.0 Alvenaria de enfeassamento para alicerce/baldrame (ciclópico) 245,90

3.0 Alvenaria tijolo cerâmico 14 vez ~ tijolo furado 1.864,50

4.0 Laje pre moldada - p/ piso revestida concreto de 25 Mpa 1.720,00

5.0 Estrutura madeira para telha cerâmica 1.720,00

5.0 Cobertura telha cerâmica tipo plan \/f2 1 770 00
t

6.0 Concreto armado ( estrutural usinado ) fck 25 mpa- vigas, pilasres 239,45

7.0 Concreto armado ( estrutural usinado) - reservatório- incl. base 41,86

8.0 Lastro concreto para piso- contrapiso 1.720,00

9.0 Regularização de base para piso cerâmico M^ 615,00

10.0 Regularização de base para piso industrial 1.105,00

12.0 Piso em porcelanato 60x60 cm rejuntado 615,00

'  '3.0 Piso industrial em alta resistência com junta plástica 12 mm -4.105,00

P J4.0 Reboco em paredes 2.728,00

15.0 Emboços em paredes 1.000,00

16.0 Revestimento cerâmico em paredes pei 4 f 1.000,00

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

Pintura acrílica com emassamento de paredes
Esquadrias de alumínio c vidro
Forro gesso sob laje
Cabo elétrico 2,5 mm^
Luminária fluorescentes tubulares 2x40 w

Ponto esgoto primário,—

s
/M
/um
uni

2.728,00

138,27

1.720,00
3.935,00
178,00

124.00 t

Fer

I  UO?fí5'r-2-3 5©/
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C A _ lÜI A
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977 wi\C/^ I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

I ART ART

NO 00011078657945084510

INICIAL

1. Responsável Técnico

PELiX BISPO DA SILVA

Titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL RNP. 1107865794

Registro: 1107865794MA

Empresa contratada: TENCOL ENGENHARIA LTDA • ME Registro: 0000004851-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SANTOS E MENESES LTDA • SUPERMECADO SAO JOSE

RUA MACEDO FILHO

Complemento:

Cidade: COLINAS

País: Brasil

Bairro: CENTRO

UF MA

CPF/CNPJ; 11.288.180/0001-75

N®:

CEP: 65690000

Cetstete: «>lM|»Mlfícado

Valor: RS 210.000.00

/^.:ão Institucional; Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Desalçâo:

3. Dados da Obra/Serviço'

BBflattrMkcebengenharlaSgmall.eom

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Data da Solicitação: 23/07/2015 Data do Atendimento:

RUA MACEDO FILHO

Complemento:

Cidade COLINAS

Data de Início: 20/02/2015

Finalidade: SEM DEFiNiçAo

Proprietárío: SANTOS E MENESES LTDA • SUPERMERCADO SAO JOSE

N®

Bairro CENTRO

UF: MA CEP: 65690000

Pre'/isão de término: 07/07/2015 Coordenadas Geográficas: .

Código: Não especificado

CPF/CNPJ: 11.288.180/0001-75

4. Atividade Técnica

1 -ATÜACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.RT. -> //A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS

COMERCIAIS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. «A0130 - PINTURA

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A R T. -> #A0301 - ESTTíUTJRA DE CONCRETO

ARMADO

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T, ■> #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T -> #81105 - INSTALACAO ELETRICA EM
B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC

Quanfidade

1.720.00

2.728.00

24.00

Unidade

M2

M2

M3

5. Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL EM COLINAS - COM AREA CONSTRUÍDA DE 1.720.00 M/.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Dedaro serem verdadeiras as Informações acima

de

local

9. informações

FELtX BISPO DA SILVA - CPF: 257.716.633

SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMECADO SAO JOSE • CNPJ:
11.286.180/0001-75

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentaçã0.^o comprov^te do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$178.34 Registrada em: 15flJ7/2015 Valor pago R$ 178,34 Nosso Numero: 8200905923

Aautentiddsda desta ART pode ser veriScada em: hltps:.''crea-m8.siCsc.cor<.ar/^ijUc( a2ivDx
inipresso en Oi.OS/SOlS as 16 28 56 p i/i3i.72.165.114

wvnv.crearna.org.t>r {alaconosco^creama.org.or

Tei, (98)2106-8300 Fax- (96)2106-8300
REA-MA

do ân
I ■ I



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WE3 -102452/2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

P0LHA8! (

PWOC.:>^i^r^

CERTIDÃO ; WEB -102452 / 2015

PROTOCOLO : PR00007915315

DATA DE EMISSÃO : 28/07/20Í5

Por delegação de poderes constantes na(o} Decisão de Diretoria. Número: C021/2CC8, de Og/03/2008. da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Maranhão , em cumorimenlo ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CCNFEA. CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou
a(s) Anotaçâo(ôBS) de Respor.sablIidade(sl Tècnic9(s) • ARrs. conslan!e(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s} obra(s} e/ou
serviçots) indicado(s) confonro descriçâotôes) abaixo.

Nome do Profissional: FEL"iX BISPO DA SILVA

.eira : 1107B657g4XXXX

CFF;25771663367

'■ttulo(s)

_iigenheífo Civil

Pis-GraOuaçSotOes)

ART(8)

A.RT; OOC110?S657g«5064510 Tipo ds ARTIndefinlcc
RsGistraOa sm . 15'Q7/2015
Ecítatía em : 23/C7;2t:i5
Endarep; Ca Oorg • RUA MA^SOO FiLHC, CENTRO, CEP. 55690000 COLlNAS/MA
PropHetànc : SANTOS E MENESES LTDA - SU-ERMERCADO SAO JOSE
Empresa : TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME
Contratante : SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMECAOO SAO JOSE
EXECUCAQ DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL EM COLINAS • COM AREA CONSTRUÍDA DS 1.720,00 M2.

E nada mais tende sitío r-Querdo, expedimos a presente CSRTOÃQ DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) fes?ocUva(s) b8ixg(s) Os ARTís). sverbando-se o(s)
■ESTADO{s), 0£C^RAvA0{6es> 8'ou CERT:0A0(5ss) em anexe como pane ínieg-ante ca mesma, somente os serviços a cue se referem as atribuições oc

-rcfissional acima citado. devida.menle cfianceiaOa. oue vai datada e assinada, por ouen de direüo.

Cér^ao Mercesf an.rça Sg Ssfrvfs}. 5-'C. CírVm SJo l,ws/^A S5J'í-2CS



FOLHAS: C

PROC,:

cP

SANTOS &
SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

"O BARATAO" MWm
CNPJ.: 11^.180/0001-75

RUA MACEDO FBLHO- S/N - CENTRO- COLEN/
#■

)'J0''iEi27ôyc'''

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA i

Atestamos para oüdevidos fins perante as repartições públicas, privadas ou a quem
possa interessar, que FELIX BISPO. DA SILVA, engenheiro civil CREA 110.786.579-4
TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ 01.684.244/0001-01, executou as obras de
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SUPRMERCADO SÃO JOÉ - O BARATAO- em
Colinas-ma, de acordo com contratos de execução de obras.
Atestamos ainda, que as obras foram executadas conforme contratado e dentro das normas
técnicas vigentes, obedecendo os jjrazos previstos , não contendo fato que desabone su3
conduta perante o contrato.

C '-x h-P"- • - —

y<fip;fjAMCS O

i: víK^IÍANTEDACERHOv

Colinas-MA, 07 julho de

to V

.OS

instrador

RECOWHECíUEMTOOERRltt
,conh«ço aiilfiiiiinfi] u

A

«Jo qui áoü fé. .
EinolumMioi M ^

lõl lÀUf-

B#oonh»clnHinto
d* PIrM

» rfa ,&i
Escrevânie Auícrízado



CONSTRUTORA

FOLHAS:

PROC

DEMAIS DECLARAÇÕES

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-00
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com
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^Ot.
CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n° 021/2021-SRP-CCL'^
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED ̂
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços. /

Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min ̂

DECLARAçJ^ DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

V
A empresa \NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n®

10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual n® 12.313.310-6, Inscrição Municipal n® 4106-8,
estabelecida na Rua Floriaiio, n® 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000,
neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador do
RG n® 1219354993 SSP/MA e CPF n® 003.869.683-57, declara, sob as penas da lei:

a) estar ciente das condições da licitação;

b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, observando o disposto na Lei Federal n® 8.666/93, e que fornecerá
quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de
Colinas;

c) que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura
Municipal de Colinas, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de Colinas;

d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que topíará
todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;

e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais(para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimeljtos
necessários à formulação da proposta;

Q que executqr£^^mços de acordo com os prazos estabelecido no editaU

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

ÍF CONSTRUTOáAllRELI
CNPJ n® 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Coünas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmaíl.com
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CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00mm

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Declaramos para os devidos fins de prova junto à Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura de COLINAS, Estado do Maranhão, que a empresa NF
CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n® 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual n®

12.313.310-6, Inscrição Municipal n® 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, n® 04 - Bairro
Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000, vem pela presente informar a V. Sas. Que está
qualificada e comprovando, mediante seu contrato social e demais alterações que seu capital
social e/ou valor do seu Patrimônio Líquido está acima 10% do exigido no Edital.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ n® 10.731.608/0001-40

O• -A ̂  A^O Aé-f ò

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - ColInas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com
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CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL

Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n° 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão (Presencial) n°
021/2021-SRP-CCL, na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e
substituições dos materiais caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente prevista em lei,
eventuais reduções decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a
prestação do serviço, em função de alterações de legislação pertinente;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n® 8.078/90 - Código
de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento do objeto a ser cq^atado,
bem como, ao Edital do Pregão (Presencial) n° 021/2021-SRP-CCL.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(

Colinas-MA, 25 de junh(/de 2021

/VÍA Á/OUi'^
CONSTRUTORA EIRELI /

CNPJ n® 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Collnas/MA- Brasil - CER: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtoraíSjhotmail.com



CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencia!) n® 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00mln

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualida^^ Proponente do procedimento
de licitação, sob a modalidade Pregão (Presencial) n® 021/2^1-SRP-CCL, instaurado pelo
Município de COLINAS - MA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

ÍFt:ONSTVuTORAdÉÍRELI
CNPJ n® 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.constrütora@hotmail.com



CONSTRUTORA
FOLHAS;
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Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n" 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS
CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que tomahtej^onhecimento de todas as
informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do Pregão (Presencial) n®
021/2021-SRP-CCL, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local
onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o Acórdão TCU n® 1955/14, de
23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA
não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer
solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração
Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

NF CONSTRUTORÂ EIRELI
CNPJ n® 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Fíorlano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtoraíQ)hotmaíl.com
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CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n® 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n° 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

NF CONSTRUTORA EIRELI, insérita nd^PJ n® 10.731.608/0001-40,
Inscrição Estadual n® 12.313.310-6, Inscrição MimicioaLV 4106-8, estabelecida na Rua
Floriano, n® 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA -XCEP 65690-000, neste ato representado
pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador do RG n° 1219354993
SSP/MA e CPF n® 003.869.683-57, declara, sob as penas da lei:

a) estar ciente das condições da licitação;
b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, observando o disposto na Lei Federal n® 8.666/93, e que fornecerá
quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de
COLINAS;

c) que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura
Municipal de COLINAS, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de COLINAS;
d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará
todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;
e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos
necessários à formulação da proposta;
f) que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no/edital;

íF'CO ^ .S 1
CNPJ n® 10.731.608/0001-40

ÍIRELI

Colinas-MA, 25 de junho/ 2021

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-4^0
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000

Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



CONSTRUTORA
POLKAS:

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n° 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva
e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II -
Planilha Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ n® 10.731.608/0001-40, Inscrição
Estadual n® 12.313.310-6, Inscrição Municipal n® 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, n®
04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000, , DECLARA para fins de direito e
participação do PREGÃO (PRESENCIAL) N® 021/2021-SRR na qualidade de proponente
que: I \

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticigMe de todos os documentos
apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e
substituições dos materiais caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente prevista em lei,
eventuais reduções decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a
prestação do serviço, em função de alterações de legislação pertinente

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n® 8.078/90 - Código
de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento do objeto a ser contratado,
bem como, ao Edital do PREGÃO (PRESENCIAL) N® 021/2021-SRP.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

NF CONSTRUTOltó EIRELI
CNPJ n® 10.731.608/0001-40

\

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



Data da consulta: 24/06/2021 17:37:35

H/-. r:r>r»trihujntp - CNPJ MbItíz

CNPJ: 10.731.608/0001-40

A opçâu pelo SimpltííJ Nacional e/ou SIMEÍ abrange Iodos os estabeledmenlos da empiesa

Nome Empresarial: NF CONSTRUTORA EIRELI

Situação Atua!

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 17/03/2009

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SiMEt

+ Mais infomnações

liâSÍESESBI
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n® 03, dc 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

FronAmica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - Colinas / Maranhão

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovcrnamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.é

Emitido em: 24/06/2021 17:39 1  de 1
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CONSTRUTORA

BOLHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°021/202I/CCL

DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DE CONDIÇÕES ADEQUADAS EM
QUANTIDADES E EM CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.°
10.731.608/0001-40, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil -
CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr.
Francisco Jakson da Silva Noleto portador(a) do RG n** 000121935499-3 e do CPF n°
003.869.683-57, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as
exigências e os requisitos previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe,
realizado pela Prefeitura Municipal de Colinas - MA, Declaração que a empresa NF
CONSTRUTORA EIRELI, que dispõe de condições adequados e em quantidade
suficientes para executar o objeto do presente Pregão, em conformidade com o Anexo I
- e Anexo II.

Colinas (MA), 23 de junho dê2021.

i-érrd
O Jakson da Silva

n° 000121935499-3

Francisco

RG

CPF: 003.869.683-57

Titular/Empresário

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



CONSTRUTORA

A

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N^021/2021/CCL

POLHAS:

PROC";

Declaração de que possui a qualificação e a equipe
necessária para a execução do serviço

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n°
10.731.608/0001-40, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil -
CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr.
Francisco Jakson da Silva Noleto portador(a) do RG n° 000121935499-3 e do CPF n°
003.869.683-57, DECLARA, sob as penas da Lei, que Declaração de que possui a
qualificação e a equipe necessária para a execução do serviço.

Colinas^ .3 de junho de 2021.

^>5
Francisco Jakson da Silva

RG n° 000121935499-3

CPF: 003.869.683-57

Titular/Empresário

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



CONSTRUTORA
POLHAS

PROC.:

A

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
PREGÃO PRESENCIAL N°021/2021/CCL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.®
10.731.608/0001-40, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil -
CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado,Sr, .
Francisco Jakson da Silva Noleto portador(a) do RG n® 000121935499-3 e do CPF
003.869.683-57, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências V
e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Colinas - MA, „ inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação neste certame.

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

Francisco Jakson da Silva

RG n° 000121935499-3 ^
CPF: 003.869.683-57

Titular/Empresário

\

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



CONSTRUTORA

A

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
PREGÃO PRESENCIAL 02I/2021/CCL

FOLHAS:

PROC.:

Ass.;

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.®
10,731.608/0001-40, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil -
CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado,Sr.
Francisco Jakson da Silva Noleto portador(a) do RG n® 000121935499-3 e do CPF n®
003.869,683-57, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências
e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Colinas - MA, „ excetuando-se a
eventual aplicação do permissivo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 e Lei
Complementar n° 147/2014, para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato
impeditivo de sua participação neste certame.

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

*  » \ «v*^fikso{^J tOA g iL\ja /^O .^o
Francisco Jakson da Silva

RG n° 000121935499-3 ^
CPF: 003.869,683-57

Titular/Empresário

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.eOS/OOOl-ÍCTx
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000'

Fone: (991 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmall.com



CONSTRUTORA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇAO/CCL
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/202I/CCL

FOLHAS:

PROC.:

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa NF CONSTRUTORA EIRELI,
signatária, inscrita no CNPJ sob o n.^ 10.731.608/0001-40, está localizada e em pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o
cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos
humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Floriano,n° 04, bairro Guanabara
Cidade/Estado: Colinas (MA)
C.e.p.: CEP.: 65.690-000
Ponto de referência:

telefone: (99) 98148-0304

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

AO

iftifiNciscs ÜA MOUrf
Francisco Jakson da Silva Nol

RG n° 000121935499-3

CPF: 003.869.683-57

Titular/Empresário

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Co!inas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



CONSTRUTORA
'■OLHAS:

Ao Pregoeíro
Comissão Central de Licitação - CCL
Pregão (Presencial) n^ 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à
manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública
Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de
interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha
Orr"ar»-»fir>fária /^0r\/ÍrQS,

Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min.

DECLARAÇÃO FORMAL DA INDICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ ns 10.731.608/0001-40,
Inscrição Estadual 12.313.310-6, Inscrição Municipal ns 4106-8, estabelecida na
Rua Florlano, ns 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000, neste ato
representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador do RG
n® 1219354993 SSP/MA e CPF n^ 003.869.683-57, vem por meio desta, declarar que
seu representante técnico o engenheiro Sr. Féllx Bispo da Silva, Engenheiro Civil,
portador do CPF n^ 257.716.633-87 CREA/MA ns 1107865794 (Carteira CREA 5474-
U), Teve connecimento das condições presentes no Pregão (Presencial) n^
021/2021-SRP-CCL, e vem informar a indicação da disponibilidade do pessoal
Técnico; pedreiros, ajudantes, encarregados, pintores, carpinteiros, eletricistas, para
realização do serviço referente contratação de empresa para prestação de serviço;
dos referidos serviços, para atender as necessidades do Município Coolinas -MA.

Declaramos ainda, ter tomado conhecimento de todas as informa;? es e
condições para o cumprimento das obrigações pertinentes ao objeto da licitj

%J
Colinas-MA, 25 de junho d 2021.

íaj Pa
IRELI

^  /

51Z-U4 A-oZ,«rc)

CNPJ ne 10.731.608/p001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CER: 65.690-000

Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com

N



BOLHAS;

PROC.?^/ i/"j /

CONSTRUTORA

Ao Pregoeíro

Comissão Central de Licitação - CCL

Pregão (Presencial) n^ 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à

manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública

Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de

interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e

quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha

Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00mln

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA

LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A  Empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, inkrita no CNPJ ns

10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual 12.313.310-6, Inscrição Municipal n&
4106-8, estabelecida na Rua Floriano, n9 04 - Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP

65690-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva

Noleto, portador do RG nS 1219354993 SSP/MA e CPF ns 003.869.683-57,

DECLARA para os devidos fins que está em dia com o PPRA (Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais) e com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional), cumprindo assim com a legislação do Ministério do Trabalho.

% Colinas-MA, 25 de junho

ífÜAMa^ OjK S
NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ ns 10.731.608/0001-40

e 2021.

NF CONSTRUTORA EIRELI-CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CEP.: 65.690-000

Fone: (99) 98148-0304 - E-maíl: nf.construtora@hotmaiÍ.com



POLMAS

PROC

CONSTRUTORA

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação - CCL

Pregão {Presencial) n^ 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo n® 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à

manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública

Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de

interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e

t_]UUI ILILULIV estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo 11 - Planilha

Orçamentária/Serviços.
Data da Abertura: 25/06/2021 - Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO/fORMAL

Eu, Félix Bispo da Silva, Engenheiro Civil, portador do CPF n^
257.716.633-87 CREA/MA n^ 1107865794 (Carteira CREA 5474-D), DECLARO para
os devidos fins que tenho compromisso assumido de responsabilidade técnico como

ENGENHEIRO CIVIL através de contrato de prestação de serviços com a empresa NF

CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nS 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual
n9 12.313.310-6, Inscrição Municipal 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, ns 04

- Bairro Guanabara - Colinas-MA - CEP 65690-000, em atendimento à condição

prevista no edital da licitação Pregão (Presencial) n^ 021/2021-SRP-CCL. Declaro

ainda que sou o responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços

atendendo o edital e objeto da licitação em apreço.

Félix Bispo da Silva

Engenheiro Civil

CREA/MA ns 1107865794

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA- Brasil - CER: 65.690-b00
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmaíl.com


